



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 018022022  
Fls nº 695  
Visto 0

## AUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 013/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Esperantinópolis - MA, em 29 de agosto de 2022.

IONETE ABREU DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CPL



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 3618072022  
Fls nº 696  
Visto \_\_\_\_\_

**Processo Administrativo nº 3618072022**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022**

**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto:** contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de muro de arrimo em concreto armado para contenção de encostas no terreno da Escola de 12 Salas, padrão FNDE, no município de Esperantinópolis-MA.

### AUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.901.867/0001-37**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 29/08/2022 15:08:21

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **28.901.867/0001-37**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Processo n° \_\_\_\_\_  
Processo n° 361402023  
Fls. 658  
Visto \_\_\_\_\_

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/10/2017
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3M SERVICOS E CONSTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-5-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/08/2022 às 15:09:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 36.180.2003  
Fls nº 700  
Visto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BARRIO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/08/2022 às 15:09:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 36180202  
Fls nº 701  
Visto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-1717		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/08/2022 às 15:09:15 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº \_\_\_\_\_  
Filiação nº \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	28.901.867/0001-37
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	ANDERSON RIBEIRO ALVES
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/08/2022 às 15:09 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 361802203  
Fls nº 709  
Visto 1

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

📄 211239615

**Data do Protocolo:**

📅 07/10/2021

**Número de Registro:**

📄 21201166965

**Arquivamento:**

📄 20211239615

**Empresa:**

🏢 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**Documento(s):**

📄 Contrato

⬅ Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios  
Implantados

Consultar  
Informações

Notificações 



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**” com a presente alteração passará a ter como objeto social, no território nacional e fora dele, o que segue:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contencao)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**Para tanto, firma em ato contínuo, contrato social da sociedade limitada.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade girará nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade terá sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 108, Cond. Patio Jardins, Bloco B, Hyde Park, Bairro Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65074-199.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social da empresa será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	200.000	1,00	200.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade será exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

**CLÁUSULA OITAVA** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA NONA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A empresa poderá a qualquer tempo, **abrir ou fechar filiais**, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 07 de Outubro de 2021.

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2021.10.07 11:02:38 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 36180703  
Fls nº 713  
Visto Página 8 de 8

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:08 SOB Nº 21201166965.  
PROTOCOLO: 211239615 DE 07/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107443137. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2021.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)



Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)



Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)



Acessar Sistema (/sistematributario/)

## Operação realizada com sucesso

✓ **Certidão foi validada com sucesso.**

Validar outra certidão

Página Inicial

Imprimir Certidão



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007245882022

Validade: 03/12/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 28.901.867/0001-37	Inscrição Municipal: 3682403568
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE	
Número: 25	Complemento: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
Bairro: VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074199

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **05 de agosto de 2022 às 16:19**, sob o código de autenticidade nº **5F4C8625E047FF7F84A8D5DEEE0A0BE3**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Código de Controle: 77BB.D65F.1D0A.D7D0

Data da Emissão: 04/05/2022

Hora da Emissão: 08:43:31

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/05/2022, com validade até 31/10/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)




**Estado do Maranhão** Certidão Negativa de Dívida Ativa

Processo nº 364202202  
Fls nº 717  
Visto \_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa	
<b>CERTIDÃO VÁLIDA!</b>	
<b>Nº da Certidão:</b> 041295/22	
<b>Data de Validade:</b> 08/10/2022	
<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2022 08:21:23	
<b>Inscrição Estadual:</b> 125440740	
<b>CPF/CNPJ:</b> 28901867000137	
<b>Razão Social:</b> A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	
<input type="button" value="Nova Consulta"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
<b>CERTIDÃO VÁLIDA!</b>	
<b>Nº da Certidão:</b> 097784/22	
<b>Data de Validade:</b> 08/10/2022	
<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2022 08:22:02	
<b>Inscrição Estadual:</b> 125440740	
<b>CPF/CNPJ:</b> 28901867000137	
<b>Razão Social:</b> A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
<input type="button" value="Nova Consulta"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Certidão nº: 13103747/2022  
Expedição: 27/04/2022, às 16:43:36  
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.901.867/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.901.867/0001-37

Razão social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801564100183634
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001513928373343
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101393275209903
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201422589209606
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301565961648864
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501272509822500
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601513910217947
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701440506948314
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906250282518559
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801152398949238
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020911380163610800
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802054347413272
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902192743680270
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002092040391105
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110101581803604358
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301482525675805
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402215139461270
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501585435757202
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081702095550413684
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072902115865217110
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041106205150440897
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032302110384549808
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030402203839929630
12/02/2021	12/02/2021 a 13/03/2021	2021021202555640564740
24/01/2021	24/01/2021 a 22/02/2021	2021012403300673565005
05/01/2021	05/01/2021 a 03/02/2021	2021010505070447581608
17/12/2020	17/12/2020 a 15/01/2021	2020121704452336660130
26/11/2020	26/11/2020 a 25/12/2020	2020112700252932453250
07/11/2020	07/11/2020 a 06/12/2020	2020110704231961940478
19/10/2020	19/10/2020 a 17/11/2020	2020101904580945602178
20/09/2020	20/09/2020 a 20/10/2020	2020092006224601884707

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CPF
11/09/2020	11/09/2020 a 10/10/2020	2020091104414436343101

Processo nº 36180709  
Fls nº 721  
Visto e

Resultado da consulta em 29/08/2022 15:16:58

[Voltar](#)

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.901.867/0001-37

**Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

**Endereço:** TRAV JOSE AZEVEDO 58 / AVIACAO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/08/2022 a 16/09/2022

**Certificação Número:** 2022081801564100183634


Informação obtida em 29/08/2022 15:17:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **871697**  
 Ano: **2022**  
 Data de Cadastro: **15/08/2022**  
 Data de Emissão: **15/08/2022**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304064145. Data de vencimento do boleto: 30/09/2022

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar  registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	15/08/2022 - 09:16:31	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 36120852

Fls nº 724

Visto

Nº 871697/2022

Emissão: 15/08/2022

Validade: 30/09/2022

Chave: AY1C9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Registro: 0005455928

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 07/10/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE TOLDOS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROMOÇÃO DE VENDAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25, COND 07- PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B SALA 108, VINHAIS I, SÃO LUÍS, MA, 65074199

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545601DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304064145. Data de vencimento do boleto: 30/09/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 36180002  
Fls nº 725

**Nº 871697/2022**  
Emissão: 15/08/2022  
Validade: 30/09/2022  
Chave: AY1C9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 2609957289  
CPF: 015.758.983-81  
Data Início: 15/08/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 27/01/2023  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**


Sócio: ANDERSON RIBEIRO ALVES  
CPF: 044.834.293-61  
Função: EMPRESARIO.



MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **838629**  
 Ano: **2021**  
 Data de Cadastro: **06/01/2021**  
 Data de Emissão: **26/01/2021**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

## Notas (4)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/01/2021 - 14:44:59	
BOLETO EMITIDO	06/01/2021 - 14:45:17	
DOCUMENTO PAGO	07/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/01/2021 - 04:39:04	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838629/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200323219** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2020** Baixada em: **05/01/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.842.269,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MA 119** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.536449, -44.663054**  
Data de início: **28/02/2020** Conclusão efetiva: **28/05/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 74.90 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

execução da construção de uma creche escolar tipo 1 padrão fnde, no ambiente pac 2, de acordo com o processo administrativo nº 1105001/2017 concorrência pública nº001/2017

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838629/2021  
26/01/2021, 12:17  
47waw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47waw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



## LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, no município de Trizidela do Vale/MA

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200323219

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

Realização do laudo: Engenheiro Civil: Jean Almeida Nascimento Crea- MA nº 111332760-0

Constituição da obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão fnde na sede do município de Trizidela do vale- MA

Analise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020



Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA Nº 111332760-0

Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil  
Crea- MA nº 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20180158928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico  
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA GEOTÉCNICA RNP: 1113327600  
Registro: 1113327600MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22  
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: Trizidela do Vale UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
AVENIDA AV. DEPUTADO DR. CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Telefone: Email: Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Data de Início: 28/02/2018 Previsão de término: 28/02/2019 Código: Não especificado  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.372,57	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 01 EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ID SIMEC 1001763, CONFORME CONTRATO Nº 0307001/2017 COM A EMPRESA LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME (CNPJ 10.292.0001-05)

6. Declarações

7. Entidade de Classe  
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: Trizidela do Vale, 02 de Março de 2018 data  
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 047.996.203-60  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - CNPJ: 01.558.070/0001-22

Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA Nº 1113327600

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 02/03/2018 Valor pago: R\$ 82,94 Nosso Número: 8301346190

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sibac.com.br/publico/>, com a chave: say0B  
Impresso em: 24/04/2019 às 07:17:21 por: ip: 177.54.141.222

www.crea-ma.org.br teleconosco@crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 18.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALEMA, CEP: 65.727-909  
TELEFONE: (99) 99136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/09/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	20,46	4.854,54
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	40,00	4.285,60
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	21,38	1.111,76
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00	15,28	396,76
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	15,77	63,08
13.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	60,47	241,88
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00	54,59	327,48
	ACESSÓRIOS				
13.8	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	31,75	762,00
13.9	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	20,00	134,18	2.683,60
					14.726,70
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec e instalação	m	213,00	35,00	7.457,10
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec e instalação	m	125,81	12,45	1.566,33
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec e instalação	m	136,81	18,83	2.576,13
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec e instalação	m	92,42	25,21	2.329,91
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec e instalação	m	37,60	40,00	1.504,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00	5,41	200,17
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00	6,73	652,81
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00	44,32	1.019,36
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00	15,28	106,92
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	12,58	50,24
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00	7,39	456,32
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00	5,07	248,43
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00	15,77	410,02
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00	19,49	682,15
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	6,78	20,34
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	4,84	91,96
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00	4,84	314,60
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00	56,58	1.414,50
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	56,58	113,16
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00	53,16	1.010,04
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	178,85
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	35,77	71,54
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	10,08	80,48
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	6,64	33,20
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	12,86	12,86
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	12,86	244,34
14.27	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00	46,64	513,04
14.28	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00	46,64	932,80
14.29	Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00	110,51	221,02
14.30	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	19,00	13,55	257,45
14.31	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	36,27	145,08
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	21,90	416,10
14.33	Caixa sifonada 150x180x75mm	un	1,00	52,87	52,87
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	117,63	823,41

Hamilton Nava Neto  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A. - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP. 65.727-038  
 TELEFONE: (98) 38136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
14.35	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00	298,77	5.079,09
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	122,12	122,12
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	30,00	8,57	257,10
14.38	Terminal de Ventilação 60mm	un	39,00	5,83	227,37
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.359,83	1.359,83
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.148,11	1.148,11
					34.379,06
15	LOUÇAS E METAIS				
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	924,91	1.849,82
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00	225,70	902,80
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação e instalação, Decca ou equivalente	un	20,00	379,34	7.586,80
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00	232,98	8.056,98
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00	99,18	2.181,96
15.9	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	468,80	1.406,40
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	288,24	4.323,60
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	40,87	107,48
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L 101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	118,22	472,88
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspenso, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00	90,36	542,16
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	348,24	2.437,68
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duas mãos elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	62,23	933,45
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	702,11	1.404,22
15.14	Assento plástico Izy, código AP 01, DECA	un	4,00	25,85	103,40
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00	38,73	1.006,98
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00	99,02	396,08
15.17	Torneira elétrica LorenEazy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	102,10	204,20
15.18	Torneira elétrica Fortli Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	89,04	356,16
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	15,00	89,87	1.348,05
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	80,42	1.206,30
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	12,31	135,41
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	32,00	45,16	1.445,12
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	35,78	930,25
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	48,00	1.056,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Decca ou equivalente	un	16,00	104,56	1.672,96
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00	202,50	1.620,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00	238,19	952,76
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.LESG	un	1,00	416,78	416,78
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	709,78	709,78

Hamilton Nogueira Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	188,00	22,73	4.273,24
15.29	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60	75,10	1.547,06
					49.802,61
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	490,05	602,52
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16	655,03	88,60
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	17,38	747,34
16.4	Envolvimento de concreto - 3cm	m	42,00	13,71	575,62
16.5	Fita anticorrosiva 50mx30m (2 camadas)	un	3,00	125,05	375,15
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	53,51	214,04
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00	45,65	136,95
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	4,19	25,14
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	5,46	21,84
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	4,76	19,04
16.11	Tê redução 3/4" x 1/2"	un	1,00	8,62	8,62
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	8,62	8,62
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	6,37	12,74
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	4,68	9,36
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	4,97	9,94
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	99,08	99,08
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	24,77	24,77
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00	4,80	9,60
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	51,59	103,19
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	24,06	24,06
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	24,06	24,06
					3.217,68
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00	227,39	1.591,73
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	784,51	784,51
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	33,49	66,98
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00	33,49	234,43
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25	111,18	138,98
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00	37,56	375,60
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	81,76	327,12
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	un	65,27	111,18	7.256,72
17.9	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	19,24	57,72
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 50x60x25 cm	un	2,00	499,27	998,54
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	14,32	42,96
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	36,09	108,27
17.13	Mangueras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00	342,86	2.057,10
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00	37,56	112,58
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	70,69	230,97
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	163,61	490,83
17.17	Tempão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00	33,68	101,04
17.18	Tempão de FoFo 50x50cm	un	1,00	278,91	278,91
17.19	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	84,21	421,05
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	225,47	450,94
17.21	União assento de ferro cônico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	19,73	78,92

Hamilton Nogueira Neto  
Engenheiro Civil  
1111011127

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



**LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME**  
 CNPJ: 16.202.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12300343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 38135 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 20/06/2017 às 14:00hrs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
17.22	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00	36,02	1.440,80
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	16,60	151,20
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	18,90	56,70
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	2.331,50	4.663,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	un	2,00	15,13	30,26
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saida de emergência	un	14,00	18,70	261,80
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00	18,70	56,10
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	un	8,00	15,13	121,04
					22.986,95
18	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>				
18.1	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>				
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	299,68	899,64
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	299,88	299,88
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	331,78	995,28
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	781,08	1.562,16
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	243,98	243,98
18.2	<b>DISJUNTORES</b>				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	22,00	14,19	312,18
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	7,00	14,19	99,33
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	19,00	14,19	269,61
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	26,00	14,19	368,94
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	10,00	14,19	141,90
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	14,19	14,19
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	93,39	93,39
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00	93,39	373,56
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	93,39	186,78
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	6,00	127,37	1.018,98
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	337,82	1.013,46
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	189,99	569,97
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.16	Interruptor bipolar DR - 80A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	28,00	136,16	3.812,48
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	136,16	1.089,28
18.3	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>				
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	559,40	4,56	2.550,88
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	258,90	5,70	1.727,64
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	3,73	22,38
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	241,80	7,97	1.927,15
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	15,60	18,09	290,24
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70	21,05	309,44
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	164,60	25,22	4.151,21

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 11116/1467

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-03 INSC. ESTADUAL: 12305343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-999  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 26/06/2017 as 14:00hrs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.3.8	Eletróduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	68,60	44,61	3.060,25
18.3.9	Eletróduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	2,30	51,92	119,42
18.3.10	Eletróduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50	72,78	254,73
18.3.11	Eletróduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90	90,29	1.977,35
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	122,06	2.075,02
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	132,20	2.247,40
18.3.14	Caixa inspeção sierramento 250x250x400mm	un	2,00	37,84	75,68
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	252,00	6,63	1.737,06
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	10,00	8,24	82,40
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00	11,33	2.322,65
18.4	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>				
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	7.957,10	3,00	23.871,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	502,00	4,21	2.113,42
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.335,30	5,76	13.451,33
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	602,80	9,02	5.437,26
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	267,50	10,37	2.773,98
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	41,40	15,17	628,04
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	235,00	20,55	4.847,75
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	6,00	27,69	166,08
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	259,80	39,52	10.267,30
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	10,30	52,32	538,90
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	138,00	70,36	9.709,68
18.5	<b>ELETROCALHAS</b>				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	59,40	1.859,22
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,59	64,31	1.185,74
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	65,45	752,79
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	77,50	2.851,14
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	97,09	534,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,00	126,59	708,90
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	123,59	1.405,15
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	10,05	70,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	10,05	30,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	10,05	60,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x91mm	un	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x95mm	un	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	10,05	190,95
18.5.14	Tela plana perfurada 50mm	un	38,00	6,24	237,12
18.5.15	Tela plana perfurada 75mm	un	6,00	7,05	42,30
18.5.16	Tela plana perfurada 100mm	un	4,00	7,05	28,20

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRP: 11114-1/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.262.042/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 96136 4900 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %


CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hrs

ENCARGOS SOCIAIS : 67,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	137,00	13,17	1.804,29
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	2,00	23,91	47,82
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00	12,89	25,78
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	36,00	23,65	852,20
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	un	18,00	10,49	188,82
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	20,89	125,34
18.6.7	Luminárias sobrepôr 2x36W completa	un	6,00	107,00	656,00
18.6.8	Luminárias embutir 2x16V completa	un	17,00	155,96	2.651,32
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	un	103,00	190,43	19.614,29
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00	148,15	5.926,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	200,54	1.804,86
18.6.12	Projelto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	582,62	2.330,48
18.6.13	Projelto com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	582,62	582,62
18.6.14	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	50,21	903,78
					161.645,76
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39	4,17	639,64
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00	3,30	75,90
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	2,95	62,00
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00	68,32	478,24
					1.276,38



Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 39136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/05/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1 1/2" tipo simples	m	3,00	44,58	133,74
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00	7,23	303,66
22.3	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-503	un	12,00	9,13	109,56
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	ca	24,00	3,89	93,36
22.5	Presilha em latão	un	24,00	4,04	96,96
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	235,19	235,19
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00	3,97	154,83
22.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00	44,76	581,88
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00	11,11	55,55
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	21,93	7.236,90
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00	31,02	8.065,20
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00	69,25	277,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00	16,85	202,20
					17.546,03
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00	2.695,62	2.695,62
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	212,57	10.316,02
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	212,57	11.959,19
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02	123,49	5.929,98
23.1.5	Bancos de concreto	m²	7,22	123,49	891,60
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	212,57	769,50
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80	66,95	7.150,26
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L				
23.2.1	Alça de içamento	un	2,00	246,67	497,34
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	180,80	180,80
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	309,01	309,01
23.2.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	256,43	256,43
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinhoiro, inclusivo pintura	m	9,00	47,99	431,91
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97	83,68	583,25
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,30	4,81	8.188,06
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	458,78	458,78

Hamilton Nava Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



**LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME**  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-1  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

**Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1**

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 07,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,78	61,84	9.013,80
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,28	2.573,92
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,28	2.573,92
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	9,37	647,28
					65.625,58
24	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	1,88	2.839,23
					2.839,23
<b>Custo TOTAL com BDI incluso</b>					<b>R\$ 1.842.269,22</b>
Imposta a presente proposta o valor total geral de R\$ 1.842.269,22 (Um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



**Hamilton Nava Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CRA/CC/FEA: 1111671427

Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**  
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
CNPJ n° 01.558,070/0001-22

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22  
Obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Local: Sede, Trizidela do Vale – MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA


Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200323219

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.


Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale

Maria Sonia Silva Abreu

CPF: 449.499.953-91

Secretário Municipal de Educação

  
\_\_\_\_\_  
Jean Almeida Nascimento

Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA Nº 111332760-0

Fiscal de Obras Públicas Municipais

Engenheiro Civil

Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão n° 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELO DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 58136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELO DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	390,61	2.343,66
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.121,59	1.121,59
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.391,35	1.391,35
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	263,06	263,06
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	317,81	12.712,40
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	3,60	5.436,83
1.7	Sondagem do terreno ( um furo de 7m e cada 200 m²)	m	50,00	64,58	3.216,48
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	46,31	3.704,80
					30.590,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	298,47	5,94	1.772,61
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	146,87	23,60	3.466,13
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	298,47	10,94	3.265,26
2.1.4	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	98,77	1,61	159,02
2.2	MURETA				
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,28	23,60	265,74
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	17,74	10,94	194,08
2.2.3	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	6,39	1,61	10,29
2.3	CASTELO D'ÁGUA				
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	23,60	136,41
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	12,96	10,94	141,78
2.3.3	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	1,08	1,61	1,71
					9.413,32
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	108,97	17,98	1.957,10
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	193,58	26,12	5.056,31
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.302,09	8,18	10.625,05
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	151,64	7,92	1.200,99
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	25,30	529,66	13.432,18
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67	26,12	18.484,34
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.248,55	8,16	10.168,17
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	645,82	7,92	5.114,89
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93	529,66	21.678,98
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				
3.3.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	49,06	2.747,36
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	33,37	400,44
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	17,96	232,76
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	26,12	188,06
3.3.5	Armação aço CA-50, para 1,0 m² de concreto	un	6,48	579,60	3.757,10
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	529,66	2.494,70
3.4	MURETA - BLOCOS				
3.4.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	49,06	2.575,65

Homilton Nava Neto  
Empenhado C. J.

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A  
CENTRO - TRIZIDELO DO VALE - MA  
CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 58136 4000  
E-MAIL: lopes10292@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10262@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/08/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.4.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânica	m²	27,97	17,96	502,34
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	26,12	558,71
3.4.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	34,36	8,16	280,36
3.4.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	37,91	7,92	300,25
3.4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,38	529,66	1.260,59
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME	-	-	-	-
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49	26,12	744,16
3.5.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	62,91	8,16	513,35
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,82	7,92	212,41
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	529,66	805,03
					105.311,36
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	459,20	26,30	12.095,36
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.730,55	8,16	14.121,29
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	628,91	7,92	4.980,97
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	529,66	13.342,14
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	714,44	28,30	20.218,65
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.152,73	8,16	9.406,28
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	581,18	7,92	4.602,95
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	529,66	21.816,70
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	17,19	4.505,50
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	28,30	489,31
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	49,82	8,16	398,37
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,36	7,92	161,25
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	529,66	423,73
					107.462,48
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	135,07	694,28
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x9); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,96	34,31	32.352,96
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 19x19x9; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	62,27	1.062,95
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x9; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	476,03	46,81	22.418,71
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:0 (cimento e areia)	m	50,56	13,09	661,83

Handwritten signature and stamp.

Stamp: 12.02.2021 16:03:47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Handwritten scribbles in blue ink, consisting of a long, thin, wavy line followed by a small, jagged, hook-like shape.







**LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME**  
 CNPJ: 10.393.942/0001-00 INSC. ESTADUAL: 12300343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.296,18
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	616,75	3.885,53
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,40	616,75	5.160,70
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,75	7.771,05
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	616,75	20.722,80
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,00	616,75	10.361,40
6.5.16	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	20,25	231,90	4.695,98
6.6	<b>VIDROS</b>				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70	131,34	1.405,34
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	206,81	2.357,63
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	364,84	7.763,00
6.7	<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>				
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22	234,68	11.795,63
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	8,31	197,57	1.558,71
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive peris metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	255,90	37.160,68
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	234,68	3.168,18
					252.461,25
7	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				
7.1	Estrutura metálica em tesouras	m²	1.426,85	85,19	121.553,35
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	1.283,33	139,20	178.639,54
7.3	Cumeira em perfil ondulada de aço zincado	m	83,25	39,70	3.305,03
7.4	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	186,15	45,59	8.486,58
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,80	23,47	6.070,38
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	26,81	6.922,34
					324.983,22
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	7,72	5.463,21
					5.463,21
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	3,04	10.680,43
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.826,43	21,98	62.124,93
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	686,67	35,73	24.541,67
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	2.028,45	14,02	28.438,87
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunta - conforme projeto - branca	m²	629,61	51,15	32.204,55
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunta - conforme projeto - azul	m²	9,21	42,63	392,62
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunta - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	42,63	319,30
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunta - conforme projeto - branco	m²	15,17	42,63	646,70
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunta - conforme projeto - amarelo	m²	136,50	42,63	5.819,00
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,39	13,16	2.517,51
9.11	Ferro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	488,03	55,93	27.854,02
9.12	Ferro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) de aço inox perfilado metálico invertido 24mm	m²	738,27	57,19	42.221,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.282.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1  
Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA  
CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %  
ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
					237.762,25
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70	27,34	31.706,20
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	24,26	28.122,73
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12	40,30	15.560,64
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	36,96	876,69
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97	32,30	7.331,13
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53	62,81	22.330,84
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,53	70,63	27.851,53
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	141,36	3.943,94
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	141,36	3.208,04
10.1.10	Rodapé vinílico h=5cm	m	191,30	14,98	2.865,67
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	66,94	6.024,60
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,55	185,05
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	Passelo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	33,96	11.749,48
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	25,73	726,10
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 36MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22	53,58	3.600,30
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,85	91,06	446,93
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64	91,96	794,53
10.2.6	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10	44,06	1.017,79
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m³	7,60	94,18	715,77
10.2.8		m³			
					174.470,11
11	PINTURA				
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45	14,79	30.000,78
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	10,99	29.841,07
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	9,09	4.527,09
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10	19,65	2.104,52
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13	19,76	378,01
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	37,26	6.416,05
					73.266,81
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	5,36	197,14
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	4,17	1.147,21
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43	8,57	140,61
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	15,26	1.768,97
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	23,54	1.011,04
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33	32,88	1.654,85
12.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74	41,29	3.911,01
12.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	35,00	1.624,00
12.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	309,99	1.239,96
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	221,75	887,00

Hamilton Nelo  
Engenheiro Civil  
C.RACONFEA: 1111611427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Processo nº 368022  
Fls nº 294  
Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	14,15	14,15
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	32,90	131,20
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	2,40	7,47
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00	2,40	201,09
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	3,45	6,90
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00	7,27	261,72
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	14,17	226,72
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	23,26	93,04
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,70	4,70
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00	13,15	315,60
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	32,57	97,71
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	42,55	297,85
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 65mm, fornecimento e instalação	un	2,00	94,31	188,62
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	9,39	281,70
12.26	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	8,86	17,70
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	13,00	65,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00	30,51	457,65
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	29,59	118,36
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00	3,30	19,80
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	5,54	11,08
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	9,72	19,44
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	53,70	107,40
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	60,96	121,92
12.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	4,28	12,84
12.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00	5,08	768,08
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	6,93	20,79
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	8,28	165,60
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	24,77	272,47
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	79,20	158,40
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	79,20	792,00
12.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	30,58	214,06
12.43	Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	17,14	51,42
12.44	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,09	25,45
12.45	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	9,39	65,73
12.46	Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00	17,14	1.508,32
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00	2,69	40,35
12.48	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	6,47	90,58
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	7,20	266,40
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	8,16	8,16
12.51	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	13,00	14,59	189,67
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	40,60	487,08
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	37,71	113,13
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	37,71	339,39

Hamilton Nave Neto  
Engenheiro Civil  
CREA - 1118/142/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 19.292.043/0001-08 INSC. ESTADUAL: 1230343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-009  
 TELEFONE: (98) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	55,45	110,90
12.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,23	27,69
12.57	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	14,74	412,72
12.58	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	23,13	23,13
12.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	48,67	535,37
12.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	48,67	243,35
12.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	93,87	469,35
12.62	Tê de redução 90 soldável - 65mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	93,87	187,74
12.63	Tê de redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	14,51	290,20
12.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	16,65	49,95
12.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00	5,74	5,74
12.68	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	26,00	5,75	149,50
12.67	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	26,00	6,69	173,94
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	91,91	91,01
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	125,53	125,53
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	37,97	37,97
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	110,14	881,12
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	211,68	423,76
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	365,73	731,48
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	50,66	101,72
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	510,34	1.220,68
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	85,18	85,18
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	125,53	627,65
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	85,18	2.640,58
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	60,26	903,90
					32.518,35

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 C.R.A.E.A. 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Data da consulta: 29/08/2022 12:28:29

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.901.867/0001-37**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)


[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **831533**  
 Ano: **2020**  
 Data de Cadastro: **02/07/2020**  
 Data de Emissão: **15/07/2020**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

## Notas (4)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/07/2020 - 13:43:48	
BOLETO EMITIDO	02/07/2020 - 13:44:08	
DOCUMENTO PAGO	07/07/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/07/2020 - 04:36:52	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 36/802-202  
Fls nº 749  
Visto  
Página 1/8  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
831533/2020  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190268341** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 676.857,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: **POVOADO SANTO ANTONIO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**  
Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/10/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831533/2020  
15/07/2020, 13:09  
5zCy0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zCy0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO  
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO –MA  
CNPJ: 01.612.348/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.**

CNPJ nº 01.612.348/0001-00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/10/2019

Local: POVOADO SANTO ANTONIO

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA

sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA

Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190268341


Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 20 de Janeiro de 2020.



**Raimundo Gomes de Lima**  
Prefeito Municipal

  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico

**Jean Almeida Nascimento**  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
ART Nº MA20170109260  
Engenheiro Civil  
Crea nº111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020



Certidão nº 831533/2020  
15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas







Impresso em: 15/07/2020, às 13:48.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Junho, n.º 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM (R\$)	PR. UNIT. BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
1.1	Parte de obra em chapa zincada, instalada	m²	314,47	393,09		0,00
1.2	Barraço para escritório de obra porte pequeno s=25 x 41m²	un	3.417,66	4.272,07		0,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabinete de madeira	m²	28,47	33,09		0,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1.256,10	1.570,12		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS					0,00
2.1	Escavação manual para bialdrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	24,08	30,10		0,00
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	5,60	7,00		0,00
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	25,67	32,09		0,00
2.4	Aléu interno com aparelhamento com transporte em carrinho de mão	m³	28,07	35,09		0,00
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					0,00
3.1	SAPATAS					0,00
3.1.1	Lastrô de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m³	14,60	16,25		0,00
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (ck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura - inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	1.176,00	1.470,00		0,00
3.2	BALDRAME					0,00
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrames (ck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura - inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	1.176,00	1.470,00		0,00
4	SUPERESTRUTURA					94.671,30
4.1	CONCRETO					22.671,08
4.1.1	Concreto armado (ck=25MPa) lançado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,50	1.170,12	1.462,65	22.671,08
4.1.2	Concreto armado (ck=25MPa) fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.708,56
4.1.3	Laje pré-moldada deitada para forro (ck=25mpa), inclusive capotamento e escurtimento	m²	500,86	77,13	96,42	48.290,67
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					52.771,79
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					0,00
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm	m	52,00	19,16	23,50	1.445,88
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,16	23,97	143,92
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	17,00	20,42	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	86,00	12,81	16,01	1.360,91
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.553,79
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					0,00
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolça e rosca p/ registro diam = 50mm x 11/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolça e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolça e rosca p/ registro diam = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO					0,00
5.3.1	Registro gaveta bruto DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,66	226,66
5.3.2	Registro gaveta bruto DN 50 mm (2")	un	2,00	213,36	266,70	533,40
5.3.3	Registro gaveta bruto DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	204,82	253,53	253,53
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					0,00
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,81	353,62
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada DN 25 mm (1")	un	1,00	167,45	196,81	196,81
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					0,00
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada DN 20 mm (3/4")	un	1,00	146,55	186,94	186,94
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA					0,00
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20 000 l - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	16.614,03	16.614,03
5.6.2	Cocção de hidrômetro em ligação existente, creamanejamento pro muro ou fachada, inclusive cavante e caixa de proteção	un	1,00	663,08	832,60	832,60
5.6.3	Tomera de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	64,02	87,62	337,60
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO					0,00
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	899,08

Handwritten signature and stamp

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
LOCAL: POVAOADO SANTO ANTÔNIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Certidão nº 831533/2020  
15/07/2020, 13:48  
Chave de Impressão: 5zCvO  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Processo nº 006/2017  
Fis nº 450  
Visto

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12.806.843-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRUZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4001 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	28,22	35,27	1.763,64
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	35,26	881,57
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	28,73	35,91	3.124,13
5.8	<b>DIVERSOS - ESGOTO</b>				0,00	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	59,08	69,35	516,08
5.8.2	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	53,32	66,66	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	548,75	683,44	683,44
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	457,35	571,69	4.001,81
5.9	<b>LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				0,00	
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,63	435,79	2.178,95
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	465,48	581,86	1.745,57
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,84	464,56	1.393,87
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	316,80	396,00	792,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	378,01	2.268,06
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	198,67	198,67
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	6,00	30,25	37,81	302,48
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	22,25	27,81	83,43
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	156,01	196,01	196,01
5.10	<b>METAIS</b>				0,00	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, a 1/2"	un	2,00	80,50	75,62	151,24
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	77,12	96,41	482,03
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	8,00	13,69	17,36	156,26
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	83,23	104,04	208,07
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 60cm (bacia sanitária e mictrio), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	125,33	156,66	939,96
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	185,30	208,62	413,24
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				0,00	
6.1	<b>ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO</b>				0,00	67.901,26
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	8,76	10,95	9.850,50
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	7,23	9,03	271,04
6.2	<b>FIOS E CABOS</b>				0,00	
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	1,59	1,99	2.985,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	5,97	7,46	1.119,38
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	6,38	7,97	2.390,99
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	8,77	10,96	1.644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	10,36	12,94	2.588,99
6.3					0,00	
6.3.1					0,00	
6.3.2					0,00	
6.4	<b>INTERRUPTORES</b>					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,96
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	22,19	199,70
6.4.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	8,57	11,96	47,84
6.5						
6.5.1						
6.6	<b>TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR</b>				0,00	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	53,00	22,19	27,74	1.470,25
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	19,18	23,97	119,85
6.7	<b>CAIXA DE EMBUTIR DE PVC</b>				0,00	
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,57	6,97	675,61
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	6,97	34,83
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	84,00	6,36	7,97	749,18
6.8	<b>QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS</b>				0,00	0,00
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95

He *[Assinatura]* Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida em



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.642/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.906-143-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALY/MA, CEP: 65.721-000  
 TELEFONE: (99) 92134-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	94,96	94,96
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	63,34	190,03
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	66,44	169,31
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55	91,55
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,66	64,66
6.9	<b>QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS</b>				0,00	
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 di	un	1,00	458,57	573,21	573,21
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	49,36	61,70	61,70
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	48,63	60,78	121,57
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	51,75	64,68	452,76
6.10	<b>QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS</b>				0,00	
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 di	un	1,00	457,77	572,21	572,21
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,62	59,77	59,77
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	51,81	64,76	129,53
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,56	65,69	65,69
6.11	<b>CAIXA DE MEDIÇÃO</b>				0,00	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em porfi	un	1,00	1.307,10	1.633,68	1.633,68
6.12	<b>CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA</b>				0,00	
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	125,68	157,10	785,50
6.13						
6.13.1						
6.14	<b>LUMINÁRIAS</b>				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,50	368,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	140,01	175,01	13.125,79
6.15	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA</b>				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	241,70	25,47	31,84	7.695,73
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,56	1.648,58
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	26,00	4,78	5,97	155,22
7	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				0,00	26.982,37
7.1	<b>ALVENARIA</b>				0,00	
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (6x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m <sup>2</sup>	492,50	27,07	33,84	16.666,17
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	128,00	15,12	18,91	2.382,03
7.2	<b>DIVISÓRIA</b>				0,00	
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m <sup>2</sup>	11,32	515,08	643,64	7.268,32
7.3	<b>ELEMENTO VAZADO</b>				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m <sup>2</sup>	10,00	32,71	40,85	408,85
7.4	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>				0,00	
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m <sup>2</sup>	59,55	3,18	3,98	237,01
8	<b>ESQUADRIAS</b>				0,00	28.137,30
8.1	<b>MADEIRA</b>				0,00	
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusiva ferragens - PM-1	un	8,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusiva ferragens - PM-2	un	8,00	256,39	320,49	2.563,92
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusiva ferragens - PM-3	un	6,00	276,37	345,46	2.072,78
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80 m, com baterias e ferragens - PM-4	un	3,00	143,29	179,11	537,33
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com baterias, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	159,24	199,05	398,10
8.2	<b>METÁLICAS</b>				0,00	0,00
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m <sup>2</sup>	60,60	235,78	294,72	17.859,97
8.3	<b>FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				0,00	0,00
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	86,76	108,45	2.169,00

Handwritten signature and stamp.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 em



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48  
 Chave de Impressão: 5zCy0  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306843-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.737-000  
 TELEFONE: (99) 98136-8000 E-mail: lopes10757@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 em



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48  
 Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.3.2	Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	5,57	6,97	417,00
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82
						0,00
<b>9 COBERTURA</b>						<b>134.327,25</b>
<b>9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA</b>						<b>0,00</b>
9.1.1	Teilhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cumeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.621,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,87	68.120,30
<b>9.2 CHAPAS</b>						<b>0,00</b>
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
						0,00
<b>10 REVESTIMENTO</b>						<b>84.873,96</b>
<b>10.1 MASSA</b>						<b>0,00</b>
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,76	3,19	3,69	5.940,08
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,69	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,76	15,92	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,68	21,09	10.723,77
<b>10.2 ACABAMENTO</b>						<b>0,00</b>
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
						0,00
<b>11 PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>58.986,50</b>
<b>11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA</b>						<b>0,00</b>
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	64,48	80,60	4.264,10
<b>11.2 ACABAMENTO</b>						<b>0,00</b>
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	696,07	58,74	73,43	48.910,19
<b>11.3 CALÇADA EM CONCRETO</b>						<b>0,00</b>
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
						0,00
<b>12 SOLEIRAS E RODAPÉS</b>						<b>8.413,46</b>
<b>12.1 SOLEIRA</b>						<b>0,00</b>
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
<b>12.2 RODAPE</b>						<b>0,00</b>
12.2.1	Rodape cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	96,78	123,47	6.914,29
						0,00
<b>13 PINTURAS</b>						<b>74.718,67</b>
<b>13.1 ACRÍLICA</b>						<b>0,00</b>
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	32,40	40,50	33.038,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.688,78
<b>13.2 ESMALTE</b>						<b>0,00</b>
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,05
						0,00
<b>14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>						<b>23.178,19</b>
<b>14.1 CONCRETO</b>						<b>0,00</b>
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encoiso, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e risos ambientes conforme projeto)	m	10,80	65,96	107,45	1.160,46
<b>14.2 BANCADA</b>						<b>0,00</b>

H. Vero  
 Diretor



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Chave de Impressão: 5zCy0

15/07/2020, 13:48

Certidão nº 831533/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Processo nº 831533/2020  
 Fls nº 2  
 Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/07/2020, às 13:48



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM BDI(%)	PR. UNIT COM BDI(%)	VALOR TOTAL (R\$)
14 2 1	Barreda em grão cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, para lavagem, com instalação de 3 cubas (ver item 5 10 5) e um cone circular, polido, para lavagem conforme projeto	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14 2 2	Barreda em grão cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopá 7 cm, assentada	un	1,00	142,48	178,11	178,11
14 2 3	Barreda em grão cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cruzes de madeira, inclusive rodopá 7 cm, e pingadeira com assentada	un	1,00	332,42	332,42	332,42
14 2 4	Barreda em alvenaria com portas em madeira com revestimento melâmico,ampo em grão cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	385,20	481,58	481,58
14 2 5	Barreda com tampo de madeira com revestimento melâmico branco (dim 0,60 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un	2,00	152,11	180,13	360,27
14 3 1	MADERA					
14 3 1	Quatro escorço verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,26	234,73	283,42	6.243,89
14 3 2	Quadro escorço branco, com moldura instalado na sala de informática	m²	1,50	188,66	233,33	349,99
14 3 3	Proteção em compensado naval 18mm, com revestimento melâmico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	8,54	47,76	59,70	569,54
14 4 1	INCÊNDIO					
14 4 1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 10s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	250,01	1.798,27
14 5 1	GAS					
14 5 1	Tubo de aço sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	44,33	56,41	387,88
14 5 2	Coloqueio em aço forjado classe 10 e 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14 5 3	Te em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14 5 4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,29
14 5 5	Raizões estere e 3/4"	un	1,00	82,68	103,35	103,35
14 5 6	Luz em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14 6 1	VIDROS					
14 6 1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	128,12	6.378,96
14 6 2	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	20,96	33,73	70,83
14 6 3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,68	725,85
15 1 1	MURROS E FECHOS					
15 1 1	Muro em coccão n=1 50m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,01	458,85
15 1 2	Portão de abrir em metalon 4x4,00m c/ 10cm 21s	m2	4,20	380,10	450,13	1.890,54
15 1 3	FRANJELOU SEMILAR					
15 1 3	FRANJELOU SEMILAR	pc	2,00	51,73	64,67	129,33
15 2 1	COBERTURA					
15 2 1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparafusada, apoiada em parede	m2	15,60	53,33	99,67	1.019,97
15 2 2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1 3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	43,88	54,61	502,37
15 2 3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1 2 8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,50	13,17	16,47	256,89

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 118,84% (HORAI) 73,40% (MÉS), BDI 25,00%

ORÇAMENTO COMPLETO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

LOREZ CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC: 15340411 1728844-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MAR, CEP: 65.77-000  
 TEL: (98) 3618.4000 E-MAIL: lorez1292@igol.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.192.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 210A, CENTRO, TRIZIDE LA DO VALE/MA, CEP: 65.727-060  
TELEFONE: (99) 98116-4000 E-mail: lopes10792@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO  
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17	LIMPEZA DA OBRA				0,00	3.075,49
17.1	LIMPEZA				0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,36	4,23	3.075,49
VALOR DO BDI ==>						169.214,26
VALOR TOTAL DA OBRA ==>						676.857,03

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 676.857,03 (SESCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE RAIS E TRÊS CENTAVOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020



Certidão nº 831533/2020  
15/07/2020, 13:48  
Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas


GRANDOP E.A. 1111671427



MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhes

Número: **831532**  
 Ano: **2020**  
 Data de Cadastro: **02/07/2020**  
 Data de Emissão: **15/07/2020**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de Impressão da certidão 

## Notas (4)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/07/2020 - 13:39:48	
BOLETO EMITIDO	02/07/2020 - 13:40:36	
DOCUMENTO PAGO	07/07/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/07/2020 - 04:36:51	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeira Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 3840223  
Fls nº 757  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
831532/2020  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190268346** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 867.765,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: **POVOADO MILITOA** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**  
Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:12  
8Z9D7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z9D7







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO  
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO -MA  
CNPJ: 01.612.348/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA.**

CNPJ nº 01.612.348/0001-00

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017**

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/12/2019

Local: POVOADO MILITOA


Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA  
sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº MA20190268346


Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto - MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto - MA, 21 de Janeiro de 2020.



**Raimundo Gomes de Lima**  
Prefeito Municipal

  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA nº 111332760-0

**Jean Almeida Nascimento**  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
ART Nº MA20170109252  
Engenheiro Civil  
Crea nº 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020



Certidão nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:53

Chave de Impressão: 829D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas



Certidão nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:53  
Chave de Impressão: 829D7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, emitida em 15/07/2020

Processo nº 244780/2017  
Fis nº 758  
Visto

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT	PR. UNIT COM	VALOR	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					32.105,09	
1.1	Placa de obra em cunha cindida instalada	m²	6,00	312,90	391,12	2.348,75	
1.2	Barraço para escorção de obra pequeno 5x25 x 41m	m²	1,00	3.400,57	4.250,71	4.250,71	
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	26,34	32,82	23.945,37	
2	MOVIMENTO DE TERRAS					10.979,48	
2.1	Escavação manual para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	120,24	29,96	29,96	3.601,13	
2.2	Aplombamento manual de fundo de vala	m²	148,82	6,57	6,87	1.036,53	
2.4	Aterro interno com aplicação com transporte em carrinho de mão do grau de compactação	m²	62,48	26,54	31,93	1.994,96	
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					139.300,19	
3.1.1	Lastro de concreto magro, esp.0,0 cm-epuro mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m²	239,89	14,53	18,16	4.358,10	
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (Ck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura - inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m²	75,19	1.170,12	1.462,65	109.876,65	
3.2	BALDRAME					0,00	
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrames (Ck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura - inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m²	17,07	1.170,12	1.462,65	24.967,44	
4	SUPERESTRUTURA					94.671,30	
4.1	CONCRETO					0,00	
4.1.1	Concreto armado Ck=25MPa lançado na obra, adensado e lançado para pilar com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,50	1.170,12	1.462,65	22.871,08	
4.1.2	Concreto armado Ck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.709,66	
4.1.3	Laje pré-moldada lançada para laje (Ck=25MPa), inclusive capejamento e escoramento	m²	500,86	37,13	96,42	48.290,67	
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS					52.771,79	
5.1.1	Tubo pvc rígido soldavel marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,66	1.245,38	
5.1.2	Tubo pvc rígido soldavel marrom p/ água, d = 40 mm	m	0,00	19,16	23,97	143,82	
5.1.3	Tubo pvc rígido soldavel marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,66	17,00	442,12	
5.1.4	Tubo pvc rígido soldavel marrom p/ água, d = 25 mm	m	86,00	12,81	16,01	1.380,81	
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO	m	122,00	10,18	12,74	1.559,79	
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 50mm x 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64	
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73	
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12	
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO					0,00	
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1/2")	un	1,00	181,93	228,66	228,66	
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.666,70	5.333,40	
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53	
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					0,00	
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82	
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	198,81	198,81	
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	228,48	452,92	
5.4.4	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	157,45	198,81	198,81	
5.5	REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO					0,00	
5.5.1	Registro presso c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	189,94	189,94	
5.6	DIVERSOS - AGUA FRIA					0,00	
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20 000 L - instalada - inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	15.914,03	15.914,03	
5.6.2	Colocação de microtubo em ligação existente - cremejamento pro muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	898,08	832,60	832,60	
5.6.3	Tanque de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	64,02	67,52	337,60	
5.7	TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO					0,00	
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	898,08	
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	29,22	35,27	1.763,64	

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,64% (HORA) 73,40% (MÉS)

LOCAL: POCAO MILITUA

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS

RUA SANTO ANTONIO N. 210A, CENTRO, 78202-000 VALTE/RS, CEP: 65.727.000  
TEL/FONE: (99) 38.128.4000 E-mail: tomas@creama.org.br

CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.206.563-4  
LIMES CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Processo nº 244780/2017  
Fis nº 758  
Visto



Impresso em: 15/07/2020, às 13:53.

Agência Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:53  
Chave de Impressão: 829D7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

em

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANT., PR. UNIT COM, VALOR. Includes items like INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, METAIS, and DIVERSOS - ESGOTO.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÉS)

LOCAL: POAADO MILITAO

OBRA: CONCLUSAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS

CPN: 10 292042/0001-05 INSC ESTADUAL: 12056434

RUA SANTO ANTONIO, 210A, CENTRO, TERCEIRA DO VAL, S/L, CEP: 65.722-000

TEL: (98) 3613-4000 E-MAIL: RENT@212@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017

Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017

DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00

Visto

Fis nº

Processo nº



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COM (R\$)	PR. UNIT	PR. UNIT COM	VALOR
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e balsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	705,25	705,25	881,57
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e balsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	67,00	28,73	1925,11	1925,11	3124,13
5.8	DIVERSOS - ESGOTO						
5.8.1	Caixa sanitária quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento aluminado	un	6,00	69,08	414,48	414,48	518,08
5.8.2	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha	un	1,00	53,32	53,32	53,32	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (80 x 50 x 120 cm)	un	1,00	546,75	546,75	546,75	683,44
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 50 x 120 cm)	un	7,00	457,35	3201,45	3201,45	4001,91
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,63	1743,15	1743,15	2178,95
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	465,48	1396,44	1396,44	1745,57
5.9.3	Levatório com coluna, com engate plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,64	1114,92	1114,92	1393,67
5.9.4	Levatório em coluna, com engate plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	316,80	633,60	633,60	792,00
5.9.5	Caixa de sobrepôr oval, p/ instalação em bancadas c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	1804,86	1804,86	2256,06
5.9.6	Trinque de louça com coluna, com torneira metálica c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	157,34	157,34	196,67
5.9.7	Rejeira de louça, branco, conforme especificações	un	8,00	33,25	265,99	265,99	302,48
5.9.8	Chuveiro elétrico de plástico	un	3,00	22,81	68,43	68,43	83,43
5.10	METAIS						
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, p/ 1/2"	un	2,00	60,50	121,00	121,00	151,24
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	77,12	385,60	385,60	482,03
5.10.3	Formeirão e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	6,00	13,89	83,34	83,34	108,26
5.10.4	Caixa inox de embutir, em bancada	un	2,00	83,23	166,46	166,46	208,07
5.10.5	Barra de apoio para deborente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bancada sanitária e metálica), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	125,33	751,98	751,98	938,98
5.10.6	Barra de apoio para deborente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	165,30	330,60	330,60	419,24
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	ETRODUTO DE PVC RÍGIDO						
6.1.1	Etroduto de pvc rígido roscaável, diam = 40mm (1 1/4")	m	900,00	8,76	7884,00	7884,00	9850,50
6.1.2	Etroduto de pvc rígido roscaável, diam = 32mm (1")	m	30,00	7,23	216,90	216,90	271,04
6.2	FIOS E CABOS						
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750V / 70°C	m	1.500,00	1,58	2370,00	2370,00	2965,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750V / 70°C	m	2.300,00	4,78	10974,00	10974,00	13731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	5,97	895,50	895,50	1119,36
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750V / 70°C	m	300,00	6,98	2094,00	2094,00	2300,88
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750V / 70°C	m	150,00	8,77	1315,50	1315,50	1644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750V / 70°C	m	200,00	10,36	2072,00	2072,00	2588,96
6.3	INTERRUPTOR						
6.3.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	337,68	337,68	421,96
6.3.2	Interruptor 02 seções simples	un	8,00	17,75	142,00	142,00	169,70
6.3.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	9,57	38,28	38,28	47,84
6.4	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR						
6.4.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1 dupla	un	53,00	22,19	1176,07	1176,07	1470,25
6.4.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1 dupla	un	5,00	19,18	95,90	95,90	119,85
6.4.3	Formeirão e assentamento de caixa pvc 4" x 7" com tampa	un	87,00	5,57	484,69	484,69	675,61
6.4.4	Formeirão e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	27,85	27,85	34,63
6.4.5	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.4.6	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.4.7	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.4.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.5	GOL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 360 / 220 VOLTS	un	94,00	6,98	656,32	656,32	749,18
6.6	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC	un	5,00	0,00	0,00	0,00	675,61
6.7	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1 dupla	un	53,00	22,19	1176,07	1176,07	1470,25
6.8	Formeirão e assentamento de caixa pvc 4" x 7" com tampa	un	87,00	5,57	484,69	484,69	675,61
6.9	Formeirão e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	27,85	27,85	34,63
6.10	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.12	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.13	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.14	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.15	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.16	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.17	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.18	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.19	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.20	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.21	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.22	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.23	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.24	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.25	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.26	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.27	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.28	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.29	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.30	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.31	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.32	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.33	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.34	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.35	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.36	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.37	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.38	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.39	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.40	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.41	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.42	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.43	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.44	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.45	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.46	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.47	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.48	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.49	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.50	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.51	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.52	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.53	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.54	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.55	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.56	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.57	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.58	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.59	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.60	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.61	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	466,36	466,36	582,95
6.62	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	152,01	152,01	190,03
6.63	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	75,97	75,97	94,66
6.64	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excusive disjuntores disjuntor termomagnético tipoipr 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	466,36	46		



Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53  
 Chave de Impressão: 8Z9DD7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, emitida em 15/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM	PR. UNIT. SEM	VALOR
6.04	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	64,44	199,81
6.05	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55	91,55
6.06	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,96	64,96
6.08	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS	un	1,00	456,57	573,21	573,21
6.09	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS	un	1,00	457,77	572,21	572,21
6.10	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.1	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.3	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.4	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.6	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,55	65,69	65,69
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO	un	1,00	52,55	65,69	65,69
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nobre	un	1,00	1.307,10	1.633,88	1.633,88
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA	un	1,00	125,68	157,10	157,10
6.13	0,50 x 0,50 x 0,50m	un	5,00	125,68	157,10	785,50
6.14	LUMINÁRIAS	un	5,00	62,08	77,60	388,00
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 W, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,60	388,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 W, completa, conforme especificações	un	75,00	160,01	175,01	13.125,79
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA	m	241,70	25,47	31,64	7.665,73
6.15.1	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	241,70	25,47	31,64	7.665,73
6.15.2	Conjuntos Terminal aéreo, presilha e braço	un	37,00	35,64	44,56	1.448,58
6.15.3	Conector e desonda para pilares	un	26,00	4,78	5,87	159,22
7.1	ALVENARIA	m²	744,36	27,07	33,64	25.189,78
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (6x14x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2 (cimento / cal / areia)	m²	744,36	27,07	33,64	25.189,78
7.2	DIVISORIA	m	126,00	15,12	18,91	2.382,03
7.2.1	Verjas e contra-verjas em concreto armado 10x15 mm, seção 5x12cm	m	126,00	15,12	18,91	2.382,03
7.3	ELEMENTO VAZADO	m²	11,32	519,08	631,64	7.288,92
7.3.1	Divisão em grão cruza adorna polida, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	519,08	631,64	7.288,92
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	m²	59,55	3,16	3,96	237,01
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	59,55	3,16	3,96	237,01
8	ESQUADRIAS	m²	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Porta em madeira de lei, seca, semi-laca, 0,70 x 2,10 m, exclusiva ferragens	un	6,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.1	Porta em madeira de lei, seca, semi-laca, 0,70 x 2,10 m, exclusiva ferragens	un	6,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.2	Porta em madeira de lei, seca, semi-laca, 0,80 x 2,10 m, exclusiva ferragens	un	8,00	256,39	320,49	2.583,92
8.1.3	Porta em madeira de lei, seca, semi-laca, 0,90 x 2,10 m, exclusiva ferragens	un	6,00	276,37	345,46	2.072,78
8.1.4	Ferragens - PM 4	un	3,00	143,29	179,11	537,33
8.1.5	Ferragens e barra para PNE - PM 5	un	2,00	159,24	199,05	398,10
8.2	METÁLICAS	m²	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Bastante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	60,50	236,78	294,72	17.659,97
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Ferragens magnéticas, espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	86,79	108,45	2.168,90
8.3.2	Cotidões de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	5,57	6,97	417,90
8.3.3	Talhetas em aço inox para barreira (tipo livreocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82

*Handwritten signature and stamp*

Processo nº 831532/2020  
 Fls nº 57  
 Visto



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM	PR. UNIT COM BDI(%)	VALOR TOTAL (R\$)
9	COBERTURA					134.227,26
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA	m²	1.021,93	41,46	51,82	52.950,82
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,93	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cunheira para telha colonial, inclusive encaixamento	m	180,00	51,65	64,57	11.821,80
9.1.3	Cunheira para telha cerâmica, em madeira de aparafusada	m²	1.021,93	53,33	66,87	68.120,30
9.2	CHAPAS	m	24,60	53,16	66,44	1.624,33
9.2.1	Furo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,00cm	m	24,60	53,16	66,44	1.624,33
10	REVESTIMENTO					84.873,98
10.1	MASSA					0,00
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,76	3,19	3,99	5.540,06
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:2 (cimento / areia)	m²	508,36	3,19	3,99	1.621,41
10.1.3	Emprego para parede, com argamassa traço - 1:2 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	819,78	15,92	19,80	16.233,62
10.1.4	Emprego de parede, com argamassa traço - 1:2 (cimento / cal / areia), espessura de 1,5 cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Hortico para teto, com argamassa traço - 1:2 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa Única)	m²	508,38	16,88	21,09	10.720,77
10.2	ACABAMENTO					0,00
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, per - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, excluir emboço, contornar especificações	m²	673,00	46,05	66,32	37.801,34
11	PAVIMENTAÇÃO					58.986,50
11.1	CANADA IMPERMEABILIZADORA					0,00
11.1.1	Listra de concreto simples, regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	50,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO					0,00
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, per-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, excluir regularização de base	m²	666,07	68,74	73,43	49.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO					0,00
11.3.1	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 mpá, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
12	SOLEIRAS E RODAPÉS					8.413,46
12.1	SOLEIRA					0,00
12.1.1	Soleira em grãozeta andorinha, 1x15cm, esp=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,66	60,70	1.499,17
12.2	RODAPÉ					0,00
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 6 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, conforme especificações	m	66,00	68,78	120,47	6.914,29
13	PINTURAS					74.718,67
13.1	ACRÍLICA					0,00
13.1.1	Pintura sobre paredes, com acabamento aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	32,40	40,50	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com acabamento aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	608,98	32,66	40,70	20.688,78
13.2	ESMALTE					0,00
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadras de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadras metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta a base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	46,64	5.531,65
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					23.178,19
14.1	CONCRETO					0,00
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encaixo, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes, conforme projeto)	m	10,80	65,86	107,45	1.150,46
14.2	BANCADA					0,00
14.2.1	Bancada em grãozeta andorinha de 3cm de espessura, dim 2,8x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubos (ver item 5.10.5) e um corte circular, todo, para limpeza conforme projeto	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em grãozeta andorinha de 3cm espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodapé 7 cm, assentada	un	1,00	142,48	179,11	178,11

HONORÁRIOS

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Cartão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53  
 Chave de Impressão: 8ZDD7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020

Página 6/7  
 Processo nº 3618/2020  
 Fls nº 362  
 Visto

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SALAS LOCAL: POVOADO MILITÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÉS) BDI 25,00%

LOPES CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
 CNPJ: 10.282.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.808.14-4  
 RUA SANTO ANTONIO N.º 310A, CENTRO, FRENTE DO VALEZINHA, CEP: 65.171-000  
 TELEFONE: (98) 98136-8000 E-mail: lopes@lopconstr.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
 DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00



Impresso em: 15/07/2020, às 13:53.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Homologação

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM (R\$)	PR. UNIT. PR. UNIT. COM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14.2.3	com as duas cubas de cozinha, inclusive fogueira 7 cm, e pingadeira com assentada	un	1,00	352,42	352,42	352,42
14.2.4	Bancada em alvenaria com portas em madeira com revestimento melâmico, tempo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	481,58	481,58	481,58
14.2.5	Bancada com tempo de madeira com revestimento melâmico branco (dm 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un	2,00	190,13	380,27	380,27
14.3	<b>MADERA</b>			0,00		
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e prenel	m²	21,28	293,42	6.243,88	6.243,88
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	233,33	349,99	349,99
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melâmico, inclusive suporte com não fixação, conforme projeto	m²	8,54	59,70	509,54	509,54
14.4	<b>INCÊNDIO</b>			0,00		
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 6m tempo de descarga 10s, NBR9413, data 10/21	un	7,00	259,29	1.815,03	1.815,03
14.5	<b>GÁS</b>			0,00		
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 1/2" x 3/4"	m	7,00	44,33	310,31	310,31
14.5.2	Conexão em aço forjado classe 10 1/2" x 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	120,20	120,20
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 1/2" x 3/4"	un	1,00	28,58	28,58	28,58
14.5.4	União em aço forjado classe 10 1/2" x 3/4"	un	2,00	21,32	42,64	42,64
14.5.5	Registo 3/4" x 3/4"	un	1,00	82,66	82,66	82,66
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 1/2" x 3/4"	un	3,00	21,40	64,20	64,20
14.6	<b>VIDROS</b>			0,00		
14.6.1	Vidro 180 mm x 4mm	m²	50,56	129,12	6.528,00	6.528,00
14.6.2	Vidro canalado incolor 4mm	m²	2,10	29,66	62,19	62,19
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em ferrado	m²	11,40	50,94	580,62	580,62
15						
15.1						
15.1.1						
15.1.2						
15.1.3						
15.1.4						
15.1.5						
15.1.6						
15.1.7						
15.1.8						
15.1.9						
15.1.10						
15.1.11						
15.1.12						
16	<b>PORTAL DE ACESSO</b>			0,00		4.275,95
16.1	<b>MUROS E FECHOS</b>			0,00		456,85
16.1.1	Muro em coboço nº1, 60m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	365,33	365,33
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 20s	m²	4,20	360,10	1.512,42	1.512,42
16.1.3	Tubo de aço total, ref. DP 48 6" 1 1/4"x600mm, fabricação REAL	ps	2,00	51,73	103,46	103,46
16.2	<b>COBERTURA</b>			0,00		1.039,97
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparada, apurada em parede	m²	15,50	53,33	826,61	826,61
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recado	m²	9,20	43,59	401,04	401,04
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica emoldurada com argamassa traço 1:3 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,50	13,17	204,14	204,14
17	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>			0,00		3.075,49
17.1	<b>LIMPEZA</b>			0,00		0,00
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,98	2.904,57	2.904,57
VALOR DO BDI ==> 216.941,35						
VALOR TOTAL DA OBRA ==> 887.765,41						

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO MILITAR  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)  
 BDI 25,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.1.005.0004/2017

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.252.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 1706343-4  
 RUA SANTI ANTONIO N. 110A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MAR, CEP. 65.717-000  
 TEL/FONE: (99) 86136-4000 E-MAIL: lopes2012@outlook.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, emitida em 15/07/2020


Processo nº 363/2017  
 Fls nº 363  
 Visto

Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53  
 Chave de Impressão: 829D7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **838612**  
 Ano: **2021**  
 Data de Cadastro: **06/01/2021**  
 Data de Emissão: **02/03/2021**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

## Notas (4)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

 Páginas: 

## Status (4)

 Mostrar  registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

 Buscar: 

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/01/2021 - 12:17:57	
BOLETO EMITIDO	06/01/2021 - 12:32:57	
DOCUMENTO PAGO	07/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/01/2021 - 04:39:04	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 36.880.1412  
Fis nº 765  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
838612/2021  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210391158** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/01/2021** Baixada em: **22/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 325.844,48** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.538068, -44.628346**  
Data de início: **20/08/2020** Conclusão efetiva: **20/12/2020**  
Finalidade:  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 4800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro cúbico;**

**Observações**

serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Mala no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:10  
972C7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 972C7







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**  
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
CNPJ n° 01.558,070/0001-22

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22

Obra: serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020

Período: Data de início 20/08/2020 término 20/12/2020

Local: Rua Um, bairro Aeroporto, Sede, Trizidela do Vale – MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n° 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA


Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289


Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20210391158

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, "construção de muro da creche municipal João Barroso Maia", na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 21 de Janeiro de 2021:

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale**  
**Rivaldo dos Santos Sousa**  
**CPF: 910160703-06**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**

  
\_\_\_\_\_  
**Rayane Ribeiro Galvão**  
**Engenheira Civil**  
**Crea- MA n° 1117890341 MA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838612/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão n° 838612/2021  
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas





**LOPES CONSTRUTORA**  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020		DATA DO CERTAME: 15/07/2020	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.			
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO			
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO			
BDI: 28,82%			
<b>PLANILHA RESUMO</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL C/ BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.989,62	2,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 23.276,14	7,14
3	VEDAÇÕES (MURO E MURETA)	R\$ 105.457,86	32,36
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 32.923,14	10,10
5	GRADIL	R\$ 39.837,16	12,23
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.537,28	10,29
7	PORTAL DE ENTRADA	R\$ 12.925,49	3,97
8	PASSARELA COBERTA	R\$ 47.541,20	14,59
	[REDACTED]	R\$ 16.384,69	5,03
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 301,10	0,09
11	DIVERSOS	R\$ 1.888,56	0,58
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.782,24	0,85
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	100,00
	VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 215.002,47	
	VALOR ENCARGOS:	R\$ 37.938,16	
	VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 252.940,63	
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 72.903,85	
	VALOR BDI:	R\$ 72.903,85	
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	

Trezentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

*[Handwritten signature]*  
 LOPES CONSTRUTORA  
 Rua Santo Antônio  
 Trizidela do Vale - MA  
 65.727-000

*[Handwritten signature]*  
 Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MARANHÃO: 2689957289

PROC. 1506001 20  
 FLS. 1380  
 RUB. \_\_\_\_\_  
*[Handwritten initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

PREÇO: 150600,12  
 FLS: 1387  
 R\$ 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	R\$ 292,48	R\$ 84,29	R\$ 376,77	R\$ 2.260,62
1.2	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.378,50	R\$ 397,31	R\$ 1.775,89	R\$ 1.775,89
1.3	012075	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	SBC	PT	1,00	R\$ 2.125,97	R\$ 612,70	R\$ 2.738,67	R\$ 2.738,67
1.4	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1.092,60	R\$ 0,91	R\$ 0,26	R\$ 1,17	R\$ 2.214,44
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>									
2.1	020221	RASPAGEM E REGULARIZAÇÃO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	SBC	M3	94,63	R\$ 50,55	R\$ 14,57	R\$ 65,12	R\$ 6.162,31
2.2	020127	ATERRO COMPACTADO MÍDIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	SBC	M3	94,63	R\$ 125,38	R\$ 36,13	R\$ 161,51	R\$ 15.283,69
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	94,63	R\$ 15,01	R\$ 4,33	R\$ 19,34	R\$ 1.830,14
<b>3 VEDAÇÕES (MURO E MURETA)</b>									
3.1	93350	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	23,74	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.381,43
3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	23,74	R\$ 316,65	R\$ 91,26	R\$ 407,91	R\$ 9.683,78
3.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	452,08	R\$ 29,39	R\$ 8,47	R\$ 37,86	R\$ 17.115,75
3.4	COMP-730705	CONCRETO ARMADO FCR 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	3,99	R\$ 1.904,62	R\$ 548,91	R\$ 2.453,53	R\$ 9.789,58

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA 12.306.343-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CIRCHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

CP: TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 1506001  
 FLS. 1382  
 RUB. 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SINAPI	M2	531,02	R\$ 47,11	R\$ 13,58	R\$ 60,69	R\$ 32.227,60
3.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M2	1.062,04	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 3.749,00
3.7	COMP-759395	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M2	1.062,04	R\$ 14,21	R\$ 4,10	R\$ 18,31	R\$ 19.445,95
3.8	502322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	ORSE	m2	1.062,04	R\$ 8,02	R\$ 2,51	R\$ 11,36	R\$ 12.064,77
4	DRENAGEM PLUVIAL								R\$ 32.923,14
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	41,44	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 2.411,39
4.2	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SBC	M3	3,60	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 700,60
4.3	054762	TUBO PVC SRRIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	102,06	R\$ 34,91	R\$ 10,06	R\$ 44,97	R\$ 4.589,64

R  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 Rua Santo Antônio, nº 310 A  
 Bairro Centro, Trizidela do Vale/MA

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA 250997229

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas





RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA FREIJA  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020  
 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDEIA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E  
 CERCHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAMA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDEIA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDEIA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAMEA MA 12/2019 - ORSE SR 12/2019 - SFC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM  
 DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	

44	95865	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	SINAPI	M	129,00	R\$	127,86	R\$	36,85	R\$	164,71	R\$	21.247,59
45	COMP-084027	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,70x0,80M), EM CONCRETO ARMADO ALVENARIA E	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$	1.409,66	R\$	406,26	R\$	1.815,92	R\$	1.815,92
46	COMP-084026	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,00x0,80M), EM CONCRETO ARMADO ALVENARIA E	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$	930,22	R\$	270,40	R\$	1.200,62	R\$	1.200,62
47	96995	REATERRO MANUAL AFILADO COM SOQUETE AF 10/2017	SINAPI	M3	26,91	R\$	27,39	R\$	7,09	R\$	35,28	R\$	949,38
5	GRABLI	Grabi Nylon 30, malha 25x25cm, 0,5mm similar, inclusive postes (seção 60x40mm e acessórios 11x2,60m) e acessórios	ORSE	m²	90,88	R\$	219,53	R\$	63,27	R\$	282,80	R\$	25.700,86
5.1	510812	Portão em ferro, em grade metálica, padrão deço ou equivalente, de corte	ORSE	m2	15,00	R\$	731,58	R\$	210,84	R\$	942,42	R\$	14.136,30
6	PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSARELA											R\$ 39.537,28
6.1	94990	CONCRETO MOLDADO (CALCADA) OU PISO DE OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	4,22	R\$	452,99	R\$	130,55	R\$	583,54	R\$	2.462,54
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSARELA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015	SINAPI	M2	313,62	R\$	52,56	R\$	15,15	R\$	67,71	R\$	21.235,21

Notas de Abatimento Preços  
 Imposto de Renda  
 CREA - RUA 28 DE JULHO, 214 - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.727-000

*(Handwritten signatures and marks)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, emitida em 02/03/2021

Processo nº 3618/2020  
 Página 7/12

Visto  
 Fis nº  
 Processo nº 3618/2020

Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020		DATA DO CERTAME: 15/07/2020							
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.									
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AERÓPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO									
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO									
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO									
BDI: 28,02%									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	90680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	SINAPI	M2	296,55	R\$ 25,76	R\$ 7,42	R\$ 33,10	R\$ 9.839,53
7	PORTAL DE ENTRADA								R\$ 12.925,49
7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	4,50	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 261,86
7.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	SINAPI	M3	1,80	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 63,50
7.3	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SBC	M3	0,45	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 87,57
7.4	COMP-730703	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAMES), CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE (M3)	PRÓPRIA	M3	2,25	R\$ 1.720,72	R\$ 495,91	R\$ 2.216,63	R\$ 4.987,42
7.5	COMP-730705	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	2,85	R\$ 1.904,62	R\$ 548,91	R\$ 2.453,53	R\$ 6.992,56
7.6	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	18,98	R\$ 11,16	R\$ 3,22	R\$ 14,38	R\$ 272,93
7.7	88409	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	18,98	R\$ 10,62	R\$ 3,06	R\$ 13,68	R\$ 259,65
8	PASSARELA COBERTA								R\$ 47.541,20

preço: 506001 / 20  
 FLS:  
 RUB: 1384

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

Harlei de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA - AP. 05107269

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas





Processo nº 361800202  
 Fls nº 773  
 Visto

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 Imediato: 28,82%

PROJ. 1506001  
 FLS. 385  
 R.V.B.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	18,14	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.055,57
8.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	24,30	R\$ 83,04	R\$ 23,93	R\$ 106,97	R\$ 2.599,37
8.3	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	346,59	R\$ 6,10	R\$ 1,76	R\$ 7,86	R\$ 2.724,20
8.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,92	R\$ 276,05	R\$ 79,56	R\$ 355,61	R\$ 2.816,43
8.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	7,92	R\$ 77,10	R\$ 22,22	R\$ 99,32	R\$ 786,61
8.6	90557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	40,14	R\$ 27,60	R\$ 7,95	R\$ 35,55	R\$ 1.426,98
8.7	96095	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	SINAPI	M3	9,50	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 335,16
8.8	COMP-067413	CHAPA DE BASE EM AÇO ASTM A36, ESP=5/8", DIMENSÃO 300X300 MM	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 75,37	R\$ 21,72	R\$ 97,09	R\$ 873,81
8.9	COMP-279420	ENRIJECEDOR EM CHAPA DE AÇO A-36 - 100X300,0MM	PRÓPRIA	UND	36,00	R\$ 25,23	R\$ 7,27	R\$ 32,50	R\$ 1.170,00
8.10	COMP-066283	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M	PRÓPRIA	M	22,76	R\$ 153,69	R\$ 44,29	R\$ 197,98	R\$ 4.506,02
8.11	COMP-738970	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 25mm - 1"	PRÓPRIA	M	60,81	R\$ 23,21	R\$ 6,69	R\$ 29,90	R\$ 2.057,42

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 65.2609967283

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA. CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
BDI: 28,02%

1506001  
1386  
20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
0.12	COMP-061525	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 50mm x 2"	PRÓPRIA	M	14,27	R\$ 38,39	R\$ 11,06	R\$ 49,45	R\$ 705,65
0.13	COMP-012108	Perfil Aço. U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	PRÓPRIA	M	33,22	R\$ 20,07	R\$ 6,01	R\$ 26,08	R\$ 892,95
0.14	COMP-454196	PERFIL AÇO. U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM (4,48 KG/M)	PRÓPRIA	M	31,55	R\$ 28,40	R\$ 8,21	R\$ 36,69	R\$ 1.157,57
0.15	COMP-117466	PERFIL AÇO UDC ENRIJECIDO 100 X 50 X 4,45 (KG/M)	PRÓPRIA	M	140,00	R\$ 34,63	R\$ 9,99	R\$ 44,61	R\$ 6.245,40
0.16	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAS)	SINAPI	M2	93,01	R\$ 29,31	R\$ 8,45	R\$ 37,76	R\$ 3.512,06
0.17	COMP-361922	COBERTURA COM PLACAS DE POLICARBONATO DE 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M²	71,20	R\$ 43,05	R\$ 12,41	R\$ 55,46	R\$ 3.948,75
0.18	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	SINAPI	M	37,50	R\$ 25,57	R\$ 7,37	R\$ 32,94	R\$ 1.235,25
0.19	S04421	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	ORSE	m	40,00	R\$ 184,21	R\$ 53,09	R\$ 237,30	R\$ 9.492,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Handwritten signature: *[Signature]*  
Hadev de Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA/CONFEA, 2609057209




LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SUC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HÓRISTAS - 40,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

1506001  
 1382 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	67,74	R\$ 29,39	R\$ 0,47	R\$ 37,86	R\$ 2.564,64
9.5	07507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 47,11	R\$ 13,50	R\$ 60,69	R\$ 2.261,31
9.6	07878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 131,53
9.7	COMP-922145	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M2	37,26	R\$ 23,69	R\$ 6,83	R\$ 30,52	R\$ 1.137,10



10	ACESSIBILIDADE								R\$ 301,10
10.1	512436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	ORSE	un	1,00	R\$ 233,74	R\$ 67,36	R\$ 301,10	R\$ 301,10
11	DIVERSOS								R\$ 1.888,56
11.1	COMP-341817	GUARDA BICICLETAS (BICICLETÁRIO)	PRÓPRIA	M	12,00	R\$ 122,17	R\$ 35,21	R\$ 157,38	R\$ 1.888,56

Herley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA 3502467269

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, emitida em 02/03/2021

Processo nº 36180202  
Fis nº 746  
Visto



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7



Impresso em: 02/03/2021, às 12:59.  
CREA-MA  
Agência do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

*[Handwritten signature]*

Helder de Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA/CONFEA: 1085507209

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	PROPRIA	M2	1.892,60	R\$ 1,14	R\$ 0,33	R\$ 1,47	R\$ 2.782,24	R\$ 2.782,24
12.1	COMP. 02	IMPRESA FINAL							
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 215.002,47 VALOR ENCARGOS: R\$ 37.938,16 VALOR COM ENCARGOS: R\$ 252.940,63 VALOR BDI TOTAL: R\$ 72.903,85 VALOR BDI: R\$ 72.903,85 ORÇAMENTO C/BDI: R\$ 325.844,48									
TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS									

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020  
DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E  
CRICHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CABMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SRC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
BDI: 28,82%  
R\$ 1506001,388  
R\$ 20

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.272-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com


Processo nº 361802203  
Fls nº 77A  
Visto \_\_\_\_\_

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **871782**  
 Ano: **2022**  
 Data de Cadastro: **16/08/2022**  
 Data de Emissão: **23/08/2022**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	16/08/2022 - 15:02:20	
BOLETO EMITIDO	16/08/2022 - 15:02:58	
DOCUMENTO PAGO	16/08/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	16/08/2022 - 16:19:44	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/14  
Processo nº 361802022  
Fls nº 728  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
VISTO  
871782/2022  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210481440** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2021** Baixada em: **08/07/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI**

Contratante: <b>freitas e paulino</b>	CPF/CNPJ: <b>19.117.446/0001-29</b>
Endereço do contratante: <b>RUA Genesio carvalho</b>	Nº: <b>690</b>
Complemento: <b>posto HC</b>	Bairro: <b>centro</b>
Cidade: <b>ESPERANTINÓPOLIS</b>	UF: <b>MA</b> CEP: <b>65750000</b>
Contrato:	Celebrado em:
Valor do contrato: <b>R\$ 650.000,00</b>	Tipo de contratante: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>
Ação institucional: <b>Outros</b>	
Endereço da obra/serviço: <b>RUA Genesio carvalho</b>	Nº: <b>690</b>
Complemento: <b>posto HC</b>	Bairro: <b>centro</b>
Cidade: <b>ESPERANTINÓPOLIS</b>	UF: <b>MA</b> CEP: <b>65750000</b>
Coordenadas Geográficas: <b>-4.872661, -44.882478</b>	
Data de início: <b>07/12/2021</b>	Conclusão efetiva: <b>28/02/2022</b>
Finalidade:	
Proprietário: <b>freitas e paulino</b>	CPF/CNPJ: <b>19.117.446/0001-29</b>

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 760.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 23.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 300.00 metro cúbico;**

Observações

ART de reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, no município de Esperantinópolis/MA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 261802  
Cat. nº 209  
Visto  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
871782/2022  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871782/2022  
23/08/2022, 13:13  
39Y9x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 39Y9x



# LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Processo nº 551802/22  
Fls nº 780  
Visto

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E COMSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

Interessado: Freitas e Paulino

Endereço: Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Empresa contratada para execução: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI., CNPJ: 19.117.446/0001-29, Sediada na rua genesio carvalho, nº 1082, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 260995728-9 residente na rua Genésio Carvalho , sn, Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210481440

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: José Carlito de Castro CREA-MA 060.43.53-510, residente na rua da Salvação n 1860, bairro Aeroporto, Trizidela do Vale-MA

Constituição da obra: Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa no município de Esperantinópolis - MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamos-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022



José Carlito de Castro  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 060.43.53-510  
CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 1 folhas





## Freitas e Paulino

Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA  
Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805- 6592  
CNPJ: 19.117.446/0001-29

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### DADOS DA CONTRATANTE EMITENTE.

Nome do contratante: Freitas e Paulino

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Endereço: Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

Representante legal: o Claudinete Paulino da Silva Freitas, portador da cédula de identidade CPF nº 011.974.623-92.

#### DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Local da Obra: Rua Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Valor do serviço: R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

ART de execução: MA20210481440

#### DADOS DA CONTRATADA:

Razão social: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI, inscrita no

CNPJ nº 40.352.970/0001-70

Endereço: sede no endereço rua genesio carvalho, nº 1082, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Página 1 de 2

*Jose' Carlito de Castro*  
Eng. José Carlito de Castro  
CPF: 057.956.053-87  
CREA - 0604353510XXXX - ME

*Claudinete Paulino da Silva Freitas*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



# Freitas e Paulino

Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA  
Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805- 6592  
CNPJ: 19.117.446/0001-29

Representante legal: Harley de almeida freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81

Responsável técnico: Harley de Almeida Freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81, Engenheiro Civil, CREA 13029MA, Registro Nacional: CREA-SP nº 260995728-9

A planilha quantitativa do atestado segue em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022

**2º OFÍCIO**  
Esperantinópolis

**Raiane Silva Rodrigues**  
Escritor(a) Autônoma

Proter Judiciário - T.J.M.A.  
N.º SELO RECFIR: 14802117600LN7ROACD12  
Quantidade e dou 19 por semelhança a assinatura de  
CLAUDINETE PAULINO DA SILVA FREITAS  
Esperantinópolis/MA 10.08.2022 16.13.37. Alg  
13.17.4. Total R\$ 20,08 Emcl R\$ 16,10 FERC R\$ 0,54  
F/DEP R\$ 0,72 FENP R\$ 0,72 Consulte em  
http://sco.tjma.jus.br

**Raiane Silva Rodrigues**  
ESCRITORA AUTÔNOMA

*Claudinete Paulino da Silva Freitas*

**Freitas e Paulino**

CNPJ: 19.117.446/0001-29

**Claudinete Paulino da Silva Freitas**

CPF nº 011.974.623-92

Representante Legal

**OFÍCIO ÚNICO**  
DE TRIZIDELA DO VALE

*José Carlito de Castro*

**José Carlito de Castro**

Engenheiro Civil

Eng. José Carlito de Castro

CPF: 057.956.053-87  
CREA - 0604353510XXXX - ME

CREA-MA 060.43.53-510

CPF nº 057.956.053-87

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO**  
DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
DR. FREDERICO FARIA

Proter Judiciário T.J.M.A. Selo  
RECFIR: 14802117600LN7ROACD12  
14.43.32. Ass: 13.17.4. Par 16(1) José Carlito de Castro,  
Rec Fina: Semelhança. Total R\$ 20,08 Emcl R\$ 16,10  
FERC R\$ 0,54 F/DEP R\$ 0,72 FENP R\$ 0,72 Consulte  
em http://sco.tjma.jus.br

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO**  
DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
DR. FREDERICO FARIA

**RECONHECIMENTO**  
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de(1) JOSE  
**CARLITO DE CASTRO**  
Trizidela do Vale-MA, 18 de agosto de 2022.

**FREDERICO FARIA** - Escrivente  
Emolumentos: R\$ 18,10 + FERC: R\$ 1,98 = TOTAL: R\$ 20,08.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



OBRA REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL E UMA CASA LOCAL ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orcamentaria Sintetica

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>3.500,00</b>
1.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1400,00	2,00	2.800,00
1.2	Limpeza manual de vegetação do terreno	m²	1400,00	0,50	700,00
			0,50		0,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAMENTOS</b>				<b>21.307,51</b>
2.1	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre beldramies)	m³	329,81	17,00	5.606,74
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	216,65	25,00	5.416,20
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	347,70	3,92	1.363,00
2.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	510,10	17,49	8.921,58
<b>3</b>	<b>FUNDAMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>157.754,38</b>
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>68.928,24</b>
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro	M	137,00	39,86	5.460,82
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	107,20	17,77	1.904,94
3.1.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=16mm	m²	343,36	81,68	28.114,32
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	249,00	5,63	1.401,87
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1387,00	5,23	7.254,01
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	219,00	9,16	2.006,04
3.1.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	47,66	478,14	22.786,24
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS - MURO DE ARRIMO</b>		<b>0,00</b>		<b>88.826,14</b>
3.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=16mm	m²	937,00	40,71	38.145,27
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,14	8,37	1,21
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3278,00	5,63	18.455,14
3.2.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	68,00	473,89	32.224,52
<b>4</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>		<b>23.400,00</b>
4.1	Corpo de BSTC (D=1,00m)	m	70,00	300,00	21.000,00
4.2	Boca de BSTC (D=1,00m)	und	2,00	1.200,00	2.400,00
					0,00

*falecosco*  
 Página 1 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em emitida



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Freitas & Paulino  
Rua General Canabito nº 693 centro, Esperantinópolis/MA  
E-mail: mcdalmeida@freitas.com.br Cel: (99) 98805-6597  
CNPJ: 13.117.446/0001-79

OBRAS REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
5	<b>SUPERESTRUTURA</b>		0,00		
5.1	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS E VERGAS</b>		0,00		50.089,18
5.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	267,00	48,20	12.869,40
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	37,00	9,02	333,74
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	271,50	8,14	2.210,01
5.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	315,78	7,10	2.242,04
5.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	58,00	5,88	341,04
5.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1098,00	5,41	5.940,18
5.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	180,00	10,01	1.801,80
5.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	57,00	427,21	24.350,97
5.2	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		0,00		30.920,77
5.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	322,50	28,01	9.033,23
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	218,00	7,10	1.547,80
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	247,46	5,88	1.455,06
5.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	153,65	10,00	1.536,50
5.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1283,00	5,41	6.941,03
5.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa; incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,34	445,96	10.407,15
	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		0,00		64.320,98
6.1	Alvenaria de vedação de 1:2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 38x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1160,00	36,76	42.637,78
6.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	448,00	48,40	21.683,20
7	<b>ESQUADRIAS</b>		0,00		3.189,20

*fora do âmbito de prestação de serviços*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Freitas e Paulino  
Rua. Genésio Carvalho, nº 690, Centro, Esperantinópolis/MA  
E-mail: hcdesalmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-6532  
CNPJ: 19.117.446/0003-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTOS COMERCIAIS E UMA CASA  
LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
7.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		0,00		3.189,20
7.1.2	PM1- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	3,00	808,56	2.425,68
7.1.3	PM2- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marca e dobradiças	UND	2,00	381,76	763,52
7.2	<b>PORTÕES METÁLICOS</b>		0,00		4.500,00
7.2.1	Portão de correr 6x3m, em aço metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	18,00	250,00	4.500,00
7.2.2					
	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		0,00		80.931,60
8.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	240,00	145,84	35.001,60
8.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	240,00	48,50	11.640,00
8.3	Estrutura de madeira para cobertura	m³	900,00	20,00	18.000,00
8.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	900,00	17,00	15.300,00
8.5	Rufo para telha cerâmica	M	45,00	22,00	990,00
9	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		0,00		1.396,80
9.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, baldramas	m²	180,00	7,76	1.396,80
10	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		0,00		47.974,92
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1608,00	2,80	4.502,40
10.2	Emboço com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1608,00	21,54	34.636,32
10.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	180,00	49,09	8.836,20
					0,00
11	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>		0,00		
11.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		0,00		29.386,55
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	142,76	26,39	3.767,44
11.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	757,24	21,35	16.167,07

*Freitas e Paulino*  
Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL E UMA CASA LOCAL, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
11.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEIV - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	249,00	37,96	9.452,04
					0,00
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		0,00		38.924,44

*for emitido de certidão*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida em



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentaria Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
12.1	Piso em concreto industrial com junta de dilatação a cada 1,20m	m²	548,00	71,03	38.924,44
					0,00
<b>13</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>34.572,00</b>
13.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1608,00	10,89	17.511,12
13.2	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas - 2 demãos	m²	1608,00	10,61	17.060,88
					0,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.640,50</b>
14.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	120,00	4,83	579,60
14.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	108,24	3,33	360,44
14.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	7,10	142,00
14.4	Adaptador de PVC com bolso e rosca 25mm x 3/4"	UN	42,00	3,90	163,80
14.5	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	UN	32,00	5,08	162,56
14.6	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	UN	5,00	5,25	26,25
14.7	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	UN	6,00	7,25	43,50
14.8	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	UN	6,00	12,12	72,72
14.9	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.10	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.11	Te PVC soldável água fria 25mm	UN	17,00	7,14	121,38
14.12	Te PVC soldável água fria 40mm	UN	1,00	11,47	11,47
14.13	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	8,00	74,14	593,12
14.14	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	UN	6,00	52,47	314,82
					0,00
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		<b>0,00</b>		<b>31.121,01</b>
15.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	95,52	11,39	1.087,97
15.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	72,00	17,10	1.231,20
15.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	286,88	33,15	9.510,07
15.4	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	20,80	4,28	89,02
15.5	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	UN	11,20	6,74	75,49
15.6	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	56,00	5,95	333,20

*falei emitido do teste*

Página 5 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Freitas e Paulino

Rua Genésio Carvalho, nº 650, Centro, Esperantinópolis-MA  
 E-mail: fndes@ineidafreitas@live.com, Cel.: (99) 98805-6592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PUNTO COMERCIAIS E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
15.7	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	LN	28,80	4,03	116,06
15.8	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	LN	12,00	14,42	173,04
15.9	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	2,40	7,24	17,38
15.10	Junção PVC esgoto 50 mm	UN	15,20	12,84	195,17
15.11	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	UN	1,60	12,84	20,54
15.12	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	10,40	27,64	287,46
15.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	5,40	27,64	176,90
15.14	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	LN	2,40	4.188,32	10.051,97
15.15	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	UN	0,80	9.694,43	7.755,54
					0,00
<b>16</b>	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.613,00</b>
16.1	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	3,00	460,00	1.380,00
16.2	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	4,00	180,00	720,00
	Torneira cromada, Deca, ou equivalente	UN	4,00	60,00	240,00
	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	UN	3,00	38,00	114,00
	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	3,00	53,00	159,00
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		<b>0,00</b>		<b>5.592,65</b>
17.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm	M	336,00	5,16	1.733,76
17.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm	M	58,00	5,60	324,80
	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v / 70°C		395,00	2,50	987,50
	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v / 70°C		276,00	5,20	1.435,20
	Fio isolado em PVC seção 4mm² - 750v / 70°C		120,00	6,70	804,00

*fou emitido de custo*

Página 7 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas





Freitas e Paulino  
 Rua Genésia Carvalho, nº 690, Centro, Esperantinópolis/MA  
 E-mail: mcdeasilmeidafreitas@ive.com, Cel: (99) 96805-6592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
17.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), excluaive disjuntores	UN	0,80	212,74	170,19
17.4	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	62,80	125,60
					0,00
<b>18</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		<b>0,00</b>		<b>3.980,04</b>
18.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	20,00	19,88	393,60
18.2	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	35,20	28,47	1.002,14
18.3	Interruptor 1 tecla simples	UN	15,20	16,70	253,84
18.4	Interruptor 2 teclas simples	UN	4,80	26,48	127,10
18.5	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	1,60	29,42	47,07
18.6	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente	UN	17,00	126,84	2.156,28
					0,00
<b>19</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		<b>0,00</b>		<b>8.944,46</b>
19.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	UN	4,80	38,40	184,32
19.2	Cordaõha de cobre nu 50 mm2	M	97,60	33,37	3.256,91
19.3	Cordaõha de cobre nu 35 mm2	M	126,40	42,23	5.337,87
19.4	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	4,80	16,85	79,92
19.5	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	4,80	17,80	85,44
					0,00
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.940,00</b>
20.1	Limpeza geral	m²	1400,00	2,10	2.940,00
					0,00
					<b>R\$ 650.000,00</b>

seiscentos e cinquenta mil reais

*Claudinete Paulino da Silva Freitas por intermédio de José Carli de Castro*

Freitas e Paulino  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29  
 Claudinete Paulino da Silva Freitas  
 CPF nº 011.974.623-92  
 Representante Legal

José Carli de Castro  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 060.43.53-510  
 CPF nº 057.956.053-37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Processo nº 361802202  
Eletor 780  
Voto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI951959409



POLEGAR DIREITO



*Elenderson Pinheiro da Silva Soares*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 2 folhas

Digitalizada com CamScanner



Processo nº 86180202  
Fls nº 791  
Visto \_\_\_\_\_

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 012545031999-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/08/2016

NOME CLAUDINETE PAULINO DA SILVA FREITAS

FILIAÇÃO VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA E MARINETE PAULINO DA SILVA

NATURALIDADE ESPERANTINOPOLIS - MA DATA DE NASCIMENTO 19/11/1980

DOC ORIGEM CASAM. N.9943 FLS.V 280 LIV.38

CPF 011974623-92  
SAO LUIS-MA P-18

*Lucy Flávia Alcante*  
LUCY FLÁVIA ALCANTE  
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 2 folhas

Digitalizada com CamScanner



## Autenticidade de Livros

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros


Fale Conosco

Manuais


Municípios  
ImplantadosConsultar  
InformaçõesNotificações 

## DADOS DA CONSULTA

## Protocolo:

 221038116

## Data do Protocolo:

 29/08/2022

## Número de Registro:

 21201166965

## Empresa:

 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

## Documento(s):

 Termo de Autenticação[< Voltar](#)(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)



## Resultado da Apólice/Endosso - N°:

054362022001007750329638000000

Tipo de Registro:

1

Código do Ramo:

0775

Tipo de Movimento:

0001 - Emissão de apólice

Referência da Emissão:

2 - Emissões com Outras Referências

Tipo de Segurado:

1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Segurado:

06.376.669/0001-69

Tipo Tomador:

1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Tomador:

28.901.867/0001-37

Razão Social do Segurado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

Data do Envio:

17/08/2022

Data da Emissão:

16/08/2022

Data de Início da Vigência:

28/08/2022

Data de Fim de Vigência:

29/10/2022

Código da Moeda:

790



Processo nº 36180202  
Fls nº 794  
Visto u

Prêmio Emitido(Moeda):

189,99

Prêmio Emitido(R\$):

189,99

Adicional de Fracionamento:

0,00

Custo de Apólice:

0,00

IOF:

0,00

Nº de Registro do Produto:

15414.900195/2014-17



Voltar