



Autenticidade de Livros

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

221138013

Data do Protocolo:

01/03/2023

Número de Registro:

21200964019

Empresa:

A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12212288713 em 19/09/2022, protocolo 221138013. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA
Número de Registro:	21200964019
CNPJ:	27810823000139
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04803774307	ARLEY MICHAEL DE MELO TEIXEIRA	
96115483387	FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE SOUSA	MA013073

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/09/2022 13:09 SOB N° 20221138013.
PROTOCOLO: 221138013 DE 16/09/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12212288713. NIRE: 21200964019.
A. M. DE MELO TEIXEIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/09/2022
empresafacil.ma.gov.br

Casa Civil

Segurança Pública

Ministério das Relações
Exteriores

Ministério da Economia

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Gabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto



Resultado da Apólice/Endosso - N°:

054362023001107750402400000000

Tipo de Registro:

1

Código do Ramo:

0775

Tipo de Movimento:

0001 - Emissão de apólice

Referência da Emissão:

2 - Emissões com Outras Referências

Tipo de Segurado:

1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Segurado:

06.376.669/0001-69

Tipo Tomador:
1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Tomador:
27.810.823/0001-39

Razão Social do Segurado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

Data do Envio:
01/03/2023

Data da Emissão:
28/02/2023

Data de Início da Vigência:
28/02/2023

Data de Fim de Vigência:
30/04/2023

Código da Moeda:
790

Prêmio Emitido(Moeda):
140,00

Prêmio Emitido(R\$):
140,00

Adicional de Fracionamento:
0,00

Custo de Apólice:
0,00

IOF:
0,00

N° de Registro do Produto:
15414.636371/2022-53

Proc. 0203012023
Fls nº 1374
Visão 6



[Voltar](#)

[Avaliar o Serviço](#)

Proc. 0903012025

Fis n° 1375

Visto e





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Proc. 0203012023
Fls nº 1276
Visto 2

Processo Administrativo nº 0203012023
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e ampliação da Escola Boa Esperança, no município de Esperantinópolis-MA.

AUTENTICIDADE DA HABILITAÇÃO

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 28.901.867/0001-37



Proc. 0203012023
Fls nº 1377
Visto _____ e

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/03/2023 15:02:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **28.901.867/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/10/2017
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3M SERVICOS E CONSTRUOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 15:03:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. 0163012023
Fls nº 1879
Visto e

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICIOS E CONSTRUcoes LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 15:03:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Prov. 0103012023
Fls nº 1880
Visto e

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-1717		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 15:03:21 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Proc. 0702019023
Fls nº 1981
Visto 2

Proc. 0103012023
Fls nº 1982
Visto _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	28.901.867/0001-37
NOME EMPRESARIAL:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANDERSON RIBEIRO ALVES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/03/2023 às 15:03 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Prov. 0203019023
Fis nº 1987
Visto e



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📅 230027121

Data do Protocolo:

📅 19/01/2023

Número de Registro:

📄 21201166965

Arquivamento:

📄 20230027121

Empresa:

🏢 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):

📄 Contrato

[← Voltar](#)

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

I - ANDERSON RIBEIRO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da CNH nº 04272754067 Detran/MA, emitida em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), nº 33, Cond. Bertioga, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201166965, datado de 07/10/2021, com a denominação social de: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis -MA, CEP: 65074-199, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**, resolve **alterar e consolidar o contrato social** da sua empresa, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa fica elevado para **R\$ 750.000,00** (Setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e o aumento no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), integralizados com Lucros Acumulados, apurados em 31/12/2022, conforme Balanço Patrimonial anual, ficando assim o capital social distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
Total			R\$ 750.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

Com a presente alteração, o objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

7112-0/00 Serviços de engenharia
7319-0/02 Promoção de vendas
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 Aluguel de andaimes
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 Atividades paisagísticas
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o que segue abaixo:

4120-4/00 Construção de edifícios
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

(obras de contenção)

- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

exceto andaimes
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 Atividades paisagísticas
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social da empresa é de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
Total			R\$ 750.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CLÁUSULA DÉCIMA - A empresa pode a qualquer tempo, ***abrir ou fechar filiais***, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

Parágrafo Único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (**art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de "**Pró-Labore**", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 17 de Janeiro de 2023.

ANDERSON RIBEIRO ALVES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 08:41 SOB N° 20230027121.
PROTOCOLO: 230027121 DE 09/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300751340. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Código de Controle: EEB0.7A06.A43D.820F

Data da Emissão: 31/10/2022


Hora da Emissão: 14:44:31

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 31/10/2022, com validade até 29/04/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Proc. 0203012023
Fls nº 1993
Visto _____ e

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 012967/23
Data de Validade: 26/05/2023
Data de Emissão: 26/01/2023 14:57:14
Inscrição Estadual: 125440740
CPF/CNPJ: 28901867000137
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Proc. 0203012093
Fls nº 1994
Visc. e
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 006807/23

Data de Validade: 26/05/2023

Data de Emissão: 26/01/2023 14:57:43

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Voltar

Imprimir

Proc. 0902019093
Fls nº 1095
Visto _____
e



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.901.867/0001-37
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: TRAV JOSE AZEVEDO 58 / AVIACAO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/02/2023 a 25/03/2023

Certificação Número: 2023022402053955933144

Informação obtida em 01/03/2023 15:14:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Folha 0903019093
Fls nº 1396
Visto e

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.901.867/0001-37

Razão social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402053955933144
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501315457563530
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011701544031486706
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902042527052305
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121001522678164400
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101472860406630
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202055123933961
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402284532599426
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501450758840571
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602114949405592
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801564100183634
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001513928373343
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101393275209903
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201422589209606
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301565961648864
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501272509822500
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601513910217947
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701440506948314
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906250282518559
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801152398949238
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020911380163610800
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802054347413272
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902192743680270
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002092040391105
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110101581803604358
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301482525675805
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402215139461270
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501585435757202
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081702095550413684
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072902115865217110
11/04/2021	11/04/2021 a 09/05/2021	202104110202054347413272

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT	
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032302110384549808	Fluxo 09/03/2023 Fls nº 199 Visão e
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030402203839929630	

Resultado da consulta em 01/03/2023 15:15:01

Voltar



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Fluxo 0903019093
Fls nº 1998
Visão e
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.901.867/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.544074-0

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE

Número: 25 **Complemento:** COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108

Bairro: VINHAIS I

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65074199 **DDD:** **Telefone:** 81351717

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
	EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/12/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (4679604), 25/11/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/03/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)


Fisc. 0203012023
Fls nº 1999
Visto _____ e

Proc. 0203019093
 Fls nº 2000
 Visto e

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **880581**
 Ano: **2023**
 Data de Cadastro: **24/02/2023**
 Data de Emissão: **24/02/2023**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/02/2023 - 19:47:17	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 020701903
Fls nº 2001
Visto: e

Página 1/2

Nº 880581/2023
Emissão: 24/02/2023
Validade: 31/03/2023
Chave: 4D9Yw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
Registro: 2609957289
CPF: 015.***.***-81

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 16/09/2011
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 13029

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: C.I.C.E.NAT.E.TEC.DA UNIV.DE GUARULHOS
Data de Formação: 16/03/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI
Registro: 0005455316
CNPJ: 40.352.970/0001-70
Data Início: 30/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005455928
CNPJ: 28.901.867/0001-37
Data Início: 24/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/01/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: GOMES CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0005409373
CNPJ: 23.270.273/0001-51
Data Início: 16/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/06/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Proc. 0903012093
Fls nº 2002
Visto e

Página 2/2

Nº 880581/2023
Emissão: 24/02/2023
Validade: 31/03/2023
Chave: 4D9Yw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Empresa: G LOPES DA SILVA LTDA
Registro: 0000012547
CNPJ: 10.292.042/0001-05
Data Início: 11/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/01/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **880519**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **24/02/2023**
Data de Emissão: **24/02/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/02/2023 - 08:51:12	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 880519/2023
Emissão: 24/02/2023
Validade: 23/08/2023
Chave: b720b

Flu... 090909093
Fls nº 2004
Visto e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Registro: 0005455928

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 750.000,00

Data do Capital: 24/02/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE DE DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÃO E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO);INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE TOLDOS);OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROMOÇÃO DE VENDAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO AINDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25, COND 07- PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B SALA 108, VINHAIS I, SÃO LUÍS, MA, 65074199

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545601DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Registro: 2609957289

CPF: 015.***.***-81





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Proc. 0403012023
Fls nº 2005
Visto _____
Página 2/2

Nº 880519/2023
Emissão: 24/02/2023
Validade: 23/08/2023
Chave: b720b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044.***.***-61

Função: EMPRESARIO.



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **838629**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **06/01/2021**
Data de Emissão: **26/01/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/01/2021 - 14:44:59	
BOLETO EMITIDO	06/01/2021 - 14:45:17	
DOCUMENTO PAGO	07/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/01/2021 - 04:39:04	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fisco: 020304903
Fls nº 1002 Página 1/19
Visto e

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838629/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200323219** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2020** Baixada em: **05/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.842.269,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA MA 119** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **aeroporto** UF: **MA** CEP: **65727000**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE**
Coordenadas Geográficas: **-4.536449, -44.663054**
Data de início: **28/02/2020** Conclusão efetiva: **28/05/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 74.90 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

execução da construção de uma creche escolar tipo 1 padrão fnde, no ambiente pac 2, de acordo com o processo administrativo nº 1105001/2017 concorrência pública nº001/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838629/2021
26/01/2021, 12:17
47waw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47waw



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, no município de Trizidela do Vale/MA

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200323219

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

Realização do laudo: Engenheiro Civil: Jean Almeida Nascimento Crea- MA nº 111332760-0

Constituição da obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão fnde na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020


Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA Nº 111332760-0
Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil
Crea- MA nº 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner



Proc. 0203019093
Fls nº 2009
Visto e



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180158928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA GEOTÉCNICA
RNP: 1113327600
Registro: 1113327600MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: Trizideia do Vale UF: MA CEP: 65727000
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA AV. DEPUTADO DR. CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Telefone: Email: Coordenadas Geográficas: 0, 0
Data de Início: 28/02/2018 Previsão de término: 28/02/2019 Código: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC.	2.372,57	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 01 EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ID SIMEC 1001763, CONFORME CONTRATO Nº 0307001/2017 COM A EMPRESA LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME (CNPJ 10.292.040/0001-05)

6. Declarações

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: Trizideia do Vale, 02 de Março de 2018
data
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 047.995.203-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - CNPJ: 01.558.070/0001-22

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 02/03/2018 Valor pago: R\$ 82,94 Nosso Número: 8301346190

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aay08
Impresso em: 24/04/2019 às 07:17:21 por: ip: 177.54.141.222

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12305343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-900
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106901/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	20,48	4.864,64
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	40,00	4.285,60
13.3	Curva curta 90° - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	21,38	1.111,76
13.4	Joelho 45° - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00	15,28	396,76
13.5	Joelho 90° - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	15,77	63,08
13.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	50,47	241,88
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00	54,58	327,48
	ACESSÓRIOS				
13.8	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	31,75	762,00
13.9	Caixa de areia sem grelha 80x90cm	un	20,00	134,18	2.683,60
					14.726,70
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,08	35,00	7.457,10
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81	12,45	1.568,33
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81	18,83	2.576,13
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42	25,21	2.329,91
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,80	40,00	1.504,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00	5,41	200,17
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00	6,73	652,81
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00	44,32	1.019,36
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00	15,20	106,82
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	12,58	50,24
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	82,00	7,38	456,32
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00	5,07	248,43
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00	15,77	410,02
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00	19,49	682,15
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	6,78	20,34
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	4,84	91,96
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00	4,84	314,00
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00	58,58	1.414,50
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	58,58	117,16
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00	53,16	1.010,04
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	178,85
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	35,77	71,54
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	10,08	50,48
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	6,64	33,20
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	12,86	12,86
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	12,86	244,34
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00	49,54	519,04
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00	46,84	932,80
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00	110,51	221,02
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	18,00	13,55	254,45
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	36,27	145,08
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	21,90	416,10
14.33	Caixa sifonada 150x180x75mm	un	1,00	52,87	52,87
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	117,83	823,41

Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 19/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12206343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP. 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola da Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106901/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
14.35	Caixa de Inspeção 60x60cm	un	17,00	298,77	5.079,09
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	122,12	122,12
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	30,00	8,67	257,10
14.38	Terminal de Ventilação 60mm	un	39,00	5,83	227,97
14.39	Sumidouro em aberturas 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.359,83	1.359,83
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.148,11	1.148,11
					34.379,06
15	LOUÇAS E METAIS				
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	924,91	1.849,82
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00	225,70	902,80
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.10, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	20,00	379,34	7.586,80
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00	232,95	6.066,96
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	u.	22,00	99,18	2.181,96
15.6	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	488,80	1.466,40
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	288,24	4.323,60
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	46,87	187,48
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	118,22	472,88
15.10	Lavatório pequeno Ravenna/zy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00	90,36	542,16
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	348,24	2.437,68
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	62,23	933,45
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	702,11	1.404,22
15.14	Assento plástico Izy, código AP 01, DECA	un	4,00	25,85	103,40
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	20,00	38,73	1.009,98
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1084 C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00	99,02	396,08
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	102,10	204,20
15.18	Torneira elétrica Fortil Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	80,04	320,16
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	16,00	89,87	1.437,92
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	90,42	1.356,30
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	12,31	135,41
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	32,00	45,16	1.445,12
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	35,78	715,60
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	48,00	1.056,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2080.C37, Decca ou equivalente	un	16,00	104,55	1.672,80
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00	202,50	1.620,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celita ou equivalente	un	4,00	238,19	952,76
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC	un	1,00	416,78	416,78
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	709,78	709,78

Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 19.252.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 23/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	188,00	22,73	4.273,24
15.29	Barra metálica com pinlura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1.14"	m	20,60	75,10	1.547,06
					49.802,61
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	480,05	682,52
16.2	Tela metálica para ventilação com quadro em alumínio	m²	0,16	555,03	88,80
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	17,38	747,34
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	m	42,00	13,71	575,62
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00	125,05	375,15
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	53,61	214,04
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00	45,85	136,05
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	4,19	25,14
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	5,46	21,84
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	4,76	19,04
16.11	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	8,62	8,62
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	8,62	8,62
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	6,37	12,74
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	4,68	9,36
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	4,97	9,94
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	96,08	96,08
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	24,77	24,77
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00	4,80	9,60
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	51,69	103,38
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	24,06	24,06
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo inflamável	un	1,00	24,06	24,06
					3.217,68
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00	227,80	1.594,73
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	784,51	784,51
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	33,49	66,98
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00	33,49	234,43
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25	111,18	138,98
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00	37,66	376,60
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	81,78	327,12
17.8	Tubo aço galvanizado 66mm - 2 1/2" 2 1/2"	un	65,27	111,18	7.258,72
17.9	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	19,24	57,72
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 50x80x25 cm	un	2,00	499,27	998,54
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	14,32	42,96
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	36,09	108,27
17.13	Mangueiros de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00	342,86	2.057,16
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00	37,66	112,98
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	70,99	212,97
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	163,61	490,83
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00	33,68	101,04
17.18	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	276,91	276,91
17.19	Registro bruto de gaveta insultrial 2 1/2"	un	5,00	84,21	421,05
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	225,47	450,94
17.21	União assento de ferro corico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	19,73	78,92

Hamilton Nogueira Neto
 Engenheiro Civil
 Matr. Nº 11114-1/227

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47twaw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.397.043/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12399343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 99135.4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE/MA

BDI: 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 26/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
17.22	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00	36,02	1.440,80
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	18,90	151,20
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	18,90	56,70
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	2.331,50	4.663,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	un	2,00	15,13	30,26
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	14,00	18,70	261,80
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00	18,70	56,10
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	un	8,00	15,13	121,04
					22.986,95
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monophasicos, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	299,88	899,64
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monophasicos, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	299,88	299,88
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monophasicos, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	331,76	995,28
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monophasicos, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	781,08	1.562,16
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	243,88	243,88
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	22,00	14,19	312,18
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	7,00	14,19	99,33
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	19,00	14,19	269,61
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	26,00	14,19	368,94
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	10,00	14,19	141,90
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	14,19	14,19
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	93,39	93,39
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00	93,39	373,56
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	93,39	186,78
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00	127,37	1.018,96
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	337,82	1.013,46
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	189,99	569,97
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.16	Interruptor bipolar DR - 80A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	26,00	136,16	3.540,16
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	136,16	1.089,28
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	559,40	4,56	2.550,86
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	299,90	5,78	1.727,54
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	3,73	22,38
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	241,80	7,97	1.927,15
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	16,80	18,99	319,03
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70	21,05	309,44
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	164,60	25,22	4.161,21

Hamilton Nave Neto
 Engenheiro Civil
 CRP 111167/1447

Fls n° 0207012093
 2013
 Visc e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.332.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-960
 TELEFONE: (98) 96136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE/MA
 CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI: 20,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	68,60	44,61	3.080,25
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	2,30	51,92	119,42
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50	72,78	254,73
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90	90,20	1.977,35
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	122,00	2.076,02
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	132,20	2.247,40
18.3.14	Caixa Inspeção alvenaria 250x250x400mm	un	2,00	37,84	76,68
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	202,00	6,63	1.337,06
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	10,00	8,24	82,40
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00	11,33	2.322,05
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	7.957,10	3,00	23.871,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	502,00	4,21	2.113,42
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.335,30	5,76	13.451,33
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	602,80	9,02	5.437,26
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	267,50	10,37	2.773,98
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	41,40	15,17	628,04
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	235,90	20,55	4.847,75
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	6,90	27,69	191,06
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	259,90	39,52	10.267,30
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	10,30	52,32	538,90
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	138,00	70,36	9.709,68
18.6	ELETROCALHAS				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	56,40	1.850,22
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	16,60	64,31	1.169,74
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,60	66,46	752,79
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	77,90	2.851,14
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	97,09	534,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60	128,59	708,90
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	128,59	1.405,15
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	10,05	70,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	10,05	30,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	10,05	60,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x84mm	un	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x95mm	un	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	10,05	190,95
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm	un	38,00	6,24	237,12
18.5.15	Tala plana perfurada 75mm	un	6,00	7,05	42,30
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	7,05	28,20

Hamilton Naves Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 11116-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Fruu
Fls nº
Viste

0263012023
2015
e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.252.042/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 319A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Prolíngua - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE/MA

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 25/06/2017 às 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	137,00	13,17	1.804,29
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	2,00	23,91	47,82
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00	12,99	25,98
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	30,00	23,95	862,20
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	un	18,00	10,49	188,82
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	20,80	124,80
18.6.7	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00	107,00	856,00
18.6.8	Luminárias embutir 2x19W completa	un	17,00	155,96	2.651,32
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	un	103,00	190,43	19.614,29
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00	148,15	5.926,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	0,00	200,54	1.804,86
18.6.12	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	582,62	2.330,48
18.6.13	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	582,62	582,62
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	50,21	903,78
					161.845,76
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39	4,17	638,64
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00	3,30	75,90
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	2,95	82,60
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brila nº 1	un	7,00	68,32	478,24
					1.276,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Hamilton Nave Neto
Procurador



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98126-4090 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/05/2017 às 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	44,58	133,74
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00	7,23	303,66
22.3	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00	9,13	109,56
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	qj	24,00	3,69	88,56
22.5	Presilha em latão	un	24,00	4,04	96,96
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	235,19	235,19
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00	3,97	154,83
22.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00	44,78	581,88
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00	11,11	55,55
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	21,03	7.236,00
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00	31,02	8.065,20
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00	69,25	277,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00	16,85	202,20
					17.546,03
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.4	GERAIS				
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (ølt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	2.895,62	2.895,62
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	212,57	10.316,02
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	212,57	11.959,19
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02	123,49	5.929,99
23.1.5	Bancos de concreto	m²	7,22	123,49	891,60
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	212,57	766,50
23.1.7	Pettorli em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80	66,95	7.150,26
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L				
23.2.1	Alça de içamento	un	2,00	248,67	497,34
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	180,80	180,80
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	308,01	308,01
23.2.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	259,43	259,43
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00	47,99	431,91
23.2.6	Guarda corpo de 1.0m de altura	m	6,97	83,68	583,25
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,30	4,81	8.189,06
23.2.8	Sistema de ancoragem com 8 nichos, conforme projeto	un	1,00	458,78	458,78

Hamilton Nava Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão n° 838629/2021
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47ww

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.842/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12309343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 23/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (Interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,78	61,84	9.013,80
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,28	2.573,92
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,28	2.573,92
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	9,37	647,28
					65.628,98
24	SERVIÇOS FINAIS				
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	1,88	2.839,23
					2.839,23
Custo TOTAL com BDI incluso					R\$ 1.842.269,22
Imposta a presente proposta o valor total geral de R\$ 1.842.269,22 (Um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 1111671427

Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ n° 01.558,070/0001-22


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22
Obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017
Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020
Local: Sede, Trizidela do Vale – MA
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200323219


Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.



Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Maria Sonia Silva Abreu
CPF: 449.499.953-91
Secretário Municipal de Educação



Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico
CPF: N° 111332760-0
Fiscal de Obras Públicas Municipais
Engenheiro Civil
Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão n° 838629/2021
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNEC: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - ProInfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	390,61	2.343,66
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.121,59	1.121,59
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.391,35	1.391,35
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	263,06	263,06
1.5	Barraões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	317,81	12.712,40
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	3,60	5.436,83
1.7	Sondagem do terreno (1 um furo de 7m a cada 200 m²)	m	58,00	64,58	3.616,48
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	46,31	3.704,80
					30.580,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Atorro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	298,47	5,84	1.772,91
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	146,87	23,60	3.466,13
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	298,47	10,94	3.265,28
2.1.4	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	98,77	1,61	159,02
2.2	MURETA				
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,28	23,60	265,74
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74	10,94	194,08
2.2.3	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	6,30	1,61	10,29
2.3	CASTELO D'ÁGUA				
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	9,78	23,60	230,41
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	10,94	141,78
2.3.3	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	1,06	1,61	1,71
					9.413,32
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	108,97	17,98	1.957,10
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	193,68	26,12	5.059,31
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.302,09	8,18	10.629,05
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	151,64	7,92	1.200,99
3.1.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	25,36	529,66	13.432,18
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67	26,12	18.484,34
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.248,55	8,18	10.188,17
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	645,92	7,92	5.114,08
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93	529,66	21.678,98
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				
3.3.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	49,08	2.747,36
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	33,37	400,44
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	17,98	232,76
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	26,12	188,06
3.3.5	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	579,80	3.757,10
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	529,66	2.494,70
3.4	MURETA - BLOCOS				
3.4.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	49,08	2.575,85

Hamilton Nave Neto
 Engenheiro Civil

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio nº 310A
 Trizidela do Vale - MA
 CEP: 65.727-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Proc. 0903019093
Fls nº 990
Visto

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (98) 96136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA
CONCORRENCIA 001/2017 data 28/08/2017 às 14:00hs
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %
ENCARGOS SOCIAIS : 67,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.4.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,07	17,96	502,34
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	25,12	558,71
3.4.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	34,36	8,16	280,39
3.4.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	37,91	7,92	300,25
3.4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38	529,66	1.200,58
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME				
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49	26,12	744,16
3.5.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	62,01	8,16	513,35
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	26,82	7,92	212,41
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	529,66	805,08
					105.311,36
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada - Pilares	m²	459,20	28,30	12.995,36
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.730,55	8,16	14.121,29
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	678,91	7,92	4.980,97
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	529,66	13.342,14
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	714,44	28,30	20.218,65
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.152,73	8,16	9.406,28
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	581,18	7,92	4.602,95
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	529,66	21.816,70
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	282,10	17,19	4.805,50
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	28,30	489,31
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	48,82	8,16	398,37
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,36	7,92	161,25
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	529,66	423,73
					107.462,48
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	135,07	694,26
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	642,96	34,31	32.352,95
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	62,27	1.062,95
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93	46,81	22.416,71
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez. (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	50,56	13,09	661,83

Humberto Neto

18/02/2021, 13:39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-
600
TELEFONE: (99) 98135 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	944,88	21.382,63
5.3	ALVENARIA DA MURETA	-	-	-	-
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominal: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1.2.8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	34,31	621,70
					78.195,04
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	479,40	4.794,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	1.333,49	6.667,45
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	485,87	1.943,48
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	485,87	2.915,22
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	485,87	4.858,70
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00	206,77	3.308,32
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8"0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	73,85	824,88
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	Fechadura de embutir completo, para portas internas	un	61,00	73,24	3.735,24
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	621,96	1.438,73
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,88	621,96	1.044,89
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 180x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	621,96	4.179,57
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	477,56	54.155,30
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	477,56	2.408,90
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	621,96	2.781,50
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160x90x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	621,96	3.265,29
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x230	m²	0,81	208,81	126,16
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75	574,75	1.005,81
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,80	574,75	919,60
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	503,11	1.620,01
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	574,75	1.166,74
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10	603,11	1.058,53
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	618,75	1.295,18
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	618,75	7.771,05
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	618,75	3.885,53
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	618,75	11.655,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Proc. 0203012093
 Fls nº 9092
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.202.042/0001-66 INSC. ESTADUAL: 12200343-6
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA
 CONCORRENCIA 001/2017 data 20/08/2017 às 14:00hs
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.295,18
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	616,75	3.885,53
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	616,75	5.180,70
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,75	7.771,05
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	616,75	20.722,80
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 500x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,00	616,75	10.361,40
6.5.16	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	20,25	231,90	4.695,98
6.6	VIDROS				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70	131,34	1.405,34
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	206,81	2.357,63
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	364,84	7.763,90
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22	234,68	11.785,63
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	8,31	187,57	1.558,71
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	255,90	37.150,68
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	234,68	3.168,18
					252.461,25
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metálica em lesouras	m²	1.426,85	85,19	121.593,35
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	1.283,33	139,20	178.639,54
7.3	Cumeleira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25	39,70	3.305,03
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	186,15	45,50	8.486,58
7.5	Ruífo em chapa de aço galvanizado n. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,60	23,47	6.076,38
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	26,81	6.922,34
					324.983,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	7,72	5.463,21
					5.463,21
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibando e calhas	m²	3.513,30	3,04	10.680,43
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.828,43	21,98	62.124,03
9.3	Emboço pulvulenta para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	688,67	35,73	24.641,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórtilcos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	2.029,45	14,02	28.438,67
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	629,61	51,15	32.204,55
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21	42,63	392,62
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	42,63	318,30
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	16,17	42,63	640,70
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50	42,63	5.810,00
9.10	Rodo mole em madeira (largura=10cm)	m	191,30	13,16	2.517,51
9.11	Fôrro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	496,03	55,93	27.854,82
9.12	Fôrro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) com reboco metálico invertido 24mm	m²	738,27	57,18	42.221,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12316343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRENCIA 00/1/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
					237.762,25
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70	27,94	31.706,20
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	24,25	28.122,73
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	396,12	40,30	15.560,84
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	36,95	876,89
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97	32,30	7.331,13
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53	62,81	22.330,84
10.1.7	Piso vinílico em manla e=2,0mm	m²	394,33	70,63	27.851,53
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	141,36	3.943,94
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,66	141,36	3.205,04
10.1.10	Rodapé vinílico h=6cm	m	191,30	14,98	2.865,67
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	66,94	6.024,60
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,55	185,05
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	Passelo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	33,95	11.749,48
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	25,73	726,10
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22	53,56	3.580,30
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 6MPa	m²	4,85	91,99	446,93
10.2.6	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 6MPa	m²	8,64	91,99	794,53
10.2.6	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10	44,06	1.017,79
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60	94,18	715,77
10.2.8		m²			
					174.470,11
11	PINTURA				
11.1	Embossamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45	14,79	30.000,78
11.2	Pintura em latex acrílica 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	10,99	29.941,37
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	488,03	9,09	4.527,08
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10	19,65	2.104,52
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,19	19,79	378,01
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	37,26	6.416,05
					73.266,81
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO				
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	5,36	197,14
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	4,17	1.147,21
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43	8,57	140,81
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	15,28	1.766,97
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	23,54	1.011,04
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33	32,88	1.654,85
12.7	Tubo PVC soldável Ø 86mm, fornecimento e instalação	m	94,74	41,26	3.911,91
12.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	35,00	1.624,00
12.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	309,96	1.239,96
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	221,75	887,00

Hamilton Neto
 Engenheiro Civil
 CRCC/MA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021
 18/02/2021, 13:39
 Chave de Impressão: 47/waw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-45 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (98) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	14,15	14,15
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	2,48	7,47
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00	2,48	201,08
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	3,45	6,90
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	38,00	7,27	261,72
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	14,17	226,72
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	23,26	93,04
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,70	4,70
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00	13,15	315,60
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	32,57	97,71
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	42,55	297,85
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	94,31	188,62
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	9,39	281,70
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	8,85	17,70
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	13,00	65,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00	30,51	457,65
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	29,58	118,36
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00	3,30	19,80
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	5,54	11,08
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	9,72	19,44
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	53,70	107,40
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	60,96	121,92
12.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	4,28	12,84
12.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	161,00	5,06	784,06
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	6,93	20,79
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	8,28	165,60
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	24,77	272,47
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	79,20	158,40
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	79,20	792,00
12.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	30,58	214,06
12.43	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	17,14	51,42
12.44	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,09	25,45
12.45	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	9,39	65,73
12.46	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00	17,14	1.508,32
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00	2,60	40,35
12.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	6,47	90,58
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	7,20	266,40
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	8,18	8,18
12.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	14,59	189,67
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	40,60	487,08
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	37,71	113,13
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	37,71	339,39

Hamilton Naves Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 11110/1427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Proc. 0103019023
Fls nº 2025
Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.202.042/0001-03 INSC. ESTADUAL: 12360343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	55,46	110,90
12.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,23	27,69
12.57	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	14,74	412,72
12.58	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	23,13	23,13
12.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	48,67	535,37
12.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	48,67	243,36
12.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	93,87	469,36
12.62	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	93,87	187,74
12.63	Tê redução 90° soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	14,51	290,20
12.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	16,65	49,95
12.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00	5,74	5,74
12.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	26,00	5,75	149,50
12.67	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	28,00	6,89	173,94
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	91,91	91,91
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	125,63	125,63
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	37,97	37,97
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	110,14	881,12
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	211,88	423,76
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	365,73	731,46
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	50,86	101,72
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	610,34	1.220,68
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	85,18	85,18
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	125,53	627,65
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	85,18	2.640,58
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	60,26	903,90
					32.918,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Hamilton Nave Neto
Engenheiro Civil
C.R.A.E.A. 111671427

Certidão nº 838629/2021
18/02/2021, 13:39
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: 831533


Ano: 2020

Data de Cadastro: 02/07/2020

Data de Emissão: 15/07/2020

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas: 1

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/07/2020 - 13:43:48	
BOLETO EMITIDO	02/07/2020 - 13:44:08	
DOCUMENTO PAGO	07/07/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/07/2020 - 04:36:52	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último


CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **831533**
 Ano: **2020**
 Data de Cadastro: **02/07/2020**
 Data de Emissão: **15/07/2020**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/07/2020 - 13:43:48	
BOLETO EMITIDO	02/07/2020 - 13:44:08	
DOCUMENTO PAGO	07/07/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/07/2020 - 04:36:52	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831533/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha 0203012023
Fls nº 2028
Visto e

Página 1/8

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190268341** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 676.857,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**
Complemento: **POVOADO SANTO ANTONIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**
Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/10/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831533/2020
15/07/2020, 13:09
5zCy0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zCy0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO -MA
CNPJ: 01.612.348/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.**

CNPJ nº 01.612.348/0001-00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/10/2019

Local: POVOADO SANTO ANTONIO

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA

sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA

Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190268341

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 20 de Janeiro de 2020.

Raimundo Gomes de Lima

Raimundo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Jean Almeida Nascimento

Jean Almeida Nascimento
Engenheiro Civil e Geotécnico

Jean Almeida Nascimento
Fiscal de Obras Públicas Municipais
ART Nº MA20170109260
Engenheiro Civil
Crea nº 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



Fluor
Fls nº 0923012023
Visto 9030
e



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306943-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 05.727-000
TELEFONE: (98) 58136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²		314,47	393,09	0,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un		3.417,66	4.272,07	0,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²		26,47	33,09	0,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un		1.256,10	1.570,12	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS					0,00
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³		24,08	30,10	0,00
2.2	Aplioamento manual de fundo de vala	m³		5,60	7,00	0,00
2.3	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³		25,67	32,09	0,00
2.4	Aterro interno com aplioamento com transporte em carminho de mão	m³		28,07	35,09	0,00
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					0,00
3.1	SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, s=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²		14,60	18,25	0,00
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
3.2	BALDRAME					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
4	SUPERESTRUTURA					94.671,30
4.1	CONCRETO					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,50	1.170,12	1.462,65	22.671,08
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.708,56
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forno (fck=25mpa), inclusive capeamento e escuramento	m²	500,86	77,13	96,42	48.290,67
					0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					52.771,79
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					0,00
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,95	1.245,38
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	0,00	19,18	23,97	143,82
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	1.360,81
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.553,79
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					0,00
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO					0,00
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,56	226,56
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.135,36	2.666,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					0,00
5.4.1	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,81	196,81
5.4.3	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					0,00
5.5.1	Registro pressão c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	146,55	186,94	186,94
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA					0,00
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	15.914,03	15.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	666,08	832,60	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,52	337,60
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO					0,00
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	699,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 em emitida



Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCyo
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Handwritten signature and stamp of the Registrar.



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136-4000 E-mail: lopes1023@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
 Processo Administrativo nº 09.1905.0006/2017
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	29,22	35,27	1.763,64
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	35,26	881,57
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	29,73	35,91	3.124,13
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				0,00	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	59,08	86,35	516,06
5.8.2	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	53,32	66,66	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	546,75	683,44	683,44
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	457,35	571,69	4.001,81
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				0,00	
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,63	435,79	2.178,95
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	465,48	581,88	1.745,57
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,64	464,56	1.393,87
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	316,80	396,00	792,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	376,01	2.256,06
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	196,87	196,87
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	6,00	30,25	37,81	302,46
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	22,25	27,81	83,43
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	158,01	196,01	196,01
5.10	METAIS				0,00	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	60,50	75,62	151,24
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	77,12	96,41	482,03
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	13,89	17,36	156,26
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	83,23	104,04	208,07
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e micrômetro), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	125,33	156,66	939,98
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	165,30	206,62	413,24
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				0,00	67.901,26
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	8,76	10,95	9.850,50
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	7,23	9,03	271,04
6.2	FIOS E CABOS				0,00	
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	1,59	1,99	2.985,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	5,97	7,46	1.119,38
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	8,38	10,47	2.390,99
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	8,77	10,96	1.644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 18,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	10,36	12,94	2.588,99
6.3					0,00	
6.3.1					0,00	
6.3.2					0,00	
6.4	INTERRUPTOR					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,96
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	22,15	199,70
6.4.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	9,57	11,98	47,84
6.5						
6.5.1						
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				0,00	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	53,00	22,19	27,74	1.470,26
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	un	5,00	19,18	23,97	119,85
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				0,00	
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com lâmpa	un	97,00	5,57	6,97	675,81
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	6,97	34,83
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	64,00	6,38	7,97	749,16
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				0,00	0,00
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020
 15/07/2020, 13:48
 Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Handwritten signature: Neto



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 32.906.143-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 315A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136-6000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 26,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	94,96	94,96
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	63,34	190,03
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	66,44	199,31
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55	91,55
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,66	64,66
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 di	un	1,00	458,57	573,21	573,21
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	49,36	61,70	61,70
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	48,63	60,78	121,57
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	51,75	64,66	452,79
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 di	un	1,00	457,77	572,21	572,21
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,82	59,77	59,77
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	51,81	64,76	129,53
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,56	65,69	65,69
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				0,00	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1.307,10	1.633,88	1.633,88
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				0,00	
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 9,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	125,68	157,10	785,50
6.13					0,00	
6.13.1					0,00	
6.14	LUMINÁRIAS				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,60	388,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	140,01	175,01	13.125,79
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nu 35 mm ²	m	241,70	25,47	31,94	7.895,73
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,56	1.648,58
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	26,00	4,78	5,97	155,22
					0,00	
7	PAREDES E PAINÉIS				0,00	26.982,37
7.1	ALVENARIA				0,00	
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:6 (cimento / cal / areia)	m ²	492,50	27,07	33,84	16.966,17
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	15,12	18,91	2.382,03
7.2	DIVISÓRIA				0,00	
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32	515,08	643,84	7.289,32
7.3	ELEMENTO VAZADO				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m ²	10,00	32,71	40,88	408,85
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				0,00	
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	59,55	3,18	3,98	237,01
					0,00	
8	ESQUADRIAS				0,00	28.137,30
8.1	MADEIRA				0,00	
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	6,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	256,39	320,49	2.563,92
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	5,00	276,37	345,46	2.072,76
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	143,29	179,11	537,33
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	159,24	199,05	398,10
8.2	METÁLICAS				0,00	0,00
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	60,60	235,76	294,72	17.859,97
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				0,00	0,00
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	66,76	108,45	2.169,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020
 15/07/2020, 13:48
 Chave de Impressão: 5zCy0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



Proc. 0203012023
Fls nº 2023
Visto e



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 13306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 214A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (98) 38136 4000 E-mail: lopes10797@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS

LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	5,57	6,97	417,90
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82
					0,00	
9	COBERTURA					134.327,25
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					0,00
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,63	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emmassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.621,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
9.2	CHAPAS					0,00
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
					0,00	
10	REVESTIMENTO					84.873,96
10.1	MASSA					0,00
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,76	3,19	3,99	5.940,08
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,99	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,76	15,92	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,68	21,09	10.723,77
10.2	ACABAMENTO					0,00
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
					0,00	
11	PAVIMENTAÇÃO					0,00
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA					0,00
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO					0,00
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	686,07	58,74	73,43	48.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO					0,00
11.3.1	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
					0,00	
12	SOLEIRAS E RODAPÉS					0,00
12.1	SOLEIRA					0,00
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
12.2	RODAPE					0,00
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	98,78	123,47	6.914,29
					0,00	
13	PINTURAS					0,00
13.1	ACRÍLICA					0,00
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	816,78	32,40	40,50	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.688,78
13.2	ESMALTE					0,00
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,65
					0,00	
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					0,00
14.1	CONCRETO					0,00
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encoiso, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	65,96	107,45	1.160,46
14.2	BANCADA					0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020

15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

H. Veto
CRA/MA



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 13.282.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 13396343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 96136-4000 E-mail: lopes19293@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	142,48	178,11	178,11
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00	265,94	332,42	332,42
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto.	un	1,00	365,20	461,58	461,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,60 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	MADÉIRA				0,00	
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,26	234,73	263,42	6.243,88
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	186,66	233,33	349,99
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto.	m²	9,54	47,76	59,70	569,54
14.4	INCÊNDIO				0,00	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	256,61	1.796,27
14.6	GÁS				0,00	
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,29
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	82,68	103,55	103,55
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6	VIDROS				0,00	
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	126,12	6.378,96
14.6.2	Vidro laminado incolor 4mm	m²	2,10	26,96	33,73	70,83
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,68	725,95
15					0,00	
15.1					0,00	
15.1.1					0,00	
15.1.2					0,00	
15.1.3					0,00	
15.1.4					0,00	
15.1.5					0,00	
15.1.6					0,00	
15.1.7					0,00	
15.1.8					0,00	
15.1.9					0,00	
15.1.10					0,00	
15.1.11					0,00	
15.1.12					0,00	
16	PORTAL DE ACESSO				0,00	
16.1	MUROS E FECHOS				0,00	4.275,95
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,01	456,85
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m2	4,20	360,10	450,13	1.690,54
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-46, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pp	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2	COBERTURA				0,00	0,00
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	53,33	66,67	1.039,97
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	43,68	54,61	502,37
16.2.3	Cumeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	13,17	16,47	256,89
					0,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 em



Certidão nº 831533/2020
15/07/2020, 13:48
Chave de Impressão: 5zCy0
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

H. [Assinatura] Neto
C. [Assinatura] Civil



Proc. 0203012013
 Fls nº 2035
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 32306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 210A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17	LIMPEZA DA OBRA				0,00	3.075,49
17.1	LIMPEZA				0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,98	4,23	3.075,49
					VALOR DO BDI ==>	169.214,26
					VALOR TOTAL DA OBRA ==>	676.857,03

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 676.857,03 (SESCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE RAIS E TRES CENTAVOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 em



Huon... Nino
 Eng. Civil
 CREA/MA Nº 111671427

Certidão nº 831533/2020
 15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0


O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **838612**
Ano: **2021**
Data de Cadastro: **06/01/2021**
Data de Emissão: **02/03/2021**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/01/2021 - 12:17:57	
BOLETO EMITIDO	06/01/2021 - 12:32:57	
DOCUMENTO PAGO	07/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	08/01/2021 - 04:39:04	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838612/2021

Atividade concluída

Processo 0203019023
Fls nº 2032
Visto e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210391158** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/01/2021** Baixada em: **22/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 325.844,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**
Complemento: Bairro: **Aeroporto**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**

Coordenadas Geográficas: **-4.538068, -44.628346**
Data de início: **20/08/2020** Conclusão efetiva: **20/12/2020**
Finalidade:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 4800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro cúbico;**

Observações

serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Mala no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838612/2021
02/03/2021, 12:10
972C7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 972C7

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS de muro da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA

Período: Data de início 20/08/2020 término 20/12/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsável técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210391158

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO do muro da creche municipal João Barroso Maia, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheira Civil: Rayane Ribeiro Galvão Crea- MA nº 1117890341 MA

Constituição da obra: Construção de muro da creche na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 21 DE JANEIRO DE 2021


Rayane Ribeiro Galvão

Engenheira Civil

Crea- MA nº 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 1 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ n° 01.558,070/0001-22


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22
Obra: serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020
Período: Data de início 20/08/2020 término 20/12/2020
Local: Rua Um, bairro Aeroporto, Sede, Trizidela do Vale – MA
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n° 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20210391158


Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, "construção de muro da creche municipal João Barroso Maia", na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 21 de Janeiro de 2021.



Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Rivaldo dos Santos Sousa
CPF: 910160703-06
Secretário Municipal de Infraestrutura



Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
Crea- MA n° 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838612/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão n° 838612/2021
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Fls nº 0203012021
 Fls nº 2040
 Visto e



LOPES CONSTRUTORA
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020		DATA DO CERTAME: 15/07/2020	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.			
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO			
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO			
BDI: 28,82%			
PLANILHA RESUMO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL C/ BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.989,62	2,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 23.276,14	7,14
3	VEDAÇÕES (MURO E MURETA)	R\$ 105.457,86	32,36
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 32.923,14	10,10
5	GRADIL	R\$ 39.837,16	12,23
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.537,28	10,29
7	PORTAL DE ENTRADA	R\$ 12.925,49	3,97
8	PASSARELA COBERTA	R\$ 47.541,20	14,59
	[REDACTED]	R\$ 16.384,69	5,03
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 301,10	0,09
11	DIVERSOS	R\$ 1.888,56	0,58
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.782,24	0,85
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	100,00
	VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 215.002,47	
	VALOR ENCARGOS:	R\$ 37.938,16	
	VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 252.940,63	
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 72.903,85	
	VALOR BDI:	R\$ 72.903,85	
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	

Trezentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

PROC 1506001 20
 FLS 1380
 RUB

[REDACTED]
 LOPES CONSTRUTORA
 Rua Santo Antônio, nº 310 A
 Trizidela do Vale/MA
 CEP: 65.727-000

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA/CONFEA: 2509267289

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021
 02/03/2021, às 12:59
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136-4000
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 05,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,82%

PREÇO: 150.000,00
FLS.: 1381
RUB.: 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	R\$ 292,48	R\$ 84,29	R\$ 376,77	R\$ 2.260,62
1.2	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.378,58	R\$ 397,31	R\$ 1.775,89	R\$ 1.775,89
1.3	012075	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO	SBC	PT	1,00	R\$ 2.125,97	R\$ 612,70	R\$ 2.738,67	R\$ 2.738,67
1.4	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1.892,68	R\$ 0,91	R\$ 0,26	R\$ 1,17	R\$ 2.214,44
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	020221	RASPAGEM E REGULARIZAÇÃO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	SBC	M3	94,63	R\$ 50,55	R\$ 14,57	R\$ 65,12	R\$ 6.162,31
2.2	020127	ATERRO COMPACTADO MÍO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	SBC	M3	94,63	R\$ 125,38	R\$ 36,13	R\$ 161,51	R\$ 15.203,69
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	94,63	R\$ 15,01	R\$ 4,33	R\$ 19,34	R\$ 1.830,14
3 VEDAÇÕES (MURO E MURETA)									
3.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	SINAPI	M3	23,74	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.381,43
3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/M/AREIA 1:4	SINAPI	M3	23,74	R\$ 316,65	R\$ 91,26	R\$ 407,91	R\$ 9.683,78
3.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	SINAPI	M	452,08	R\$ 29,39	R\$ 8,47	R\$ 37,86	R\$ 17.115,75
3.4	COMP-738705	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	3,99	R\$ 1.904,62	R\$ 540,91	R\$ 2.453,53	R\$ 9.789,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida em



Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/MA



Proc. 0203012021
Fls nº 9067
Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA
RAZÃO SOCIAL: G. LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136-4000
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 097/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,82%

PROC. 0203012021
FLS. 1506001
RUB. 1382

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	SINAPI	M2	531,02	R\$ 47,11	R\$ 13,58	R\$ 60,69	R\$ 32.227,60
3.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.062,04	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 3.749,00
3.7	COMP-759395	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M2	1.062,04	R\$ 14,21	R\$ 4,10	R\$ 18,31	R\$ 19.445,95
3.8	S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	ORSE	m2	1.062,04	R\$ 8,82	R\$ 2,54	R\$ 11,36	R\$ 12.064,77
4 DRENAGEM PLUVIAL									R\$ 32.923,14
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	SINAPI	M3	41,44	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 2.411,39
4.2	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SBC	M3	3,60	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 700,60
4.3	054762	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	102,06	R\$ 34,91	R\$ 10,06	R\$ 44,97	R\$ 4.589,64

R

Harley da Silva Freitas
Engenheiro CIVIL
CREA/CONFEA 66839/2004

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59
Chave de Impressão: 972C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Fls n°
Visto

02/03/2021
9063
e

LOPES CONSTRUTORA LTDA
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,82%

TRIZIDELA DO VALE
RUE
1506001
1383

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	M	129,00	R\$ 127,86	R\$ 36,85	R\$ 164,71	R\$ 21.247,59
4.5	COMP-084027	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,70x0,80M), EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.409,66	R\$ 406,26	R\$ 1.815,92	R\$ 1.815,92
4.6	COMP-084026	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,00x0,80M), EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 938,22	R\$ 270,40	R\$ 1.208,62	R\$ 1.208,62
4.7	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SINAPI	M3	26,91	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 949,38
5	GRADIL								R\$ 39.837,16
5.1	S10812	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	ORSE	m²	90,88	R\$ 219,53	R\$ 63,27	R\$ 282,80	R\$ 25.700,86
5.2	S09072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	ORSE	m2	15,00	R\$ 731,58	R\$ 210,84	R\$ 942,42	R\$ 14.136,30
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 33.537,28
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	SINAPI	M3	4,22	R\$ 452,99	R\$ 130,55	R\$ 583,54	R\$ 2.462,54
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	313,62	R\$ 52,56	R\$ 15,15	R\$ 67,71	R\$ 21.235,21

Marley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA - 24927 - 2019057240

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida em



Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



From 02/30/2021
 Fls nº 2044
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
 RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136-4000
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
 BDI: 28,82%

PROJ. 1506001-20
 FLS.
 1384

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	98000	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	SINAPI	M2	290,55	R\$ 25,76	R\$ 7,42	R\$ 33,18	R\$ 9.839,53
7	PORTAL DE ENTRADA								R\$ 12.925,49
7.1	93358	BSCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	4,50	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 261,86
7.2	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF_10/2017	SINAPI	M3	1,00	R\$ 27,39	R\$ 7,09	R\$ 35,20	R\$ 63,50
7.3	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENT	SBC	M3	0,45	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 87,57
7.4	COMP-738703	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAMES), CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE (M3)	PRÓPRIA	M3	2,25	R\$ 1.720,72	R\$ 495,91	R\$ 2.216,63	R\$ 4.987,42
7.5	COMP-738705	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	2,85	R\$ 1.904,62	R\$ 548,91	R\$ 2.453,53	R\$ 6.992,56
7.6	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	18,98	R\$ 11,16	R\$ 3,22	R\$ 14,38	R\$ 272,93
7.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	18,98	R\$ 10,62	R\$ 3,06	R\$ 13,68	R\$ 259,65
8	PASSARELA COBERTA								R\$ 47.541,20

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Marcelo de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA nº 11.146/209

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida em



Certidão nº 838612/2021
 02/03/2021, 12:59
 Chave de Impressão: 972C7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Fls n° 0902019097
2005
Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A. BAIRRO CENTRO
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,82%

PROC 1506001/20
FLS 385
RUB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
B.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	18,14	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.055,57
B.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, B=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	24,30	R\$ 93,04	R\$ 23,93	R\$ 106,97	R\$ 2.599,37
B.3	96647	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	346,59	R\$ 6,10	R\$ 1,76	R\$ 7,86	R\$ 2.724,20
B.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,92	R\$ 276,05	R\$ 79,56	R\$ 355,61	R\$ 2.816,43
B.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	7,92	R\$ 77,10	R\$ 22,22	R\$ 99,32	R\$ 786,61
B.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	40,14	R\$ 27,60	R\$ 7,95	R\$ 35,55	R\$ 1.426,98
B.7	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	9,50	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 335,16
B.8	COMP-667413	CHAPA DE BASE EM AÇO ASTM A36, ESP=5/8", DIMENSÃO 300X300 MM	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 75,37	R\$ 21,72	R\$ 97,09	R\$ 873,81
B.9	COMP-279420	ENRIJEDEDOR EM CHAPA DE AÇO A-36 - 100X300,0MM	PRÓPRIA	UND	36,00	R\$ 25,23	R\$ 7,27	R\$ 32,50	R\$ 1.170,00
B.10	COMP-066283	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 5", E = 5,40* MM, PESO *17,80* KG/M	PRÓPRIA	M	22,76	R\$ 153,69	R\$ 44,29	R\$ 197,98	R\$ 4.506,02
B.11	COMP.738970	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 25mm * 1"	PRÓPRIA	M	68,81	R\$ 23,21	R\$ 6,69	R\$ 29,90	R\$ 2.057,42

R

Marcelo Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CPF: 028.985.728

Handwritten signature and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59
Chave de Impressão: 972C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Fls n° 9646
Visto

LOPES CONSTRUTORA LTDA
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,95% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.12	COMP-061525	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 50mm x 2"	PRÓPRIA	M	14,27	R\$ 38,39	R\$ 11,06	R\$ 49,45	R\$ 705,65
8.13	COMP-012108	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	PRÓPRIA	M	33,22	R\$ 20,87	R\$ 6,01	R\$ 26,88	R\$ 892,95
8.14	COMP-454196	PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM (4,48 KG/M)	PRÓPRIA	M	31,55	R\$ 28,48	R\$ 8,21	R\$ 36,69	R\$ 1.157,57
8.15	COMP-117466	PERFIL AÇO UDC ENRIPECIDO 100 X 50 X 4,45 (KG/M)	PRÓPRIA	M	140,00	R\$ 34,63	R\$ 9,99	R\$ 44,61	R\$ 6.245,40
8.16	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOAO (1 DEMAOS)	SINAPI	M2	93,01	R\$ 29,31	R\$ 8,45	R\$ 37,76	R\$ 3.512,06
8.17	COMP-361922	COBERTURA COM PLACAS DE POLICARBONATO DE 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M²	71,20	R\$ 43,05	R\$ 12,41	R\$ 55,46	R\$ 3.948,75
8.18	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	37,50	R\$ 25,57	R\$ 7,37	R\$ 32,94	R\$ 1.235,25
8.19	504421	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	ORSE	m	40,00	R\$ 184,21	R\$ 53,09	R\$ 237,30	R\$ 9.492,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA: ONECA.3608957259



Fls n° 09.02019021
2047
Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136-4000
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 20,82% 506001 20
1387

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF.03/2016	SINAPI	M	67,74	R\$ 29,39	R\$ 8,47	R\$ 37,86	R\$ 2.563,64
9.5	07507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF.06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 47,11	R\$ 13,58	R\$ 60,69	R\$ 2.261,31
9.6	07070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF.06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 131,53
9.7	COMP-922145	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 APLICAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M2	37,26	R\$ 23,69	R\$ 6,83	R\$ 30,52	R\$ 1.137,18
10	ACESSIBILIDADE								R\$ 301,10
10.1	S12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desamplada, pintada em novacor, 02 dentões e piso tátil de alerta/direcional.	ORSE	un	1,00	R\$ 283,74	R\$ 67,36	R\$ 301,10	R\$ 301,10
11	DIVERSOS								R\$ 1.888,56
11.1	COMP-341847	GUARDA BICICLETAS (BICICLETÁRIO)	PRÓPRIA	M	12,00	R\$ 122,17	R\$ 35,21	R\$ 157,38	R\$ 1.888,56

Merley da Ananda Freitas
Engenheira Civil
CREA/CONFEZ 2609087289

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida em

Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Proc
Fls nº 0903012021
Visto 2048

LOPES CONSTRUTORA LTDA
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,82%

PROG 1506001 20
FLS 1388

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 2.782,24
12.1	COMP.02	LIMPEZA FINAL	PRÓPRIA	M2	1.892,60	R\$ 1,14	R\$ 0,33	R\$ 1,47	R\$ 2.782,24
									VALOR ORÇAMENTO: R\$ 325.844,48
									VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 215.002,47
									VALOR ENCARGOS: R\$ 37.938,16
									VALOR COM ENCARGOS: R\$ 252.940,63
									VALOR BDI TOTAL: R\$ 72.903,85
									VALOR BDI: R\$ 72.903,85
									ORÇAMENTO C/BDI: R\$ 325.844,48

Trezentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida



Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA. 240586/288

[Handwritten signatures]

Certidão nº 838612/2021
02/03/2021, 12:59
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Proc. 0202012023
 Fls nº 7069
 Visto e

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **839567**
 Ano: **2021**
 Data de Cadastro: **25/01/2021**
 Data de Emissão: **02/02/2021**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	25/01/2021 - 13:22:37	
BOLETO EMITIDO	25/01/2021 - 13:23:33	
DOCUMENTO PAGO	25/01/2021 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	25/01/2021 - 15:13:46	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839567/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls nº 0203012013
Fls nº 9050
Visto e

Página 1/22

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190249326** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2019** Baixada em: **25/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Contrato: Celebrado em: **02/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.990.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA travessa são José / praça da juventude** Nº: **SN**
Complemento: **praça da juventude** Bairro: **nova Jerusalém**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
Data de início: **02/04/2019** Conclusão efetiva: **27/11/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 20 - EXECUCAO E PROJETO 7000.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

Observações

Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA , tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço nº 004/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839567/2021
02/02/2021, 11:11
DA09D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DA09D



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA

Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20190249326

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO da praça da juventude, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

Realização do laudo: Engenheira Civil: Rayane Ribeiro Galvão Crea- MA nº 1117890341 MA

Constituição da obra: Construção de uma praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA

Analise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020


Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
Crea- MA nº 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 1 folhas



Proc. 0207012027
Fls nº 2052
Visto _____ e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA

Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA
CNPJ n° 01.558,070/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22

Obra: Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA , tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço n° 004/2019

Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019

Local: RUA travessa são José / praça da juventude, Sede, Trizidela do Vale – MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA


Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20190249326


Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, "Construção da praça da juventude ", na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.



Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale
Rivaldo dos Santos Sousa
CPF: 910.160.703-06
Secretário Municipal de Infraestrutura



Rayane Ribeiro Galvão
Engenheira Civil
Crea- MA n° 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão n° 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

JFL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 290100112019
 FLS. 637
 Rub. /

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 DATA: 01/03/2019
 REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$) TOTAL	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	75.153,09	3,78%
2	PAVIMENTAÇÃO	354.754,28	17,83%
3	CAMPO DE FUTEBOL	304.084,58	15,28%
4	PISTA DE SKATE	105.130,43	5,28%
5	PISTA DE SALTO	36.258,72	1,82%
6	TOTEM	30.556,39	1,54%
7	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	82.941,17	4,16%
8	QUIOSQUE	39.735,87	2,00%
9	GINÁSIO	549.235,00	27,60%
10	ARENA COM PALCO	169.873,89	8,33%
11	ÁREA DE MULTIUSO	3.709,07	0,19%
12	QUADRA DE AREIA	29.485,95	1,48%
13	PISTA DE CAMINHADA	117.488,70	5,90%
14	CERCA VIVA	83.766,04	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	13.826,80	0,70%
TOTAL COM B.D.I		1.990.000,00	100,00%

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

12.306.343-4
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio n° 310 A
 Trizidela do Vale - MA / CEP - 65.727-000
 10.292.042/0001-05

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 508365/29

Handwritten signatures and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DATA: 01/03/2019
REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS						60.485,12	3,78%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	LIMPEZA							
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	7.000,00	2,50	73948/016	NAC	17.500,00	1,09%
1.1.1.2	Bota-fora de material excedente com carga manual em caminhão basculante	m³	350,00	15,34	72897	NAC	5.369,00	0,34%
	TOTAL ITEM						22.869,00	1,43%
1.5	PLACA							
1.5.1	PLACA DE OBRA							
1.5.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m²	6,00	284,53	74209/001	NAC	1.707,18	0,11%
	TOTAL ITEM						1.707,18	0,11%
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.6.1	ABRIGO PROVISÓRIO metálico tipo container constit. por um conj. de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente	un/mês	3,00	618,75	73847/001	NAC	1.856,25	0,12%
1.6.2	ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x0,55x0,30 m	un	1,00	53,91	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	53,91	0,00%
1.6.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	248,49	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	248,49	0,02%
1.6.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	1.064,53	73960/001	NAC	1.064,53	0,07%
1.6.5	Tapume de tábuas comum, altura h=2,44m	m²	864,05	37,84	74220/001	NAC	32.685,76	2,04%
	TOTAL ITEM						35.918,94	2,24%
2	PAVIMENTAÇÃO						285.562,49	17,83%
2.1	ESTACIONAMENTO							
2.1.1	Escavação manual	m³	35,68	20,10	79517/002	NAC	717,07	0,04%
2.1.2	Preparo de canteiro	m³	356,75	3,32	5622	NAC	1.184,41	0,07%
2.1.3	Iluminação externa, com poste curvos de 8m de altura e luminárias para lâmpada vapor de sódio, 250W	un	11,00	2.588,74	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	28.454,14	1,78%
2.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	1.068,00	1,44	84682	NAC	1.537,92	0,10%
2.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	615,33	23,32	73860/014	NAC	14.350,66	0,90%
2.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	355,77	8,75	73860/012	NAC	3.112,99	0,19%
	TOTAL ITEM						49.357,19	3,05%
2.2	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA							
2.2.1	TRANSFORMADOR EM poste 150KVA(13,8kV /220-380V)- fornecimento e instalação	un	1,00	26.312,57	00007616	INSUMOS	26.312,57	1,64%
2.2.2	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 25mm (3/4")	m	534,00	10,20	74252/001	NAC	5.448,80	0,34%
2.2.3	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 32mm (1")	m	337,00	15,24	83407	NAC	5.135,88	0,32%
2.2.4	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 40mm (1 1/4")	m	280,00	16,46	55865	NAC	4.608,80	0,29%
2.2.5	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 75mm (2 1/2")	m	12,80	33,80	55867	NAC	422,56	0,03%
2.2.6	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 25mm	un	27,00	4,22	00012034	INSUMOS	113,94	0,01%
2.2.7	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 32mm	un	7,00	5,43	0001860	INSUMOS	38,01	0,00%
2.2.8	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 40mm	un	2,00	10,68	0001860	INSUMOS	21,36	0,00%
2.2.9	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 75mm	un	1,00	18,48	0001882	INSUMOS	18,48	0,00%
2.2.10	LUVA de pvc rígido roscavel 25mm	un	317,00	1,73	0001891	INSUMOS	549,41	0,03%
2.2.11	LUVA de pvc rígido roscavel 32mm	un	357,00	2,20	0001802	INSUMOS	785,40	0,05%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em
emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506/15154



Fls. n° 0203019225
2053
Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
2.2.12	LUVA de pvc rígido roscavel 40mm	un	131,00	3,89	0001902	INSUMOS	483,39	0,03%
2.2.13	LUVA de pvc rígido roscavel 75mm	un	4,00	24,72	0001896	INSUMOS	98,88	0,01%
2.2.14	ELETRODUTO de aço galvanizado 65mm (21/2")	m	10,00	26,47	83414	NAC	264,70	0,02%
2.2.15	LUVA de aço galvanizado 65mm (21/2")	un	3,00	38,83	72615	NAC	116,49	0,01%
2.2.16	CURVA de aço galvanizado 65mm (21/2")	un	1,00	83,91	0001791	INSUMOS	83,91	0,01%
2.2.17	CABO sintenax 4,0mm2	m	1.068,00	3,58	73860009	NAC	3.823,44	0,24%
2.2.18	CABO sintenax 6,0mm2	m	2.715,10	4,89	73860010	NAC	13.276,84	0,83%
2.2.19	CABO sintenax 10,0mm2	m	905,03	7,90	73860011	NAC	6.878,25	0,43%
2.2.20	CABO sintenax 16,0mm2	m	867,00	8,75	73860012	NAC	7.588,25	0,47%
2.2.21	CABO sintenax 70,0mm2	m	90,00	33,24	73860015	NAC	2.991,60	0,19%
2.2.22	CORDOALHA de cobre nu 35mm2, incl. solda ou conectores	m	6,00	32,08	72929	NAC	192,48	0,01%
2.2.23	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 60X60cm -CB1 c/ tampa T-33	un	19,00	242,63	83449	NAC	4.609,97	0,29%
2.2.24	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 40X40cm -CP c/ tampão T-16	un	26,00	113,99	83447	NAC	2.963,74	0,19%
2.2.25	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 30X30cm -CPA c/ tampa em concreto e aterramento	un	1,00	106,63	8446	NAC	106,63	0,01%
TOTAL ITEM							86.928,72	5,43%
2.3	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA							
2.3.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm2, enterrado, incl. solda e conexões	m	50,00	39,75	72930	NAC	1.987,50	0,12%
2.3.2	BARRA DE ACO CA-25 a10mm2	m	389,38	6,28	72250	NAC	2.445,31	0,15%
2.3.3	HASTE de cobre nu 5/8"x3m, enterrado, incl. conector	un	54,00	34,17	68069	NAC	1.845,18	0,12%
2.3.4	CPMT1 - CAIXA de passagem e modicao 30X30cm, c/ tampa em concreto	un	7,00	106,63	83446	NAC	746,41	0,05%
2.3.5	CPIT2 - CAIXA de passagem e inspecao 30X30cm, c/ tampa em concreto	un	8,00	106,63	83446	NAC	853,04	0,05%
2.3.6	CAIXA de equalizacao	un	1,00	184,47	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	184,47	0,01%
2.3.7	SOLDA da barra de aço por transpasse	m	28,60	34,75	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	993,85	0,06%
TOTAL ITEM							9.055,76	0,57%
2.4	SERVICOS DIVERSOS							
2.4.1	ESCAVACAO manual	m3	128,18	20,10	79517/002	NAC	2.576,02	0,16%
2.4.2	REATERRO manual aplicado	m3	84,08	35,17	83441	NAC	2.253,69	0,14%
2.4.3	ENVELOPE de concreto estrutural	m	356,00	22,82	71623	NAC	8.123,91	0,51%
TOTAL ITEM							12.953,62	0,81%
2.5	INTERTRAVADO							
2.5.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal sobre cam de areia	m²	356,75	52,43	73764/005	NAC	18.704,40	1,17%
TOTAL ITEM							18.704,40	1,17%
2.6	PASSEIO INTERNO							
2.6.1	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m²	1.365,20	48,86	72195	NAC	63.700,23	3,98%
TOTAL ITEM							63.700,23	3,98%
2.7								
2.7.1								
2.7.2								
3	CAMPO DE FUTEBOL						244.775,48	15,28%
3.1	SERVICOS INICIAIS							
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	253,80	2,08	79480	NAC	527,90	0,03%
3.1.1.2	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	329,94	1,38	74010/001	NAC	455,32	0,03%
3.1.1.3	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	329,94	12,19	74255/001	NAC	4.021,97	0,25%
TOTAL ITEM							5.005,19	0,31%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 506765/129



Fls nº 02030 (2023)
 9056
 Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
3.2	GABARITO							
3.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA, execução de gabarito	m²	1.269,00	3,98	74077/003	NAC	5.050,62	0,32%
	TOTAL ITEM						5.050,62	0,32%
3.3	DRENAGEM/CONFINAMENTO							
3.3.1	ESCAVAÇÃO							
3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	103,56	2,08	79480	NAC	215,40	0,01%
3.3.1.2	REATERRO MANUAL de vala apilada	m³	82,14	35,53	83441	NAC	2.207,69	0,14%
3.3.1.3	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	129,00	15,22	79483	NAC	1.963,39	0,12%
3.3.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	188,48	12,19	74255/001	NAC	2.297,56	0,14%
	TOTAL ITEM						6.684,03	0,42%
3.4	SISTEMA DE DRENAGEM							
3.4.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo material drenante	m²	734,40	18,18	0000401	INSUMOS	13.351,39	0,83%
3.4.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 aplicado manualmente com maço de até 30 kg	m²	78,00	97,27	74164/004	NAC	7.587,06	0,47%
3.4.3	TUBO de PVC de 150mm, reforçado para drenagem.	m	169,00	38,09	89580	NAC	5.437,21	0,40%
3.4.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem.	m	50,00	51,44	83707	NAC	2.572,00	0,16%
3.4.5	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	10,00	245,08	83449	NAC	2.450,80	0,15%
3.4.6	Canaleta de concreto com grade de ferro fundido	m	94,00	177,34	83622	NAC	16.659,96	1,04%
	TOTAL ITEM						49.068,42	3,06%
3.5	CONFINAMNETOS							
3.5.1	GUIAS							
3.5.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	148,00	49,25	73789/002	NAC	7.289,00	0,46%
	TOTAL ITEM						7.289,00	0,46%
3.6	CAMPO DE JOGO							
3.6.1	GRAMA SINTÉTICA							
3.6.1.1	Fornecimento e instalação de campo de futebol em grama sintética importada H=50mm, 8800 Dtex, na cor verde, incluindo demarcação das linhas em grama branca com camada amortecedora superficial em grânulos de borracha SBR, limpos e esfolhados	m²	1.269,00	103,62	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	131.750,45	8,22%
	TOTAL ITEM						131.750,45	8,22%
3.7	ALAMBRADO							
3.7.1	ALAMBRADO ESPORTIVO							
3.7.2	ALAMBRADO p/quadra poliesportiva, cheta de arame galvaniz. ou pvc, fixada em quadros de aço galvaniz., altura de 4 m	m	148,00	137,70	73787/001	NAC	20.379,60	1,27%
	TOTAL ITEM						20.379,60	1,27%
3.8	ILUMINAÇÃO							
3.8.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							
3.8.1.1	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores	cj	4,00	1.293,19	00014165	INSUMOS	5.172,76	0,32%
3.8.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	363,48	3,62	73860/009	NAC	1.315,73	0,08%
3.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	415,38	23,56	73860/014	NAC	9.786,35	0,61%
3.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	155,77	8,84	73860/012	NAC	1.377,01	0,09%
	TOTAL ITEM						19.548,17	1,22%
4	PISTA DE SKATE							
4.1	SERVIÇOS INICIAIS							
4.1.1	MOVIMENTO DE TERRA						84.625,64	5,28%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 5362/615129



Fls n° 0203012097
Visto 7057 e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO N° 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	83,80	2,08	79480	NAC	174,30	0,01%
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	279,50	15,22	79483	NAC	4.253,99	0,27%
4.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	108,99	1,38	74010/001	NAC	150,41	0,01%
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	108,99	12,19	74255/001	NAC	1.328,53	0,08%
TOTAL ITEM							5.907,23	0,37%
4.2	GABARITO							
4.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	335,00	3,98	74077/003	NAC	1.333,30	0,08%
TOTAL ITEM							1.333,30	0,08%
4.3	RADIER							
4.3.1	FÓRMA de madeira para fundação com lâmina de 3", 5 reaproveitamentos	m²	13,78	34,43	74076/001	NAC	474,38	0,03%
4.3.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79	5,44	74254/001	NAC	8.191,50	0,51%
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	13,97	243,03	5652	NAC	3.395,74	0,21%
4.3.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	41,92	369,66	73972/001	NAC	15.495,22	0,97%
4.3.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	41,92	67,04	74157/003	NAC	2.810,15	0,18%
TOTAL ITEM							30.366,99	1,90%
4.4	RAMPAS COM ACESSIBILIDADE							
4.4.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, 12 mm, 3 reaproveitamentos	m²	33,27	33,96	84215	NAC	1.130,01	0,07%
4.4.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A a até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75	5,44	74254/001	NAC	814,66	0,05%
4.4.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	3,33	369,66	73972/001	NAC	1.230,64	0,08%
4.4.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	3,33	67,04	84215	NAC	223,18	0,01%
4.4.5	PAVIMENTAÇÃO com piso tátil de alerta em concreto na cor natural para deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusiva regularização da base	m²	3,70	63,01	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	233,14	0,01%
TOTAL ITEM							3.631,63	0,23%
4.5	ALVENARIA							
4.5.1	BLOCO DE CONCRETO							
4.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira traco 1:0,5:8 - tip o 2 -	m²	126,05	75,57	87451	NAC	9.525,78	0,59%
TOTAL ITEM							9.525,78	0,59%
4.6	REVESTIMENTO							
4.6.1	GRANILITE para revestimento de piso maldado "in loco"	m²	294,46	62,73	84191	NAC	18.471,43	1,15%
TOTAL ITEM							18.471,43	1,15%
4.7	PINTURA							
4.7.1	ACRÍLICA							
4.7.1.1	LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	326,64	7,25	88487	NAC	2.368,14	0,15%
TOTAL ITEM							2.368,14	0,15%
4.8	CONFINAMENTOS							
4.8.1	GUARDA-CORPO							
4.8.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 2"	m²	25,21	216,81	73631	NAC	5.465,17	0,34%
TOTAL ITEM							5.465,17	0,34%
4.9	ILUMINAÇÃO							
4.9.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida Freita
Engenheiro Civil
CREA 5067-65129



Fiuw
Fls nº 9058
Visto e
0203012093

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.9.1.1								
4.9.1.2	POSTE de aço galvanizado com 4m de altura, incluindo cruzeta	un	4,00	318,29	00005050	INSUMOS	1.273,16	0,08%
4.9.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	207,49	3,62	73860/009	NAC	751,11	0,05%
4.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	155,62	23,66	73860/014	NAC	3.666,41	0,23%
4.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	103,75	8,64	73860/012	NAC	917,15	0,06%
	TOTAL ITEM						7.555,99	0,47%
5	PISTA DE SALTO						29.186,77	1,82%
5.1	SERVIÇOS INICIAIS							
5.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
5.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	13,68	2,08	79480	NAC	28,45	0,00%
5.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de 3 vete com maço de 40 a 60 kg	m²	55,20	15,22	79483	NAC	840,14	0,05%
5.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	17,78	12,19	74255/001	NAC	216,77	0,01%
	TOTAL ITEM						1.085,36	0,07%
5.2	GABARITO							
5.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	108,50	3,98	74077/003	NAC	431,83	0,03%
	TOTAL ITEM						431,83	0,03%
5.3	BASE							
5.3.1	FORMAÇÃO/CONCRETO							
5.3.1.1	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m²	8,00	26,50	5651	NAC	212,00	0,01%
5.3.1.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.257,36	5,44	74254/001	NAC	6.840,04	0,43%
5.3.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	5,25	243,03	5652	NAC	1.277,00	0,08%
5.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	15,72	369,66	73072/001	NAC	5.811,06	0,36%
5.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	15,72	67,04	74157/003	NAC	1.053,67	0,07%
5.3.1.6	ACABAMENTO de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica	m²	105,00	14,63	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	1.536,15	0,10%
	TOTAL ITEM						16.729,02	1,04%
5.4	ACABAMENTO							
5.4.1	PISO SINTÉTICO							
5.4.1.1	Monta pré fabricada de granuleas de borracha SBR aglutinadas com resina poliuretânica especial MDI, Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e granulos finos de borracha EPDM E=12 mm	M²	109,00	37,04	73988/001	NAC	4.037,36	0,26%
	TOTAL ITEM						4.037,36	0,25%
5.5	CAIXAS DE AREIA							
5.5.1	LASTRO							
5.5.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m³	10,00	79,53	73692	NAC	795,30	0,05%
	TOTAL ITEM						795,30	0,05%
5.6	CONFINAMENTOS							
5.6.1	GUIAS							
5.6.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	124,00	49,25	73789/002	NAC	6.107,00	0,38%
	TOTAL ITEM						6.107,00	0,38%
6	TOTEM						24.596,62	1,54%
6.1	CILINDRO DE CONCRETO							
6.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
6.1.1.1	Escavação manual	m³	3,45	20,30	79517/002	NAC	70,04	0,00%
6.1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
6.1.2.1	Concreto armado aparente, Fck=15,00 Mpa	m³	11,30	1.702,21	79517/003	NAC	19.234,97	1,20%
6.2	SUPORTE DA ESFERA							
6.2.1	Chapa de aço 1/4"	m²	26,41	124,49	00001330	INSUMOS	3.287,85	0,21%

Handley Almeida Faria
Engenheiro Civil
CREA 500/65124

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8395667/2021, em 02/02/2021 emita



Certidão nº 8395667/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



Fls n° 9058
Visto

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
6.2.2	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	9,24	37,37	00000551	INSUMOS	345,30	0,02%
6.3	ESFERA							
6.3.1	Barra de aço curvada	m	42,72	37,37	00000551	INSUMOS	1.596,45	0,10%
6.3.2	Chapa de aço 1/4"	m2	0,06	124,49	00001330	INSUMOS	7,45	0,00%
6.3.3	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	1,46	37,37	00000551	INSUMOS	54,56	0,00%
TOTAL ITEM							24.596,62	1,54%
7	ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO E 1 QUIOSQUE)						66.764,20	4,16%
7.1	ADMINISTRAÇÃO							
7.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
7.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	16,00	2,08	79480	NAC	33,28	0,00%
7.1.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	40,00	15,22	79483	NAC	608,80	0,04%
7.1.1.1.3	CARGA manual de terra em caminhão basculante	m³	16,00	5,09	74255/001	NAC	97,44	0,01%
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	16,00	12,19	74255/001	NAC	195,04	0,01%
TOTAL ITEM							934,56	0,06%
7.2	GABARITO							
7.3.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	40,00	3,98	74077/003	NAC	159,20	0,01%
TOTAL ITEM							159,20	0,01%
7.3	FUNDAÇÕES							
7.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
7.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	2,50	29,74	79478	NAC	74,35	
7.3.1.2	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m2	21,84	26,50	5651	NAC	578,76	0,04%
7.3.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	394,40	5,44	74254/001	NAC	2.145,54	0,13%
7.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m3	1,00	243,03	5652	NAC	243,03	0,02%
7.3.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	3,68	369,66	73972/001	NAC	1.360,35	0,08%
7.3.1.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	3,68	67,04	74157/003	NAC	246,71	0,02%
7.3.1.7	REATERRO MANUAL de vala apilado	m3	1,54	35,53	83441	NAC	54,72	0,00%
TOTAL ITEM							4.703,46	0,29%
7.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO							
7.4.1	PILARES/ VIGAS/LAJES							
7.4.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	35,50	33,96	84215	NAC	1.205,58	0,08%
7.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00	5,44	74254/001	NAC	3.182,40	0,20%
7.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	5,65	369,66	73972/001	NAC	2.162,51	0,13%
7.4.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	5,65	67,04	84215	NAC	382,18	0,02%
TOTAL ITEM							6.942,67	0,43%
7.5	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
7.5.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
7.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	95,60	75,57	87451	NAC	7.224,49	0,45%
TOTAL ITEM							7.224,49	0,45%
7.6	ESQUADRIAS							
7.6.1	FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA							

Harley de Almeida Freire
Engenheiro Civil
CREA 50836512

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



Proc. Fls nº 0905012019
9060
Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015. ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	C.ÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.6.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento baseculante	m2	2,50	326,04	6103	NAC	815,10	0,05%
7.6.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , baseculante, com contramarcos	m2	16,70	686,45	74067/003	NAC	11.463,72	0,72%
7.6.1.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	2,00	330,76	73910/001	NAC	661,52	0,04%
7.6.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	4,00	577,22	73910/007	NAC	2.308,88	0,14%
TOTAL ITEM							15.249,22	0,05%
7.7	VIDRO							
7.7.1	COMUM/TEMPERADO							
7.7.1.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixão com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm	m2	17,75	89,30	84857	NAC	1.585,08	0,10%
TOTAL ITEM							1.585,08	0,10%
7.8	COBERTURAS E FECHAMENTOS							
7.8.1	ESTRUTURA/TELHA							
7.8.1.1	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada em laje ou parede	m2	42,60	42,89	73931/001	NAC	1.818,59	0,11%
7.8.1.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	43,60	38,40	84038	NAC	1.674,24	0,10%
TOTAL ITEM							3.492,83	0,22%
7.9	REVESTIMENTOS							
7.9.1	PISO							
7.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/convst, de piso argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:5, e=3 cm	m2	76,00	26,34	87625	NAC	2.001,84	0,12%
TOTAL ITEM							2.001,84	0,12%
7.10	PAREDES							
7.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm	m2	219,60	3,02	87868	NAC	663,19	0,04%
7.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=20 mm	m2	219,60	19,21	84076	NAC	4.218,52	0,26%
7.10.3	AZULEJO branco 15x15cm c/cim, colante, junta prumo	m2	16,80	30,13	87265	NAC	506,18	0,03%
TOTAL ITEM							5.387,89	0,34%
7.11	REVESTIMENTOS DE FORROS							
7.11.1	FORRO - Painel constituído por lâ de vidro, aglomerada por resinas sintéticas, revestido na face aparente por uma película de PVC branco microperfurada, com função termo-acústica.	m2	76,00	47,67	73833/001	NAC	3.622,92	0,23%
TOTAL ITEM							3.622,92	0,23%
7.12	PINTURA							
7.12.1	EMASSAMENTO/PINTURA							
7.12.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20	16,47	74133/002	NAC	316,22	0,02%
7.12.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	29,10	16,69	74065/001	NAC	485,68	0,03%
7.12.1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60	7,26	88487	NAC	1.592,10	0,10%
7.12.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	115,60	8,99	88489	NAC	1.039,24	0,06%
TOTAL ITEM							3.433,24	0,21%
7.13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO							
7.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA							
7.13.1.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	4,00	72,94	74175/001	NAC	291,76	0,02%
7.13.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00	11,22	89358	NAC	56,10	0,00%

Harley Almeida Freire
Engenheiro Civil
CREA 506 745-199

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

Frav
 Fls nº
 Visto

02/02/2021
 2061
 e

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.13.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00	15,83	89357	NAC	79,15	0,00%
7.13.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	8,00	8,63	89448	NAC	69,04	0,00%
7.13.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00	10,68	89449	NAC	42,72	0,00%
TOTAL ITEM							538,77	0,03%
7.14	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO							
7.14.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	28,05	28,36	89714	NAC	738,78	0,05%
7.14.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	8,34	15,02	89712	NAC	125,27	0,01%
7.14.3	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	10,00	10,43	89809	NAC	104,30	0,01%
7.14.4	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	5,00	6,43	89495	NAC	32,15	0,00%
TOTAL ITEM							1.000,50	0,06%
7.15	APARELHOS E ACESSÓRIOS							
7.15.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00	305,39	86888	NAC	3.664,68	0,23%
7.15.2	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	2,00	52,87	8535	NAC	105,74	0,01%
7.15.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	8,00	119,62	88901 (81,97) + 86909 (37,65)	NAC	956,96	0,06%
TOTAL ITEM							4.727,38	0,30%
7.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.16.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA							
7.16.1.1	FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	m	31,66	1,85	73860/007	NAC	58,57	0,00%
7.16.1.2	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	26,55	2,45	73860/008	NAC	65,05	0,00%
7.16.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	37,19	3,82	73860/009	NAC	134,63	0,01%
7.16.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	37,72	4,94	73860/010	NAC	185,34	0,01%
7.16.1.5	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	25,06	7,68	73860/011	NAC	192,46	0,01%
7.16.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	10,42	23,56	73860/014	NAC	245,50	0,02%
7.16.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	23,27	12,89	73860/013	NAC	299,95	0,02%
7.16.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	26,05	17,48	73860/022	NAC	455,35	0,03%
7.16.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	8,44	8,84	73860/012	NAC	74,61	0,00%
7.16.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² a 50 mm²	m	25,06	40,16	72930	NAC	1.006,16	0,06%
7.16.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	2,00	18,42	55866	NAC	36,84	0,00%
7.16.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	2,00	16,63	55865	NAC	33,26	0,00%
7.16.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 20 mm (1/2")	m	2,00	9,16	73613	NAC	18,32	0,00%
7.16.1.14	QUADRO DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO d embutir, até 26 divisões modulares, dimens. externas 420x300x100 mm	un	1,00	280,36	74131/005	NAC	280,36	0,02%
7.16.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00	16,69	74130/002	NAC	66,76	0,00%
7.16.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	4,00	69,67	74130/004	NAC	278,68	0,02%
7.16.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00	50,35	74130/003	NAC	100,70	0,01%
7.16.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	6,00	2,84	72335	NAC	17,04	0,00%
7.16.1.21	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00	18,66	83568	NAC	74,64	0,00%
7.16.1.22	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	4,00	10,62	83540	NAC	42,48	0,00%
7.16.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	2,00	15,31	72337	NAC	30,62	0,00%
7.16.1.24	INTERRUPTOR, uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00	28,05	72333	NAC	84,15	0,01%
7.16.1.25	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo caixa de sobrepor	un	5,00	94,85	73953/006	NAC	474,25	0,03%

Harley de Almeida Freith
 Engenheiro Civil
 CREA SP 13.174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8395667/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 8395667/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



Processo nº 0703017087
Fls nº 9062
Visto

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%.
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.16.1.26	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para ferro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	qj	1,00	67,97	73953	NAC	67,97	0,00%
TOTAL ITEM							4.425,39	0,28%
7.17	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							
7.17.1	EXTINTOR							
7.17.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
7.17.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
7.17.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
TOTAL ITEM							1.334,76	0,08%
8	QUIOSQUE						31.985,73	2,00%
8.1	IMPLANTAÇÃO DO QUIOSQUE	un	1,00				31.985,73	2,00%
8.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
8.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
8.1.1.1.2	ESCAVAÇÃO manual - valas ou fundações rasas	m³	6,03	20,30	79517/002	NAC	122,41	0,01%
8.1.1.1.3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	3,62	15,22	79483	NAC	55,10	0,00%
8.1.1.1.4	CARGA manual de terra em caminhão basculante - 6m3	m³	7,53	12,79	72896	NAC	96,31	0,01%
8.1.1.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	7,53	12,19	74255/001	NAC	91,79	0,01%
TOTAL ITEM							365,61	0,02%
8.1.1.3	FUNDAÇÕES							
8.1.1.3.1	BLOCOS / BALDRAMES / ALICERCES							
8.1.1.3.2	Alicerce em alvenaria de pedra de mão argamassada com cimento e areia traço 1:6	m³	3,24	328,49	74053/001	NAC	1.064,31	0,07%
8.1.1.3.3	Baldrame em alvenaria de pedra de mão argamassada com cimento e areia traço 1:6, inclusive formas	m³	2,16	328,49	74053/001	NAC	709,54	0,04%
8.1.1.3.4	Blocos em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,86	1.702,21	73346	NAC	1.463,90	0,09%
TOTAL ITEM							3.237,75	0,20%
8.1.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.1.1.5	Impermeabilização em laje com manta asfáltica e = 4mm	m²	13,80	37,04	73968/001	NAC	511,15	0,03%
TOTAL ITEM							511,15	0,03%
8.1.1.5	ESTRUTURAS							
8.1.1.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
8.1.1.5.2	Pilares em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,86	1.702,21	73346	NAC	1.463,90	0,09%
8.1.1.5.6	Cintas inferior e superior em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,78	1.702,21	73346	NAC	1.327,72	0,08%
8.1.1.5.7	LAJE PRÉ-FAB, comum piso ou cobertura, interesse 38cm, esp12cm (capacimento 4cm e elemento d enchimento 8cm)	m²	13,80	69,51	74202/002	NAC	959,24	0,06%
TOTAL ITEM							3.750,86	0,23%
8.1.1.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
8.1.1.7	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
8.1.1.8	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado com argamassa cimento e areia traço 1:4	m³	85,00	39,43	87504	NAC	3.351,55	0,21%
TOTAL ITEM							3.351,55	0,21%
8.1.1.9	ESQUADRIAS							
8.1.1.9.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
8.1.1.9.2	ESQUADRIAS em alumínio com vidro 4x(0,50x0,30m), completa	m²	0,60	485,48	73809/001	NAC	291,29	0,02%
8.1.1.9.3	PORTA em alumínio 0,80x1,10m, completa	m²	1,76	377,21	68050	NAC	663,99	0,04%
8.1.1.9.4	PORTA com veneziana fixa em alumínio 1,00x1,80m, completa	m²	3,60	183,16	11155	INSUMOS	659,38	0,04%
TOTAL ITEM							1.614,56	0,10%

Handley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 508/ES-129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
8.1.1.10	PAVIMENTAÇÃO							
8.1.1.10.1	PISOS							
8.1.1.10.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/revest. de piso c/argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m²	28,31	26,34	87625	NAC	745,69	0,05%
8.1.1.10.3	PISO cerâmico branco 45x45cm PEI-5 com acabamento acetinado e rejunte anti-mofo e anti-bactericida na cor cinza claro	m²	28,31	17,43	1287	INSUMOS	493,44	0,03%
8.1.1.10.4	CALÇADA em concreto, e = 7cm, com seixo rolado, juntas cruzadas a cada 1,00m	m²	28,02	33,15	73892/001	NAC	928,86	0,06%
8.1.1.10.5	PISO em concreto pigmentado na cor azul, com lastro de concreto traço 1:4:8, espessura e=10cm, preparo mecânico	m²	4,52	40,24	73676	NAC	181,88	0,01%
8.1.1.10.6	FORRO DE PVC em placas com largura de 10cm, espessura de 6mm, inclusive com colocação	m²	10,52	37,35	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	392,92	0,02%
	TOTAL ITEM						2.742,79	0,17%
8.1.1.11	REVESTIMENTOS							
8.1.1.11.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m²	170,00	5,04	87904	NAC	856,80	0,05%
8.1.1.11.2	Reboco para parede com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m²	170,00	19,21	84076	NAC	3.265,70	0,20%
	TOTAL ITEM						4.122,50	0,26%
8.1.1.12	ESTRUTURA/COBERTURA							
8.1.1.12.1	ESTRUTURA para telha ondulada de fibra de vidro e similar	m²	36,06	32,25	73031/002	NAC	1.162,94	0,07%
8.1.1.12.2	COBERTURA com telha ecológica ondulada colorida, espessura e=6mm, inclusive fixadores	m²	36,06	35,61	41619	NAC	1.284,10	0,08%
8.1.1.12.3	RUFO em plástico vermelho, e=3cm	m	11,01	27,53	73868/001	NAC	303,11	0,02%
	TOTAL ITEM						2.750,15	0,17%
8.1.1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
8.1.1.13.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	2,00	305,39	86888	NAC	610,78	0,04%
8.1.1.13.2	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios	un	2,00	134,88	86943	NAC	269,76	0,02%
8.1.1.13.3	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	2,00	11,70	00004267	INSUMOS	23,40	0,00%
8.1.1.13.4	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	2,00	13,31	00011758	INSUMOS	26,62	0,00%
8.1.1.13.5	PIA aço inoxidável 100x50cm com 01 cuba, inclusive acessórios hidráulicos, com torneira - fornecimento e instalação	un	2,00	156,12	00037412	INSUMOS	312,24	0,02%
8.1.1.13.6	BARRA de apoio em alumínio - diâmetro d=4cm, com chumbadores 1,20m	un	4,00	54,90	00027399	INSUMOS	219,60	0,01%
8.1.1.13.7	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	40,00	9,40	89355	NAC	376,00	0,02%
8.1.1.13.8	CAIXA sifonada em PVC 150x150x50cm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	2,00	38,86	89708	NAC	77,32	0,00%
8.1.1.13.9	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	2,00	6,43	89709	NAC	12,86	0,00%
8.1.1.13.10	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	25,00	28,36	89714	NAC	709,00	0,04%
8.1.1.13.11	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta bulha e virola, Ø 50 mm	m	12,00	15,02	89712	NAC	180,24	0,01%
8.1.1.13.12	TUBO de PVC branco, sem conexões , ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	18,00	10,11	89711	NAC	181,98	0,01%
8.1.1.13.13	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	2,00	115,14	83447	NAC	230,28	0,01%
8.1.1.13.14	FOSSA SÉPTICA em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, cap = 1500L, revestido internamente com barra lisa	un	1,00	990,50	74197/001	NAC	990,50	0,06%
8.1.1.13.15	SUMIDOURO em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro d=1,20m, e altura h = 2,80m com tampas em concreto armado espessura e = 10cm	un	2,00	907,07	74198/001	NAC	1.814,14	0,11%
8.1.1.13.16	RESERVATÓRIO em fibrocimento, capacidade 3.000L, inclusive acessórios hidráulicos e instalações	un	1,00	1.129,16	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	1.129,16	0,07%
	TOTAL ITEM						7.163,88	0,46%

Handwritten signature: *Handwritten signature*
Almeida F.
Engenheiro C.
CREA 08/85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
8.1.1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1.1.14.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimen. externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%
8.1.1.14.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	25,00	4,00	72934	NAC	100,00	0,01%
8.1.1.14.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	15,00	5,09	72935	NAC	76,35	0,00%
8.1.1.14.4	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	100,00	2,45	73860/009	NAC	245,00	0,02%
8.1.1.14.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	80,00	3,62	73860/010	NAC	289,60	0,02%
8.1.1.14.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	8,00	87,85	73953/002	NAC	702,80	0,04%
8.1.1.14.7	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	6,00	18,98	83568	NAC	111,96	0,01%
8.1.1.14.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	4,00	28,05	72333	NAC	112,20	0,01%
8.1.1.14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,59	74130/001	NAC	21,18	0,00%
8.1.1.14.10	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
	TOTAL ITEM						2.374,63	0,15%
9	GINÁSIO						442.111,41	27,60%
9.1	SERVIÇOS INICIAIS							
9.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	185,00	2,08	79480	NAC	384,80	0,02%
9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo do3 vole com maço de 40 a 60 kg	m²	925,00	15,22	79483	NAC	14.078,50	0,88%
9.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	185,00	1,38	74010/001	NAC	255,30	0,02%
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	185,00	12,19	74255/001	NAC	2.255,15	0,14%
	TOTAL ITEM						16.973,75	1,06%
9.2	GABARITO							
9.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	1.488,80	3,98	74077/003	NAC	5.925,42	0,37%
	TOTAL ITEM						5.925,42	0,37%
9.3	FUNDAÇÕES							
9.3.1	ESTACAS							
9.3.1.1	ESTACA TIPO STRAUSS moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa , Ø 32 cm, carga admissível 30 t	m	144,00	229,46	83495	NAC	33.042,24	2,06%
9.3.1.2	CORTE e preparo de cabeça de estacas	un	24,00	28,57	72820	NAC	685,68	0,04%
	TOTAL ITEM						33.727,92	2,11%
9.4	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
9.4.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m³	5,65	243,03	5652	NAC	1.373,12	0,09%
9.4.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.956,60	5,44	74254/001	NAC	10.643,90	0,66%
9.4.3	FÓRMA de madeira com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m²	210,00	26,50	5651	NAC	5.565,00	0,35%
9.4.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	32,61	369,66	73972/001	NAC	12.054,81	0,75%
9.4.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	38,26	67,04	74157/003	NAC	2.564,95	0,16%
	TOTAL ITEM						32.201,58	2,01%
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO							
9.5.1	EMBASAMENTO							
9.5.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria do embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, o aditivo impermeabilizante e=2 cm	m²	58,20	27,45	5988	NAC	1.597,50	0,10%
	TOTAL ITEM						1.597,50	0,10%

Harley de Almeida Freire
Engenheiro
CREA-MA nº 13.302/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



Proc. 0907019083
Fls nº 2065
Visto 2

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.6	ESTRUTURAS							
9.6.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
9.6.1.1	FÓRMA de chapas compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 resposaltamentos	m2	250,00	33,96	84215	NAC	8.490,00	0,53%
9.6.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 5,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	3.200,00	5,44	74254/001	NAC	17.408,00	1,09%
9.6.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	40,00	369,66	73972/001	NAC	14.786,40	0,92%
9.6.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	40,00	67,04	74157/003	NAC	2.681,60	0,17%
9.6.1.5	LAJE PRÉ-FAB, comum p/piso ou cobertura, intereixo 38cm, e=12cm (capeamento 4cm e elemento d enchimento 8cm)	m2	100,00	69,51	74202/002	NAC	6.951,00	0,43%
	TOTAL ITEM						50.317,00	3,14%
9.6.2	METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA							
9.6.2.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem interiorim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m2	925,00	92,67	72114	NAC	85.719,75	5,36%
9.6.2.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	925,00	38,40	84038	NAC	35.520,00	2,22%
9.6.2.3	CUMEIEIRA de alumínio, perfil trapezoidal	m	37,40	30,63	75220	NAC	1.145,58	0,07%
9.6.2.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	80,00	35,22	72105	NAC	2.897,60	0,18%
9.6.2.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	37,40	72,44	72105 X 2	NAC	2.709,26	0,17%
	TOTAL ITEM						127.992,17	7,99%
9.7	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
9.7.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
9.7.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	300,00	76,12	87452	NAC	22.836,00	1,43%
9.7.1.2	DIVISÓRIA sanitária de mármore e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m2	15,00	505,29	74229	NAC	7.584,35	0,47%
	TOTAL ITEM						30.430,35	1,90%
9.8	ESQUADRIAS							
9.8.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
9.8.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos	m2	21,56	485,48	73809/001	NAC	10.466,95	0,65%
9.8.1.2	PORTA de compens. interna, colocação e acabam. Iso à prova d'água, c/batente, p/ sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50 m	un	8,00	239,70	74139/001	NAC	1.917,60	0,12%
	TOTAL ITEM						12.384,55	0,77%
9.9	REVESTIMENTOS							
9.9.1	PISOS							
9.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/revest. de piso c/argamassa de cimento e areia s/penetrar traço 1:5, e=3 cm	m2	80,00	26,34	87285	NAC	2.107,20	0,13%
9.9.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 tm² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	700,00	61,14	72183	NAC	42.798,00	2,67%
	TOTAL ITEM						44.905,20	2,80%
9.10	PAREDES							
9.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm	m2	600,00	5,04	87904	NAC	3.024,00	0,19%
9.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=20 mm	m2	300,00	32,23	84026	NAC	9.669,00	0,60%
9.10.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	100,00	33,96	87264	NAC	3.396,00	0,21%
	TOTAL ITEM						16.089,00	1,00%
9.11	PINTURA							
9.11.1	EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA							

Harley de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 608265123

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36
Chave de Impressão: DA09D
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



Fls n° 0203012021
 2066
 Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.11.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	243,10	8,84	88497	NAC	2.149,00	0,13%
9.11.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	36,15	16,47	74133/002	NAC	595,39	0,04%
9.11.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,15	10,95	73739/001	NAC	395,84	0,02%
9.11.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	149,50	7,25	88487	NAC	1.076,63	0,07%
9.11.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	600,00	8,99	88489	NAC	5.394,00	0,34%
9.11.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	700,00	9,03	74245/001	NAC	6.321,00	0,39%
9.11.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso pfaixas de demarcação, c/faixas de 5 cm de largura, aplicada c/linha	m	334,00	7,69	79467	NAC	2.565,12	0,16%
TOTAL ITEM							18.496,98	1,15%
9.12	ACESSÓRIOS							
9.12.1	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS							
9.12.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de composição naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furacao do piso.	par	1,00	1.328,61	00025400	INSUMOS	1.328,61	0,08%
9.12.1.2	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento.	par	1,00	228,90	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	228,90	0,01%
9.12.1.3	Poste de volei em tubo de ferro galvanizado com cromalhera e buchas. Fornecimento.	par	1,00	1.721,36	00025399	INSUMOS	1.721,36	0,11%
9.12.1.4	Rede de volei oficial com cabo de aço. Fornecimento.	un	1,00	168,40	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	168,40	0,01%
9.12.1.5	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00	2.835,44	00025388	INSUMOS	2.835,44	0,18%
TOTAL ITEM							6.282,71	0,39%
9.12.2	SANITÁRIOS							
9.12.2.1	TAMPO de granito para lavatório, esp.30,00 mm, largura 0,60 m	m	7,27	495,45	00011791	INSUMOS	3.601,82	0,22%
9.12.2.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	4,00	11,70	00004267	INSUMOS	46,80	0,00%
9.12.2.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	4,00	13,31	00011758	INSUMOS	53,24	0,00%
TOTAL ITEM							3.701,96	0,23%
9.13	ALAMBRADO							
9.13.1	ALAMBRADO piquada esportiva, chata de arame galvan. ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvan, altura 4 m	m	102,00	137,70	73787/001	NAC	14.045,40	0,88%
TOTAL ITEM							14.045,40	0,88%
9.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
9.14.1	TUBO E APARELHOS							
9.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00	9,40	89355	NAC	282,00	0,02%
9.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00	11,22	89356	NAC	1.346,40	0,08%
9.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00	15,83	89357	NAC	949,80	0,06%
9.14.1.4	LAVATÓRIO de louça de embutir (cubo), com torneira de pressão e acessórios	un	6,00	119,62	86901 (81,97) + 86909 (37,65)	NAC	717,72	0,04%
9.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00	305,39	86888	NAC	2.748,51	0,17%
9.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00	351,26	74234/001	NAC	702,52	0,04%
9.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	17,00	52,87	9535	NAC	898,79	0,06%
9.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00	28,36	89714	NAC	765,72	0,05%
9.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50	15,02	89712	NAC	473,13	0,03%
9.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00	10,37	89799	NAC	248,88	0,02%
9.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00	6,72	89798	NAC	241,92	0,02%
9.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00	38,61	83706	NAC	347,49	0,02%
9.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00	4,17	89724	NAC	75,06	0,00%

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 508385129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



Fls n° 9067
Visto
02/03/2021
C

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
PROCESSO N° 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00	10,43	89809	NAC	187,74	0,01%
9.14.1.15	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	4,00	6,43	89485	NAC	25,72	0,00%
9.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	18,00	6,29	89732	NAC	113,22	0,01%
9.14.1.17	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	9,00	10,07	89737	NAC	90,63	0,01%
9.14.1.18	CURVA 45 longa de PVC branco , ponta e bolsa eoldável, Ø 40 mm	un	9,00	4,36	89726	NAC	39,24	0,00%
9.14.1.19	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem pedregulho traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00	115,14	83447	NAC	460,56	0,03%
TOTAL ITEM							10.715,05	0,67%
9.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9.15.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES							
9.15.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO do embutir, até 52 divisões modulares, dimen. externas 675 x 300 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%
9.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	20,00	4,00	72934	NAC	80,00	0,00%
9.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	20,00	5,09	72935	NAC	101,80	0,01%
9.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	m	50,00	7,02	72936	NAC	351,00	0,02%
9.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00	18,63	55805	NAC	186,30	0,01%
9.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00	18,42	55868	NAC	184,20	0,01%
9.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 60 mm (2")	m	10,00	29,90	83408	NAC	299,00	0,02%
9.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	32,00	23,56	73860/014	NAC	753,92	0,05%
9.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	96,00	12,89	73860/013	NAC	1.237,44	0,08%
9.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	112,00	17,48	73860/022	NAC	1.957,76	0,12%
9.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	121,60	8,84	73860/012	NAC	1.074,94	0,07%
9.15.1.12	FIJO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	120,00	3,62	73860/009	NAC	434,40	0,03%
9.15.1.13	FIJO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	10,00	4,94	73860/010	NAC	49,40	0,00%
9.15.1.14	FIJO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	15,00	7,68	73860/011	NAC	115,20	0,01%
9.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
9.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00	7,08	83386	NAC	84,96	0,01%
9.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2"	un	33,00	2,84	72335	NAC	93,72	0,01%
9.15.1.18	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	28,00	18,66	83566	NAC	522,48	0,03%
9.15.1.19	INTERRUPTOR , uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	25,65	83467	NAC	25,65	0,00%
9.15.1.20	INTERRUPTOR , uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	18,76	72332	NAC	18,76	0,00%
9.15.1.21	INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00	25,75	84542	NAC	77,25	0,00%
9.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	10,59	74130/001	NAC	10,59	0,00%
9.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00	10,59	74130/001	NAC	52,95	0,00%
9.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,59	74130/001	NAC	21,18	0,00%
9.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00	16,69	74130/002	NAC	16,69	0,00%
9.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00	69,67	74130/004	NAC	557,36	0,03%

Harley Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 508765129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E. B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGE N CIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.15.1.30								
9.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para ferro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema modular bandeja	cj	12,00	67,97	73953/005	NAC	815,64	0,05%
9.15.1.32	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo caixa de sobrepôr	un	14,00	87,85	73953/002	NAC	1.229,90	0,08%
	TOTAL ITEM						14.990,02	0,94%
9.16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
9.16.1	INCÊNDIO							
9.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
9.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
9.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	482,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	482,90	0,03%
	TOTAL ITEM						1.334,76	0,08%
10	ARENA COM PALCO						131.911,69	8,23%
10.1	SERVIÇOS INICIAIS							
10.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	113,09	2,08	79480	NAC	235,23	0,01%
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	376,98	15,22	79483	NAC	5.737,33	0,36%
10.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	147,07	1,38	74010/001	NAC	202,96	0,01%
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	147,07	12,19	74255/001	NAC	1.782,78	0,11%
	TOTAL ITEM						7.968,30	0,50%
10.2	GABARITO							
10.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	117,30	3,98	74077/003	NAC	466,85	0,03%
	TOTAL ITEM						466,85	0,03%
10.3	FUNDAÇÕES							
10.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
10.3.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	18,84	243,03	5652	NAC	4.578,69	0,29%
10.3.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00	5,44	74254/001	NAC	7.980,48	0,50%
10.3.1.3	FÓRMA de madeira para fundação com lâmba de 3", 5 reaproveitamentos	m²	201,50	26,50	5651	NAC	5.338,75	0,33%
10.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	16,30	369,66	73972/001	NAC	6.026,46	0,38%
10.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m³	16,30	67,04	74157/003	NAC	1.092,75	0,07%
	TOTAL ITEM						26.017,13	1,56%
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
10.4.1	EMBASAMENTO							
10.4.1.1	IMPERMEABILIZ. de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, c/ativo impermeabiliz, e=2 cm	m²	376,98	27,45	5968	NAC	10.347,55	0,65%
	TOTAL ITEM						10.347,55	0,65%
10.5	ESTRUTURAS							
10.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
10.5.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m²	215,80	33,96	84215	NAC	7.328,57	0,46%
10.5.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20	5,44	74254/001	NAC	6.915,33	0,43%
10.5.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	18,16	369,66	73972/001	NAC	6.713,03	0,42%

Harley Almeida Freita
 Engenheiro Civil
 CREA 506/05129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
10.5.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ACABAMENTO do concreto em estrutura	E	18,16	67,04	74157/003	NAC	1.217,45	0,08%
TOTAL ITEM							22.174,38	1,36%
10.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
10.6.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
10.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	230,00	76,12	87452	NAC	17.507,60	1,09%
10.6.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	65,90	75,57	87451	NAC	4.980,06	0,31%
TOTAL ITEM							22.487,66	1,40%
10.7	REVESTIMENTOS							
10.7.1	PISOS							
10.7.1.1	REGULARIZ, SARRAFEDA de base p/revestimento de piso c/argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:5, e=3 cm	m2	25,84	26,34	87625	NAC	680,63	0,04%
10.7.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre leito de brita graduado e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m² e empilhadeiras com cargas de até 11	m2	117,30	61,14	72183	NAC	7.171,72	0,45%
TOTAL ITEM							7.852,35	0,49%
10.8	PAREDES							
10.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm	m2	501,80	5,04	87904	NAC	2.982,67	0,19%
10.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=20 mm	m2	591,80	32,23	84026	NAC	19.073,71	1,19%
10.8.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colorido, juntas a prumo	m2	51,68	33,98	87264	NAC	1.755,05	0,11%
TOTAL ITEM							23.811,43	1,49%
10.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.9.1	ILUMINAÇÃO							
10.9.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 62 divisões modulares, dimens., externas 675x360x100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506785/25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
10.9.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões - Ø 60 mm (2")	m	80,00	28,90	83408	NAC	2.691,00	0,17%
10.9.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	40,00	23,56	73860/014	NAC	942,40	0,06%
10.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	30,00	17,48	73860/022	NAC	524,40	0,03%
10.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	20,00	8,84	73860/012	NAC	176,80	0,01%
10.9.1.6								
10.9.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	28,00	2,08	79480	NAC	58,24	0,00%
10.9.1.8	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00	106,79	74104/001	NAC	854,32	0,05%
10.9.1.9	POSTE de aço galvanizado com 8m de altura, incluindo cruzeta	un	2,00	1.324,68	132468	NAC	2.649,36	0,17%
TOTAL ITEM							10.451,28	0,65%
10.10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
10.10.1	INCÊNDIO							
10.10.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
10.10.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00	203,85	73775/002	NAC	203,85	0,01%
10.10.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
TOTAL ITEM							1.334,76	0,08%
11	ÁREA DE MULTIUSO						2.985,65	0,19%
11.1	SERVIÇOS INICIAIS							
11.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	50,00	2,08	79480	NAC	104,00	0,01%
11.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m³	100,00	15,22	79483	NAC	1.522,00	0,10%
11.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	65,00	1,38	74010/001	NAC	89,70	0,01%
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	65,00	12,19	74255/001	NAC	792,35	0,05%
TOTAL ITEM							2.508,05	0,16%
11.2	GABARITO							
11.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução do gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
TOTAL ITEM							477,60	0,03%
12	QUADRA DE AREIA						23.734,97	1,48%
12.1	SERVIÇOS INICIAIS							
12.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
12.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	36,00	2,08	79480	NAC	74,88	0,00%
12.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m³	120,00	15,22	79483	NAC	1.826,40	0,11%
12.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	38,00	1,38	74010/001	NAC	49,68	0,00%
12.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	36,00	12,19	74255/001	NAC	438,84	0,03%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506.155.128

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
12.1.1.5	FORNEC. E INSTAL. DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS, GRANULOMETRIA MÉDIA, E=,015M	m³	120,00	79,53	73692	NAC	8.543,60	0,60%
12.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 aplicado manualmente com maço de até 30 kg	m²	41,00	97,27	74164/004	NAC	3.988,07	0,28%
12.1.1.7	TUBO DE PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolina e vórtice de PVC, Ø 150 mm	m	180,00	38,61	83706	NAC	7.335,90	0,46%
TOTAL ITEM							23.257,37	1,45%
12.2	GABARITO							
12.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
TOTAL ITEM							477,60	0,03%
13	PISTA CAMINHADA						94.573,53	5,90%
13.1	SERVIÇOS INICIAIS							
13.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
13.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	37,73	2,08	79480	NAC	78,48	0,00%
13.1.1.2	APILOAMENTO do fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	754,60	15,22	79483	NAC	11.485,01	0,72%
13.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	29,02	1,38	74010/001	NAC	40,06	0,00%
13.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	29,02	12,19	74255/001	NAC	353,79	0,02%
13.1.1.5	Lastro de brita, esp = 10 cm	m²	75,48	97,27	74164/004	NAC	7.339,99	0,46%
13.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m2	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m2	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.8	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00	49,25	73789/002	NAC	58.509,00	3,65%
TOTAL ITEM							91.570,22	5,72%
13.2	GABARITO							
13.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	754,60	3,98	74077/003	NAC	3.003,31	0,19%
TOTAL ITEM							3.003,31	0,19%
14	CERCA VIVA						67.428,19	4,21%
14.1	SERVIÇOS INICIAIS							
14.1.1	CERCA VIVA							
14.1.1.1	Hibiscus Rosa Sinensis	m	378,30	178,24	74118/001	NAC	67.428,19	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA						11.130,00	0,69%
15.1	LIMPEZA geral da obra	m²	7.000,00	1,59	9537	NAC	11.130,00	0,69%
TOTAL ITEM							11.130,00	0,69%
TOTAL SEM B. D. I.							1.501.867,50	100,00%
B. D. I = 24,23%							388.132,50	
TOTAL GERAL							1.990.000,00	

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 526265129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **871782**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **16/08/2022**
Data de Emissão: **23/08/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	16/08/2022 - 15:02:20	
BOLETO EMITIDO	16/08/2022 - 15:02:58	
DOCUMENTO PAGO	16/08/2022 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	16/08/2022 - 16:19:44	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871782/2022

Atividade concluída

Proc. 0203012693
Fls nº 2073
Visto _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210481440** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2021** Baixada em: **08/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI**

Contratante: **freitas e paulino** CPF/CNPJ: **19.117.446/0001-29**
Endereço do contratante: **RUA Genesio carvalho** Nº: **690**
Complemento: **posto HC** Bairro: **centro**
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65750000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 650.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Genesio carvalho** Nº: **690**
Complemento: **posto HC** Bairro: **centro**
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65750000**
Coordenadas Geográficas: **-4.872661, -44.882478**
Data de início: **07/12/2021** Conclusão efetiva: **28/02/2022**
Finalidade:
Proprietário: **freitas e paulino** CPF/CNPJ: **19.117.446/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 760.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 23.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 300.00 metro cúbico;**

Observações

ART de reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, no município de Esperantinópolis/MA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871782/2022

Atividade concluída

Página 2/14

Processo nº 0203019093
FIS nº 2024
Visto e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871782/2022
23/08/2022, 13:13
39Y9x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 39Y9x



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Proc. 020202023
 Fls nº 9075
 Visto e

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E COMSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

Interessado: Freitas e Paulino

Endereço: Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Empresa contratada para execução: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI., CNPJ: 19.117.446/0001-29, Sediada na rua genesio carvalho, nº 1082, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 260995728-9 residente na rua Gênésio Carvalho , sn, Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210481440

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: José Carlito de Castro CREA-MA 060.43.53-510, residente na rua da Salvação n 1860, bairro Aeroporto, Trizidela do Vale-MA

Constituição da obra: Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa no município de Esperantinópolis - MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022


 José Carlito de Castro
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 060.43.53-510
 CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022

24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 1 folhas



Freitas e Paulino
 Rua. Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA
 Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805- 6592
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

Frucc 0903012093
 Fls nº 9076
 Visto e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA CONTRATANTE EMITENTE:

Nome do contratante: **Freitas e Paulino**

CNPJ: **19.117.446/0001-29**

Endereço: Rua. Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

Representante legal: o Claudinete Paulino da Silva Freitas, portador da cédula de identidade CPF n° 011.974.623-92.

DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Local da Obra: Rua Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Valor do serviço: R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

ART de execução: MA20210481440

DADOS DA CONTRATADA:

Razão social: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI, inscrita no

CNPJ n° 40.352.970/0001-70

Endereço: sede no endereço rua genesio carvalho, n° 1082, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Página 1 de 2

Eng. José Carlito de Castro
 Eng. José Carlito de Castro
 CPF: 057.956.053-87
 CREA - 0604353510X00X - ME

Claudinete Paulino da Silva Freitas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão n° 871782/2022
 24/08/2022, 08:42
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Freitas e Paulino

Rua. Genésio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.. (99) 98805- 8592

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Representante legal: Harley de almeida freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81

Responsável técnico: Harley de Almeida Freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81, Engenheiro Civil, CREA 13029MA, Registro Nacional: CREA-SP nº 260995728-9

A planilha quantitativa do atestado segue em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022

Claudinete Paulino da Silva Freitas

Freitas e Paulino

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Claudinete Paulino da Silva Freitas

CPF nº 011.974.623-92

Representante Legal

José Carlito de Castro

José Carlito de Castro

Engenheiro Civil

Eng. José Carlito de Castro

CPF: 057.956.053-87

CREA - 0604353510XXXX - ME

CREA-MA 060.43.53-510

CPF nº 057.956.053-87

OFÍCIO UNICO DE TRIZIDELA DO VALE

Rua São Antão, nº 49 - Centro
 CEP: 65227-000 - Trizidela do Vale - MA
 Fone: (99) 3642-3810
 e-mail: cartorio@trizidela.ma.gov.br

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 DR. FREDERICO FÁRIA

Profer Judiciário TJMA Selo
 RECIFIR1490132M5F30L9BJQVYX47 18/08/2022
 14.43.32, Ato: 10.17.4, Parte(s): José Carlito de Castro,
 Rec Firma: Bernethanca, Total R\$ 20,00 Emol R\$ 18,10
 FERG R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulta
 em https://selo.tjma.jus.br

PAIANE SILVA RODRIGUES
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Raiane Silva Rodrigues
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

OFÍCIO UNICO DE TRIZIDELA DO VALE

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 DR. FREDERICO FÁRIA

Rua São Antão, nº 49 - Centro
 CEP: 65227-000 - Trizidela do Vale - MA
 Fone: (99) 3642-3810
 e-mail: cartorio@trizidela.ma.gov.br

RECONHECIMENTO
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) JOSE CARLITO DE CASTRO
 Trizidela do Vale - MA, 18 de agosto de 2022.

JEFFER FERNADES ABREU - Escrivente
 Empenho(s): R\$ 18,10 + TERC: R\$ 1,98 = TOTAL: R\$ 20,08

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
 DR. FREDERICO FÁRIA

Rua São Antão, nº 49 - Centro
 CEP: 65227-000 - Trizidela do Vale - MA
 Fone: (99) 3642-3810
 e-mail: cartorio@trizidela.ma.gov.br

RECONHECIMENTO
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) JOSE CARLITO DE CASTRO
 Trizidela do Vale - MA, 18 de agosto de 2022.

JEFFER FERNADES ABREU - Escrivente
 Empenho(s): R\$ 18,10 + TERC: R\$ 1,98 = TOTAL: R\$ 20,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022
 24/08/2022, 08:42
 Chave de Impressão: 39Y9x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Proc. 0103012023
 Fls nº 2078
 Visto e

Freitas e Paulino
 Rua, Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA
 Email: hcdcaimdaifreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-6592
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.500,00
1.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1400,00	2,00	2.800,00
1.2	Limpeza manual de vegetação do terreno	m²	1400,00	0,50	700,00
			0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				21.307,51
2.1	Aterro apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre beldrames)	m³	329,81	17,00	5.606,74
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	216,85	25,00	5.416,20
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	347,70	3,92	1.363,00
2.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	510,10	17,49	8.921,58
3	FUNDAÇÕES		0,00		157.754,38
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		0,00		68.928,24
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro	M	137,00	39,86	5.460,82
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	107,20	17,77	1.904,94
3.1.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	343,36	81,86	28.114,32
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	249,00	5,63	1.401,87
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1387,00	5,23	7.254,01
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	219,00	9,16	2.006,04
3.1.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	47,66	478,14	22.786,24
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - MURO DE ARRIMO		0,00		88.826,14
3.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	937,00	40,71	38.145,27
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,14	8,37	1,21
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3278,00	5,63	18.455,14
3.2.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	68,00	473,89	32.224,52
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE		0,00		23.400,00
4.1	Corpo de BSTC (D=1,00m)	m	70,00	300,00	21.000,00
4.2	Boca de BSTC (D=1,00m)	und	2,00	1.200,00	2.400,00
					0,00

para certidão de wfs
 Página 1 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022
 24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Freitas e Paulino
 Rua. Genesio Cavalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA
 Email: hcdca@mei.dofreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-6992
 CNPJ: 13.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA					
Planilha Orçamentária Sintética					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
5	SUPERESTRUTURA		0,00		
5.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS E VERGAS		0,00		50.089,18
5.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	267,00	46,20	12.669,40
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	37,00	9,02	333,74
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	271,50	8,14	2.210,01
5.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	315,78	7,10	2.242,04
5.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	58,00	5,88	341,04
5.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1098,00	5,41	5.940,18
5.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	180,00	10,01	1.801,80
5.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	57,00	427,21	24.350,97
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES		0,00		30.920,77
5.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	322,50	28,01	9.033,23
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	218,00	7,10	1.547,80
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	247,46	5,88	1.455,08
5.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	153,85	10,00	1.538,50
5.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1283,00	5,41	6.941,03
5.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,34	445,96	10.407,15
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		0,00		64.320,98
6.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 35x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1160,00	35,76	42.637,78
6.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	448,00	48,40	21.683,20
7	ESQUADRIAS		0,00		3.189,20

for emitido de
 2 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022
 24/08/2022, 08:42
 Chave de Impressão: 39Y9x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Freitas e Paulino
 Rua: Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA
 Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 96805-5592
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E LIMA CASA
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
7.1	PORTAS DE MADEIRA		0,00		3.189,20
7.1.2	PM1- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	3,00	808,56	2.425,68
7.1.3	PM2- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	UND	2,00	381,76	763,52
7.2	PORTÕES METÁLICOS		0,00		4.500,00
7.2.1	Portão de correr 6x3m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusiva ferragens	m²	18,00	250,00	4.500,00
7.2.2					
8	SISTEMAS DE COBERTURA		0,00		80.931,60
8.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	240,00	145,84	35.001,60
8.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	240,00	48,50	11.640,00
8.3	Estrutura de madeira para cobertura	m²	900,00	20,00	18.000,00
8.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	900,00	17,00	15.300,00
8.5	Rufa para telha cerâmica	M	45,00	22,00	990,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00		1.396,80
9.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, baldramas	m²	180,00	7,76	1.396,80
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		0,00		47.974,92
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1608,00	2,80	4.502,40
10.2	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1608,00	21,54	34.636,32
10.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl rejunte- conforme projeto	m²	180,00	49,09	8.836,20
					0,00
11	SISTEMAS DE PISOS		0,00		
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		0,00		29.386,55
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	142,74	26,39	3.767,44
11.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	757,24	21,35	16.167,07

Freitas e Paulino
 Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em
 emitida



Certidão nº 871782/2022
 24/08/2022, 08:42
 Chave de Impressão: 39Y9x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Proc 0903019093
Fls nº 2081
Visto e

Freitas e Paulino
Rua: Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA
Email: hcdealmeidafreitas@live.com, Cel.: (98) 98805- 6592
CNPJ: 19.117.446/0001.25

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA
LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
11.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	249,00	37,86	9.452,04
					0,00
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		0,00		38.924,44

por Certidão de Costs

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022
24/08/2022, 08:42
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Freitas e Paulino
Rua. Genesio Correia, nº 690, Centro, Esperantinópolis/MA
Email: hcdcaimedaifreitas@live.com; Cel.: (98) 98805-6592
CNPJ: 19.117.446/0003-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA
LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
12.1	Piso em concreto industrial com junta de dilatação a cada 1,20m	m²	548,00	71,03	38.924,44
					0,00
13	PINTURAS E ACABAMENTOS		0,00		34.572,00
13.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1608,00	10,89	17.511,12
13.2	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1608,00	10,61	17.050,88
					0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00		2.640,50
14.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	120,00	4,83	579,60
14.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	108,24	3,33	360,44
14.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	7,10	142,00
14.4	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	UN	42,00	3,90	163,80
14.5	Joelho PVC soldável 90º agua fria 25mm	UN	32,00	5,08	162,56
14.6	Joelho PVC soldável 90º agua fria 32mm	UN	5,00	5,25	26,25
14.7	Joelho PVC soldável 90º agua fria 40mm	UN	6,00	7,25	43,50
14.8	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	UN	6,00	12,12	72,72
14.9	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.10	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.11	Te PVC soldável agua fria 25mm	UN	17,00	7,14	121,38
14.12	Te PVC soldável agua fria 40mm	UN	1,00	11,47	11,47
14.13	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	8,00	74,14	593,12
14.14	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	UN	6,00	52,47	314,82
					0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00		31.121,01
15.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	95,52	11,39	1.087,97
15.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	72,00	17,10	1.231,20
15.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	286,88	33,15	9.510,07
15.4	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	20,80	4,28	89,02
15.5	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	UN	11,20	6,74	75,49
15.6	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	56,00	5,95	333,20

fora controlado do teste

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022
24/08/2022, 08:42
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Fluxo 0203012023
 Fls nº 203
 Visto e

Freitas e Paulino
 Rua. Genesio Carvalho, n.º 690, centro, Esperantinópolis/MA
 Email: hcdealmreidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-8592
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planiha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
15.7	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	UN	28,80	4,03	116,06
15.8	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	UN	12,00	14,42	173,04
15.9	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	2,40	7,24	17,38
15.10	Junção PVC esgoto 50 mm	UN	15,20	12,84	195,17
15.11	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	UN	1,60	12,84	20,54
15.12	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	10,40	27,64	287,46
15.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	6,40	27,64	176,90
15.14	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	UN	2,40	4.188,32	10.051,97
15.15	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	UN	0,80	9.694,43	7.755,54
					0,00
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		0,00		2.613,00
16.1	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	3,00	460,00	1.380,00
16.2	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	4,00	180,00	720,00
	Torneira cromada, Deca, ou equivalente	UN	4,00	60,00	240,00
	Dispenser Toalhas, Melhoramentos ou equivalente.	UN	3,00	38,00	114,00
	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	3,00	53,00	159,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		0,00		5.592,65
17.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm	M	336,00	5,16	1.733,76
17.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm	M	58,00	5,80	336,40
	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v / 70°C		395,00	2,50	987,50
	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v / 70°C		276,00	5,20	1.435,20
	Fio isolado em PVC seção 4mm² - 750v / 70°C		120,00	6,70	804,00

fou carlito de carlito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em emitida



Certidão nº 871782/2022
 24/08/2022, 08:42
 Chave de Impressão: 39Y9x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Fluor 0203019093
 Fls nº 2084
 Visto _____

Freitas e Paulino
 Rua. Genésio Carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA
 Email: hcdealmidafreitas@live.com; Cel.: (99) 38805-6532
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA					
Planilha Orçamentária Sintética					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
17.3	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	0,80	212,74	170,19
17.4	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	62,80	125,60
					0,00
18	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		0,00		3.980,04
18.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	20,00	19,58	393,60
18.2	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	35,20	28,47	1.002,14
18.3	Interruptor 1 tecla simples	UN	15,20	16,70	253,84
18.4	Interruptor 2 teclas simples	UN	4,80	26,48	127,10
18.5	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	1,60	29,42	47,07
18.6	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente	UN	17,00	128,84	2.156,28
					0,00
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		0,00		8.944,46
19.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	UN	4,80	38,40	184,32
19.2	Cordaça de cobre nu 50 mm2	M	97,60	33,37	3.256,91
19.3	Cordaça de cobre nu 35 mm2	M	126,40	42,23	5.337,87
19.4	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	4,80	16,85	79,92
19.5	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	4,80	17,80	85,44
					0,00
20	SERVIÇOS FINAIS		0,00		2.940,00
20.1	Limpeza geral	m²	1400,00	2,10	2.940,00
					0,00
					R\$ 650.000,00
	seiscentos e cinquenta mil reais				

Claudinete Paulino da Silva Freitas, por: Carilto de Castro

Freitas e Paulino
 CNPJ: 19.117.446/0001-29
 Claudinete Paulino da Silva Freitas
 CPF nº 011.974.623-92
 Representante Legal

José Carilto de Castro
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 060.43.53-510
 CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em emitida



Certidão nº 871782/2022
 24/08/2022, 08:42
 Chave de Impressão: 39Y9x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas





Digitalizada com CamScanner

Folha 0209019093
Fls nº 9065
Página 13/14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 23/08/2022

Certidão nº 871782/2022
24/08/2022, 08:42
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 2 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br
Impresso em: 24/08/2022, às 08:42



Proc. 0203012093
Fls nº 2086
Visto e

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 012545031999-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/08/2016

NOME CLAUDINETE PAULINO DA SILVA FREITAS

FILIAÇÃO VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA E MARINETE PAULINO DA SILVA

NATURALIDADE ESPERANTINOPOLIS - MA DATA DE NASCIMENTO 19/11/1980

DOC ORIGEM CASAM. N.9943 FLS.V 280 LIV.38

CPF 011974623-92
SAO LUIS-MA
P-18

Lucio
LUCIO FLAVIO CALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022

24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 2 folhas

Digitalizada com CamScanner



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações 

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230256945

Data do Protocolo:

 26/02/2023

Número de Registro:

 21201166965

Arquivamento:

 20230256945

Empresa:

 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):

 Balanço

[← Voltar](#)



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

CAIXA	27.654,37	
Caixa	27.654,37	
BANCOS C/ MOVIMENTO	(1.972,25)	
Banco do Brasil S/A	(1.973,25)	
Banco Santander	1,00	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	13.132,99	
BB RF SIMPLES - Banco do Brasil	9.932,99	
Titulo Capitalizacao - Santander	200,00	
OUROCAP - BB	3.000,00	

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	

ESTOQUES

ALMOXARIFADO	16.360,50	
Almoxarifado	16.360,50	66.952,49

R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O

CREDITOS

EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS	554.872,66	
Emprestimos Socios/Terceiros	554.872,66	554.872,66

N A O C I R C U L A N T E

IMOBILIZADO

VEICULOS	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.378,00	
Maquinas e Equipamentos	49.378,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.540,00	
Moveis e Utensilios	13.795,00	
Computadores	7.745,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(17.641,80)	
Deprec. Acumulada - Veiculos	(7.000,00)	
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(3.658,00)	
Deprec. Acumulada - Maquinas	(6.983,80)	158.276,20

TOTAL DO ATIVO

780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
 ALVES:04483429361
 Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361
 Dados: 2023.02.26 10:15:43 Z

GEOVENE CONCEICAO DE
 CARVALHO
 COSTA:50897659368
 Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368
 Dados: 2023.02.26 10:18:46 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 ANDERSON RIBEIRO ALVES
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
 CRC/MA: 7896
 CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	2.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.662,20	
Impostos Parcelados a Pagar	17.159,20	
Imposto Simples a Pagar	15.503,00	34.662,20

N A O C I R C U L A N T E

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.535,26	
Banco do Brasil - Capital de Giro	56.535,26	56.535,26

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	488.903,89	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	556.103,92	688.903,89

TOTAL DO PASSIVO

780.101,35

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2022, a quantia de 780.101,35 (SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
 ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
 ANDERSON RIBEIRO
 ALVES:04483429361
 Dados: 2023.02.26 10:16:07 Z

GEOVENE CONCEICAO DE
 CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE
 CONCEICAO DE CARVALHO
 COSTA:50897659368
 Dados: 2023.02.26 10:18:20 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 ANDERSON RIBEIRO ALVES
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
 CRC/MA: 7896
 CPF: 508.976.593-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021
 CNPJ: 28.901.867/0001-37

Folha:0003

RECEITA BRUTA DE SERVICOS	
Receita Bruta de Servicos.....	827.072,00
OUTROS CUSTOS	
Material Aplicado.....	(102.907,47)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Servicos Prestado PJ.....	(22.600,00)
Servicos Prestados PF.....	(20.090,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua.....	(976,06)
Brindes e Donativos.....	(1.750,00)
Conservacao e Manutencao.....	(700,00)
Despesas c/ viagens.....	(8.707,30)
Lanches e Refeicao.....	(1.416,23)
Material de Limpeza.....	(484,60)
Servicos Contabeis.....	(5.700,00)
Material de Escritorio.....	(61,00)
Manutencao Preventiva.....	(1.330,00)
Seguros Diversos.....	(232,15)
Servicos Terceiros (PJ).....	(21.730,93)
Taxas Diversas.....	(135,00)
Combustiveis.....	(14.383,00)
Despesas c/ cartorio.....	(491,00)
Custas Processuais.....	(113,44)
Conservacao de Veiculos.....	(7.305,51)
Depreciacao.....	(8.841,80)
Luz.....	(1.543,47)
Telefone/Internet.....	(1.116,56)
Cursos e Treinamentos.....	(1.150,00)
Anuidade.....	(405,00)
Material p/ Consumo.....	(1.469,65)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxa de IPTU.....	(175,00)
Imposto Simples.....	(31.768,63)
Taxa de Alvara.....	(588,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias.....	(3.773,78)
Juros s/ emprestimos.....	(6.188,99)
Cobranca de Juros.....	(2.832,75)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	556.103,92

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO
 ALVES:04483429361
 Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361
 Dados: 2023.02.26 10:16:30 Z

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368
 Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368
 Dados: 2023.02.26 10:17:58 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 ANDERSON RIBEIRO ALVES
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
 CRC/MA: 7896
 CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2022

Folha: 000004

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}}$

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = $\frac{621.825,15}{91.197,46} = 6,818448$

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{66.952,49}{34.662,20} = 1,931571$

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}}$

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = $\frac{780.101,35}{91.197,46} = 8,553981$

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{38.815,11}{34.662,20} = 1,119810918$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.26 10:16:53 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO
COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.26 10:17:17 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
Contadora/CRC-MA: 7896



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 07:57 SOB N° 20230256945.
PROTOCOLO: 230256945 DE 26/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302582929. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Autenticidade de Livros

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230260675

Data do Protocolo:

01/03/2023

Número de Registro:

21201166965

Empresa:

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302589389 em 27/02/2023, protocolo 230260675. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302589389. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

Casa Civil

Segurança Pública

Proc. 09.03012093
Fls nº 9095
Visto eMinistério das Relações
Exteriores

Ministério da Economia

Ministério da Infraestrutura

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Ministério da Educação

Ministério da Cidadania

Ministério da Saúde

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Ministério do Meio Ambiente

Ministério do Turismo

Ministério do
Desenvolvimento RegionalControladoria-Geral da
UniãoMinistério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos

Secretaria-Geral

Secretaria de Governo

Gabinete de Segurança
Institucional

Advocacia-Geral da União

Banco Central do Brasil

Planalto



Resultado da Apólice/Endosso - N°:

054362023001007750357101000000

Tipo de Registro:

1

Código do Ramo:

0775

Tipo de Movimento:

0001 - Emissão de apólice

Referência da Emissão:

2 - Emissões com Outras Referências

Tipo de Segurado:

1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Segurado:

06.376.669/0001-69

Tipo Tomador:

1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Tomador:

28.901.867/0001-37

Razão Social do Segurado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

Data do Envio:

24/02/2023

Data da Emissão:

23/02/2023

Data de Início da Vigência:

01/03/2023

Data de Fim de Vigência:

02/05/2023

Código da Moeda:

790

Prêmio Emitido(Moeda):

140,00

Prêmio Emitido(R\$):

140,00

Adicional de Fracionamento:

0,00

Custo de Apólice:

0,00

IOF:

0,00

N° de Registro do Produto:

15414.636371/2022-53

Fisco 09.03019093
Fls nº 2096
Visto e



[Voltar](#)

[Avaliar o Serviço](#)

Fiume 0203019093
FIS n° 7097
Viste e



Proc. 09.07.012073
Fls nº 2098
Visto _____ e

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.

Filme 0203019023
Fls nº 9099
Viste e

Proc. 0903019093
Fls nº 9100
Visto e

NIRE (Sede) 21201166965	CNPJ 28.901.867/0001-37	Data de Ato Constitutivo 20/10/2017	Início de Atividade 18/10/2017
Endereço Completo Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199			
Objeto Social 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO) 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS) 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/04 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7319-0/02 PROMOCAO DE VENDAS 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4520-0/05 SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
Capital Social R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado

Fluxo 0703092023
Fls nº 2101
Visto e

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDERSON RIBEIRO ALVES	044.834.293-61	R\$ 750.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDERSON RIBEIRO ALVES	044.834.293-61	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
19/01/2023	20230027121	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2023, às 14:30:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **APR3QFEV**.



MAC2302507470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral