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TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRA - LICITACAO
Processo Administrativo n° 0108052024

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
Contratacdo de empresa especializada em servicos de obras e engenharia para

construcao de pontes no municipio de Esperantindpolis-MA, com recursos provenientes
do Contrato de Repasse N° 955505/2023/MIDR/CAIXA.

Iltem Descricdo Und | Qtd V. Unit V. Total
Construcdo de pontes no municipio de
Esperantindpolis-MA, com  recursos
provenientes do Contrato de Repasse N°
1 | 955505/2023/MIDR/CAIXA Sv 1 | 1.405.179,00 | 1.405.179,00

1.2. O objeto desta contratacdo € caracterizado como obra.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da data de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo
a vigéncia da contratacao.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. No municipio de Esperantindpolis /MA viu-se a necessidade da construcdo de
pontes, afim de melhorar a trafegabilidade das estradas vicinais que ligam o municipio,
visando melhorar a infraestrutura local para o deslocamento dos moradores entre os
povoados beneficiados, bem como, para um escoamento melhor dos produtos agricolas
gue sao produzidos e comercializados no municipio, torna imprescindivel a construcéo
destas obras.

2.3. Nossa proposta é melhorar a trafegabilidade, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servicos de qualidade para o municipio. Tornar essas
localidades melhor estruturadas e organizadas, proporcionando as familias de
agricultores os beneficios socioeconémicos minimos, necessarios a fixacdo do homem
no campo.

2.2. O objeto da contratagao estéa previsto no PPA/LDO/LOA.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A construcdo de pontes no municipio de Esperantinépolis-MA é necessaria para
gue se mantenha um bom trafego, possibilitando aos transeuntes o direito de
usufruir de vias municipais com infraestrutura adequada.

3.2. A contratacdo do servico ira propiciar uma melhor atuacdo desta Secretaria e
melhoria na qualidade do servigo prestado a populagao.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
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Poderédo participar deste processo de contratagdo empresas do ramo de
atividade relacionada ao objeto, que ndo possuam registro de sancao que
impeca sua contratacdo, bem como estejam devidamente regulares com as
Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justica
do Trabalho.

A contratacdo devera se dar através de concorréncia eletrdnica.

Sustentabilidade o municipio de Esperantin6polis/MA vem adotando processo
estruturados que promovam a sustentabilidade, com base em acdes
ambientalmente corretas, economicamente vidveis e socialmente justas e
inclusivas, pautadas na integridade, em busca de um desenvolvimento nacional
sustentavel. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descricao do objeto, devem ser atendidos 0s requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratacfes Sustentaveis.

A presente contratacdo ndo apresenta a possibilidade de ocorréncia de impactos
ambientais.

N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Havera exigéncia da garantia da contratacéo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/21.

O objeto a ser contratado, pelas suas caracteristicas e com base nas
justificativas acima mencionadas, possui nhatureza continuada, havendo a
necessidade de prorrogacdo contratual para além da vigéncia prevista, caso a
execucao exceda o prazo expedido em edital.

A licitante vencedora devera manter escritorio ou local de apoio nho municipio,
necessarios para fornecer o devido apoio aos contratados para planejamento da
execucdo dos servicos, guarda de materiais e outras atividades que sejam
necessarias.

Fica opcional a realizagdo de avaliacao prévia (vistoria) do local de execucao
dos servicos.

Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

A néao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacéo dos servigcos, devendo o contratado assumir os
onus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicBes de execucgao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: 05 (cinco) dias da emissdo da ordem de servico;
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5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho:

a) As condicbes de execuc¢do sdo as que consta no memaorial descritivo e especificacbes
técnicas constam do projeto basico.

5.1.3. Cronograma de realizacdo da obra é de acordo com o cronograma fisico-
financeiro.

5.1.4. A elaboracgéo do projeto executivo, sera desenvolvido concomitantemente com a
execucao dos servigos.

5.1.4.1. E de responsabilidade do Contratante a elaboracdo do Projeto Executivo.
Local e horario da prestacdo dos servigos

5.2. Local no municipio de Esperantinépolis -MA

5.3. Horério das 07:00hs as 11:00hs e de 13:00hs as 17:00hs

Informacg®des relevantes para o dimensionamento da proposta

5.3. A proposta devera ser de acordo com o Projeto Basico.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.5. N&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

6.4. O 6rgado ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar 0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacgao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacées
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sanc¢@es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagédo a
execucao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucao do objeto
durante execucdo da obra. No decorrer da execucdo de ajustes envolvendo obras e
servigos, o artigo 118 da NLLC exige a manutencdo, por parte do contratado, de
preposto, aceito pela Administracéo, no local da execucdo do objeto. Este preposto tera
a responsabilidade de representar o contratado, agindo como interlocutor para, por
exemplo, receber questionamentos, resolver incidentes, colher informacdes, enfim,
praticar os atos necessarios a satisfagdo de eventuais necessidades da Administracao
em relagdo a execugdo do contrato.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencgdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117).

Fiscalizagcédo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descri¢cdo do que for
necessario para a regularizagcao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para
a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);
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6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a
prorrogacéo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagcdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuard tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagédo do processo de acompanhamento
e fiscalizac@o do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢édo no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogag¢es contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administracé@o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucado do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu desempenho na execucao contratual,
baseado nos indicadores objetivame definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagédo para fins de aplicagdo de san¢oes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).
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6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o cronograma fisico-financeiro.

7.1.1. Seréd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

7.2.1. O cumprimento de todas as condicdes e obrigacbes estabelecidas para a
Contratada devera ser aferido pelo gestor contratual e pelos fiscais designados pela
Contratante, em conformidade com as disposicbes previstas neste Termo de
Referéncia, sem prejuizo de outros instrumentos de avaliacdo porventura estabelecidos
pelas partes;

7.2.2. As Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) dos servigos efetivamente prestados, deveréo
ser apresentados, até 30 (trinta) dias, no minimo, antes da data de vencimento,
discriminando no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is), o periodo a que se refere o servico, o
local da prestacdo do servigo, 0 nimero e o objeto do respectivo Contrato;

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
FisicoFinanceiro, o Contratado apresentara a medi¢éo prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naguela etapa da execuc¢éao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n®
14.133).
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7.4.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizarAd o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucéo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecBes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

7.4.8. A fiscalizagdo nédo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:
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7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacédo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.6.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto & dimenséo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.9. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluir4 a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

Liquidagéo

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidagéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas
cujos valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133,
de 2021

7.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;
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¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liguidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao
das condicGes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca
a participacao em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizac&o da liquidac&o da despesa, conforme sec¢édo anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice INCC de corregcdo monetaria.
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Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, seréo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selegdao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucéao

8.2. O regime de execucédo do contrato serd& EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratagao.

Exigéncias de habilitagdo
8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;
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8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de
margo de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracbes ou da consolidacao respectiva.

Habilitagc&o fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidac&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.19. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo
na licitagao (art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instrugcdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

8.20. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I);

8.21. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragfes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura; e

8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contébil Digital - ECD
ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo capital minimo de 10 % (dez por cento) do valor total
estimado da contratacéo.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, 81°).

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificacéo Técnica

8.29. Declaracgéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declara¢éo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicBes e
peculiaridades da contratacdo

8.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. Em plena
validade
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8.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

8.32. Apresentacdo do (s) profissional (is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

8.32.1. Para o (Engenheiro Civil):

Item Descricao Und

431 Fornecimento e montagem de estruturas metéalicas soldadas em trilho

T TR-68 para o tabuleiro e guarda-corpo/alas (em toneladas)

4.2.1 | Fornecimento e cravacao de estacas (pilar) metalicas em perfil 1”TR-68
Fornecimento e montagem de estruturas metalicas soldadas em trilho

4.2.2 )

TR-68 e chapa de aco para vigas bercos e alas (em toneladas)

8.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.34. Comprovacao de aptiddo para execucao de servigo de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.35. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

. Quantid
Ql;?jr:'d ade Peso
Item Descricao Und total de minima (%)
projeto exigida
(50%)
Fornecimento e montagem de
431 estruturas metélicas soldadas em trilho T 52.73 26.36 51.07%
TR-68 para o tabuleiro e guarda-
corpo/alas (em toneladas)
Fornecimento e cravacio de estacas o
421 (pilar) metéalicas em perfil 1TR-68 T 29,10 14,85 28,17%
Fornecimento e montagem de
429 estruturas metalicas soldadas em trllho T 7.04 3.07 7.69%
TR-68 e chapa de aco para vigas
bercos e alas (em toneladas)

8.36. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentacao
e 0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.36.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cépia
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do contrato que deu suporte a contratacdo, endere¢o atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.405.179,00 (um milhdo
guatrocentos e cinco mil cento e setenta e nove reais), conforme Projeto Basico.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Municipio.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

0212 — Sec. Obras, Habitacédo e Transporte

26 782 0027 1.068 — Construcdo e/ou Recuperagéo de Pontes

4.4.90.51.00 — Obras e instalagtes

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Municipio de Esperantinépolis/MA, em 13 de maio de 2024.

Clésio Gomes Carneiro
Responsavel pela Solicitagdo de Despesas
Portaria N° 065/2021
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DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO o Termo de Referéncia, bem como AUTORIZO a realizacdo da licitagdo para
contratagcdo de empresa especializada em servicos de obras e engenharia para
construcao de pontes no municipio de Esperantinopolis-MA, com recursos provenientes
do Contrato de Repasse N° 955505/2023/MIDR/CAIXA, com observancia aos
dispositivos da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n® 004/2024, de 05/03/2024.

Em: / 2024.

Secretario Municipal de Obras, Habitagcédo e Transporte
Antdnio Cleiton Magalhaes da Silva

Secretario

Portaria: 060/2024
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