



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 01280502  
Fls. nº 416  
Visto e

## JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 006/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Esperantinópolis - MA, em 26 de julho de 2021.

  
PABLO SUSSMILCH FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CPL



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0128052021  
Fls. nº 417  
Visto 9

**Processo Administrativo nº 0128052021**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 006/2021**

**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto:** contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para Manutenção de Vias em Pavimentação Asfáltica no Município de Esperantinópolis-MA de interesse da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Transporte.

Documentos de Habilitação da Empresa:

---

**MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-  
EPP,  
CNPJ: 22.791.070/0001-48**

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP**

CNPJ: 22.791.070/0001-48  
RUA FREI JOSÉ, Nº 02, SALA 04, CENTRO  
LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO  
CONTATO: (98) 98441-5578

Processo nº 028062021  
Fls. nº 4181  
Visto  
**MÁXIMO**  
CONSTRUÇÕES

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS**

**RUA 03 DE AGOSTO, Nº 31, CENTRO,  
ESPERANTINÓPOLIS - MARANHÃO**

**MÁXIMO**  
CONSTRUÇÕES

**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

*[Handwritten signatures in blue ink]*



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0128062021  
Fls. nº 419  
Visto \_\_\_\_\_

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA  
SETOR DE LICITAÇÕES  
CADASTRO DE FORNECEDORES Nº 001/2021

EMPRESA: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI

CNPJ Nº: 22.791.070/0001-48

NOME FANTASIA: \*\*\*\*\*

ENDEREÇO: R FREI JOSE, Nº 02, CENTRO, SALA 04, LAGO DOS RODRIGUES-MA

CEP: 65.712-000

E-MAIL:\*\*\*\*\*

INSCR. ESTADUAL Nº: 12.469507-8

TELEFONE: (98) 8426-2537

RAMO DO NEGÓCIO: 71.12-0-00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: 500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS)

DATA FUNDAÇÃO: 03/07/2015

NOME, RG E CPF DOS SÓCIOS: JOELMA CARVALHO MARTINS; CPF: 778.855.033-72; RG: 00000395493-3.

E-mail (para possíveis encaminhamentos de avisos pela Prefeitura Municipal).

OBS: CRC ATUALIZADO

Certificamos que esta empresa está devidamente cadastrada no Departamento de Cadastro de Fornecedores desta prefeitura, de acordo com a lei 8.666/93.

VALIDADE: (60 DIAS).

Esperantinópolis/MA, 15 de julho de 2021.

Pablo Sussmilch Ferreira da Silva  
PABLO SUSSMILCH FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DA CPL  
PORTARIA: 003/2021

15/07/2021  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**



Pelo presente instrumento particular: **JOELMA CARVALHO MARTINS**, brasileira, solteira, natural de São Luís - MA, nascida em 30/10/1978, comerciante, portadora do RG nº 000003395493-3 SSP- MA, CPF nº 778.855.033-72, residente e domiciliada na Rua Chigago nº 16, Quadra 03, Bairro Araçagy, CEP: 65.130-000, na cidade de Paço do Lumiar - MA. Resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, alterada pela lei Nº 12.441 de 11 de julho de 2011, constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de natureza empresária, a qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes observando se, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a denominação social de: **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A empresa tem sede à **Rua Frei José - nº 02, Sala 04, Bairro Centro, CEP: 65.712-000, na cidade de Lago dos Rodrigues - Maranhão**. Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A empresa terá por objeto:

**Atividade Principal:**

CNAE - 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;

**Atividades Secundárias:**

CNAE - 71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;

CNAE - 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

CNAE - 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não- perigosos;

CNAE - 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

CNAE - 42.13-8/00 - Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas;

CNAE - 43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

CNAE - 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

CNAE - 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;

CNAE - 43.91-6/00 - Obras de fundações;

CNAE - 43.99-1/03 - Obras de alvenaria;

13/07/2021  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Joelma

Joelma

Joelma

ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

[Faint mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Junta Comercial do Estado do Maranhão


Certifico o Registro em 03/07/2015 Sob Nº 21600025621

Protocolo : 151011885 de 02/07/2015 NIRE: 21600025621

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**

Chancela : 944ED35BF9B0FCFCFD3C01513E8AB635BFBFEED2

São Luis, 06/07/2015



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretario(a) Geral



JUCEMA



## ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI

- CNAE – 43.30-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque;
- CNAE – 43.30-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (chapisco e reboco);
- CNAE – 43.99-1/02 – Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- CNAE – 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- CNAE – 41.20-4/00 – Construção de edifícios;
- CNAE – 42.12-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais;
- CNAE – 42.23-5/00 – Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- CNAE – 43.99-1/05 – Perfuração e construção de poços de água;
- CNAE – 42.21-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE – 42.21-9/03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- CNAE – 42.99-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- CNAE – 43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 43.22-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 43.22-3/03 – Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- CNAE – 43.30-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- CNAE – 43.30-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- CNAE – 43.30-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- CNAE – 42.21-9/05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- CNAE – 42.92-8/01 – Montagem de estruturas metálicas;
- CNAE – 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral;
- CNAE – 77.32-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- CNAE – 42.99-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção).

**CLÁUSULA QUARTA** - O prazo de duração da empresa será indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o qual será integralizado neste ato.

ATA CONSTITUTIVA DO GRUPO EMPRESARIAL INTEGRAL DO  
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL  
SOCIAL DE MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI  
INTEGRAL DO GRUPO

As partes abaixo assinadas, de uma e outra parte, reconhecendo a necessidade de estabelecer as condições e regras para a constituição e funcionamento do grupo empresarial integral do grupo, resolvem constituir o grupo empresarial integral do grupo, com o nome Máximo Construções Projetos e Incorporação Eireli Integral do Grupo, com sede em São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ nº 15.101.188/0001-00, inscrita no NIRE nº 21600025621, sob o protocolo nº 151011885 de 02/07/2015, com o capital social de R\$ 1.000.000,00, dividido em 100.000 (cem mil) quotas, cada uma de R\$ 10,00 (dez reais), e com o endereço eletrônico eletrônico@maximoconstrucoes.com.br, e com o endereço físico Rua [illegible], nº [illegible], bairro [illegible], cidade de São Luís, Maranhão, CEP [illegible].



**Junta Comercial do Estado do Maranhão**  
Certifico o Registro em 03/07/2015 Sob N° 21600025621  
Protocolo : 151011885 de 02/07/2015 NIRE: 21600025621  
**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**  
Chancela : 944ED35BF9B0FCFCFD3C01513EBAB635BFBFEBD2

São Luís, 06/07/2015  
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO  
SOCIAL DE: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E  
INCORPORAÇÃO EIRELI**



**CLÁUSULA SEXTA** - A empresa será administrada por sua titular a Sra. **JOELMA CARVALHO MARTINS**, a quem caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

**CLÁUSULA SETIMA** - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.


**CLÁUSULA OITAVA** - Declara a titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA NONA** - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Por ser verdade, assino o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, que será levado á registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Lago dos Rodrigues (MA), 18 de junho de 2015.

  
Joelma Carvalho Martins  
Titular da Empresa  
CPF: 778.855.033-72

13/10/2015  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ATA DA REUNIÃO DE Membros do Conselho de Administração  
da EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E  
PROJETOS DE ENGENHARIA - S/A - ESE

Realizada em 03/07/2015, às 14h30min, no local a seguir, com a presença dos membros do Conselho de Administração da ESE, para tratar dos assuntos constantes no processo de registro nº 21600025621, sob o protocolo nº 151011885 de 02/07/2015.

Participaram da reunião os membros do Conselho de Administração da ESE, conforme abaixo:

Nome: LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
Cargo: Secretária(a) Geral



**Junta Comercial do Estado do Maranhão**  
Certifico o Registro em 03/07/2015 Sob Nº 21600025621  
Protocolo : 151011885 de 02/07/2015 NIRE: 21600025621  
**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**  
Chancela: 944ED35BF9B0FCFCFD3C01513EBAB635BFBFLBD2

São Luís, 06/07/2015

*Lilian Theresa Rodrigues Mendonça*  
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

**JOELMA CARVALHO MARTINS** brasileira, maior, solteira, nascida em 30.10.1978 empresária natural de São Luis Estado do Maranhão, portadora do CPF de nº 778.855.033-72 e da Cédula de Identidade de nº 000003395493-3 SSP/MA, residente e domiciliada à Avenida Este (unidade 105) nº 08 Qda 03 Cidade Operária Estado do Maranhão CEP 65058-411, na condição de titular da empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI ME**, com sede a Rua Frei José, 02 Sala 04 Centro Lago dos Rodrigues Estado do Maranhão CEP 65712-000 com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600025621 arquivada e inscrita no CNPJ: 22.791.070/0001-48. Resolve Alterar o capital social da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pela presente **ALTERAÇÃO**.

**Clausula 1ª** Alterar o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já integralizados em moeda corrente do país.

**Clausula 2ª** A EIRELI tem por objeto social:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção);
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

**Clausula 3ª** A administração da EIRELI é exercida pela titular JOELMA CARVALHO MARTINS, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social da EIRELI.

8

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

**Clausula 4ª** a Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Em consequência da Alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, a alteração devidamente consolidada, passa a ter a seguinte redação:

**Clausula 1ª** A EIRELI gira sob o nome empresarial **MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP.**

**Clausula 2ª** A EIRELI tem como sede a Rua Frei José, 02 Sala 04 Centro Lago dos Rodrigues Estado do Maranhão CEP 65712-000.

**Clausula 3ª** A EIRELI tem como objeto:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia; ✓
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; ✓
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; ✓
- 4120-4/00 - Construção de edifícios; ✓
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; ✓
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; ✓
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; ✓
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; ✓
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; ✓
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; ✓

9

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; ✓
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; ✓
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; ✓
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção); ✓
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; ✓
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; ✓
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; ✓
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; ✓
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; ✓
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; ✓
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; ✓
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; ✓
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; ✓
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; ✓
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; ✓
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; ✓
- 4391-6/00 - Obras de fundações; ✓
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; ✓
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria; ✓
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; ✓
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; ✓
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; ✓
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; ✓

**Clausula 4ª** O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos cinquenta mil reais), já integralizados em moeda corrente do País, como segue:









**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

TITULAR

JOELMA CARVALHO MARTINS

R\$ 500.000,00

TOTAL

500.000,00

**Clausula 5ª** A responsabilidade da titular é restrita ao valor da integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil/2002.

**Clausula 6ª** A administração da EIRELI é exercida pela titular JOELMA CARVALHO MARTINS, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades oras assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social da EIRELI.

PARÁGRAFO ÚNICO Fica facultado a titular, nomear procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procuradores assim nomeados.

**Clausula 7ª** A EIRELI iniciou suas atividades em 03.07.2015, e seu prazo é indeterminado.

**Clausula 8ª** A titular não fará retirada de pró-labore, e sim antecipações dos lucros apurados em balanços.

**Clausula 9ª** O exercício social coincidirá com o ano calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido levantamento do balanço patrimonial e apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

11

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

**Clausula 10ª** A EIRELI não se dissolverá com o falecimento do titular, mas prosseguirá com seus herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da EIRELI, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Clausula 11ª** A titular será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

**Clausula 12ª** A titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Clausula 13ª** Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

**Clausula 14ª** A titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**Cláusula 15ª** – Fica eleito o foro de Lago dos Rodrigues – MA., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Assunto



**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

12

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

E, por estar justo, assina o presente documento em 01  
(uma) via que será arquivada na Junta Comercial do Estado do  
Maranhão - JUCEMA

Lago dos Rodrigues - MA., 22 de Março de 2021

JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021 09:24 SOB Nº 20210418400.  
PROTOCOLO: 210418400 DE 23/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102025027. CNPJ DA SEDE: 22791070000148.  
NIRE: 21600025621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.  
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
07/01/2013

REGISTRO GERAL 000003395493-3

JOELMA CARVALHO MARTINS

RAIMUNDO JOAO NASCIMENTO MARTINS E ANA  
MARIA CARVALHO MARTINS

NASCIMENTO 30/10/1978

NACIONALIDADE SAO LUIS - MA

NASC. N.101624 FLS.219 LIV.A145

CPF 778855033-72

VIA-02

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEIN 7116 DE 24/08/80

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MAR27045402

JOELMA CARVALHO MARTINS

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



13/07/2011  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

*[Handwritten signatures and marks]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.791.070/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMO CONSTRUcoes PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R FREI JOSE	NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA: 04;
---------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÓNICO	TELEFONE (98) 8426-2537
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2021 às 09:17:15 (data e hora de Brasília).

*Assinado*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.791.070/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMO CONSTRUcoes PROJETO S E INCORPORACAO EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R FREI JOSE	NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA: 04;
---------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8426-2537
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2021 às 09:17:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

*Handwritten signatures and marks:*  
- A large signature on the right side of the page.  
- A signature at the bottom right.  
- A signature at the bottom center.  
- A signature at the bottom left.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo nº 019808292  
Fls. nº 434  
Visto

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI**  
**CNPJ: 22.791.070/0001-48**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:54:24 do dia 15/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2021.

Código de controle da certidão: **37F4.0046.CC42.D1D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Shawntes

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.791.070/0001-48

**Razão Social:** MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACOES EIRELI ME

**Endereço:** RUA FREI JOSE 02 SALA 04 / CENTRO / LAGO DOS RODRIGUES / MA /  
65712-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/04/2021 a 19/08/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021042202282659753992

Informação obtida em 18/05/2021 07:57:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*Assinatura*

*[Handwritten signatures and marks]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.791.070/0001-48  
Certidão nº: 12643592/2021  
Expedição: 15/04/2021, às 10:07:01  
Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.791.070/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Arquivo



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.469.507-8 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 25/03/2021  
RAZÃO SOCIAL: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
CPF/CNPJ: 22.791.070/0001-48 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME  
NIRE: 21600025621 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/07/2015 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
CEP 65712-000  
ENDEREÇO RUA FREI JOSE NÚMERO: 2  
COMPLEMENTO: SALA: 04;  
PONTO DE REFERENC.: COMERCIAL VITORIA BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: LAGO DOS RODRIGUES ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8426-2537 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
CEP --  
ENDEREÇO RUA FREI JOSÁ NÚMERO: 02  
COMPLEMENTO: SALA 04  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: LAGO DOS RODRIGUES ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8426-2537 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
3	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
10	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
11	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
14	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
15	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
16	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
17	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
18	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
19	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
20	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
21	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
22	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
23	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
24	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
25	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
26	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Visto  
USUÁRIO: 77885503372  
DATA: 25/03/2021  
HORA: 16:11

21

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
28	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
29	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
30	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
33	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS	801 - EMPRESARIO
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

Sefaratus

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 22.791.070/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.469507-8  
**Razão Social:** MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI ME  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA FREI JOSE  
**Número:** 2 **Complemento:** SALA: 04;  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** LAGO DOS RODRIGUES **UF:** MA  
**CEP:** 65712000 **DDD:** **Telefone:** 84262537

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 29/09/2016

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 15/08/2017 - (Devido emissão voluntária),  
**EDF a partir de:**  
**CTE a partir de:**

*Schmitt*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 09/03/2021

**Número da Consulta:**

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Processo nº 02806202

Fis. nº 440

Visto 23

*Aberto*

*[Handwritten signatures]*



Estado do Maranhão  
CNPJ: 01.612.541/0001-33  
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350  
[prefeiturarodrigues@hotmail.com](mailto:prefeiturarodrigues@hotmail.com)

**ALVARÁ DE LICENÇA E  
FUNCIONAMENTO Nº 26/2021**

**Inscrição Municipal: 125**

**Para: Localização e Funcionamento**

**NOME: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI.**

**CNPJ: 22.791.070/0001-48.**

**ENDEREÇO: Rua Frei José, Nº02, Sala 04, Centro, Lago do Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000.**

**ATIVIDADE: 71.12-0-00 - Serviços de Engenharia**

**RESTRICÇÕES: Este Alvará de Licença só poderá ser fornecido por esta secretaria, exposto a fiscalização.**

**DATA: 27 de Janeiro de 2021.**

**VENCIMENTO: 31 de dezembro de 2021.**

*Cislene Tomé S. Araújo*  
**Cislene Tomé Silva Araújo**  
**Secretária de Administração**

Cislene Tomé Silva Araújo  
Sec. de Administração  
Portaria n 01/2021

*13/07/2021*  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

*Aracelis*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Data da consulta: 25/03/2021 16:29:08

Processo nº 012806309

Fls. nº 442

Visto 1

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.791.070/0001-48**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/07/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

### + Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

*Stavits*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Processo nº 012808204  
Fls. nº 443 / 6  
Visto \_\_\_\_\_

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 150810/21

**Data da**

13/04/2021 08:59:07

**Inscrição Estadual:** 124695078

**CPF/CNPJ:** 22791070000148

**Razão Social:** MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME

**Endereço:** RUA FREI JOSE, 2 SALA: 04; CEP: 65712000

**Telefone:** (98)84262537

**Município:** LAGO DOS RODRIGUES

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 11/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/04/2021 09:51:28



Processo nº 0128052021  
Fls. nº 2447 f  
Visto u

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 026467/21

**Data da**

13/04/2021 08:59:47

**Inscrição Estadual:** 124695078

**CPF/CNPJ:** 22791070000148

**Razão Social:** MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME

**Endereço:** RUA FREI JOSE, 2 SALA: 04; CEP: 65712000

**Telefone:** (98)84262537

**Município:** LAGO DOS RODRIGUES

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 11/08/2021. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/04/2021 09:54:18






Estado do Maranhão  
CNPJ: 01.612.541/0001-33  
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350  
[prefeiturarodrigues@hotmail.com](mailto:prefeiturarodrigues@hotmail.com)

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certificamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que, após a realização de uma minuciosa busca nos arquivos desta prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em nome da empresa MAXIMO CONTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI, CNPJ: 22.791.070/0001-48, situada na Rua Frei José, Nº02, sala 04 centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000

Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar da data de expedição.

Lago dos Rodrigues, Estado do Maranhão, em 28 de abril de 2021.

  
Cislene Tomé Silva Araujo  
Secretária de Administração

Cislene Tomé Silva Araujo  
Sec. de Administração  
matéria n. 01/2021

13/07/2021  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

*Esperantas*



Estado do Maranhão  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES  
CNPJ: 01.612.541/0001-33  
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350  
[prefeiturarodrigues@hotmail.com](mailto:prefeiturarodrigues@hotmail.com)

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ISSQN E IPTU

Certificamos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que, após a realização de uma minuciosa busca nos arquivos desta prefeitura, não foi encontrado nenhum débito referente ao ISSQN e IPTU, em nome da empresa MAXIMO CONTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI, CNPJ: 22.791.070/0001-48, situada na Rua Frei José, Nº02, sala 04 centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000.

Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar da data de expedição.

Lago dos Rodrigues, Estado do Maranhão, em 28 de abril de 2021.

*Cislene Tomé Silva Araújo*  
Cislene Tomé Silva Araújo  
Secretária de Administração

Cislene Tomé Silva Araújo  
Sec. de Administração  
Portaria n 01/2021

13/07/2021  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

*Esperantópolis*

*[Handwritten signatures and marks]*




Estado do Maranhão  
CNPJ: 01.612.541/0001-33  
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350  
[prefeiturarodrigues@hotmail.com](mailto:prefeiturarodrigues@hotmail.com)




### CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

**Certifico** a pedido da pessoa interessada que a empresa MAXIMO CONTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI, CNPJ: 22.791.070/0001-48, situada na Rua Frei José, Nº02, sala 04 centro, Lago dos Rodrigues – MA, CEP: 65.712-000, neste município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro da **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta referente a débitos em nome da referida empresa. O requerimento pretende com esta, fazer a prova de QUITAÇÃO DE TRIBUTOS, não podendo ser usado para outros fins.

Outrossim, a referido está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual tem validade por 90 (noventa) dias a contar da data de expedição.

Lago dos Rodrigues, Estado do Maranhão, em 28 de abril de 2021.

  
Cislene Tomé Silva Araújo  
Secretária de Administração  
Cislene Tomé Silva Araújo  
Sec. de Administração  
Portaria n 01/2021

  
13/07/2021  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA  
  


*Shantus*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 01.808309 <sup>Página 172</sup>

Fls. nº 448

Visto 31

Nº **843178/2021**

Emissão: 26/03/2021

Validade: 22/09/2021

Chave: WZ0B9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 22.791.070/0001-48

Registro: 0000012931

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 25/03/2021

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA FREI JOSE, 02, SALA 04, CENTRO, LAGO DOS RODRIGUES, MA, 65712000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012931EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO

Registro: 1105083900

CPF: 094.807.733-68

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



*Estante*

*[Handwritten signature]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 141082021  
Fls. nº 449  
Visto 32

**Nº 843178/2021**  
Emissão: 26/03/2021  
Validade: 22/09/2021  
Chave: WZ0B9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72

Função: EMPRESÁRIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo nº 128082021  
Página 171  
Fls. nº 450  
Visto e 33

Nº 846010/2021

Emissão: 29/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 4392D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO

Registro: 1105083900

CPF: 094.807.733-68

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/10/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO

Data de Formação: 22/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

Registro: 0000012931

CNPJ: 22.791.070/0001-48

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA




## CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Pelo presente Instrumento de Contrato de Trabalho, por tempo indeterminado, entre **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME**, estabelecida à Rua Frei José, nº 03, sala 04 - Centro - Lago dos Rodrigues - Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 22.791.070/0001-48, a seguir denominada como **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Sra. **JOELMA CARVALHO MARTINS**, empresária, brasileira, solteira, maior, portadora da Cédula de identidade de nº 000003395493-3 SSP-MA e do CPF nº 778.855.033-72, residente e domiciliada na cidade de São Luís-Maranhão e o Sr. **SAINT-CLAIR DE SOUSA N. NETO**, de nacionalidade brasileira, Engenheiro Civil, registro no CREA nº 110508390-0, CPF nº 094.807.773-68, residente e domiciliado na cidade de Paço do Lumiar - MA, à Avenida Juscelino Resende, nº 10 - Vila São José I, a seguir denominado como **CONTRATADO**, fica justo e contratado o seguinte:

- 1- O contratado prestará serviços de Responsabilidade Técnica, no âmbito de suas atribuições legais e vinculados a ARTs.
- 2- O contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento dos demais funcionários da contratante, no valor de seis salários mínimos/mês, reajustáveis na data e mesmo índice do Salário Mínimo Regional.
- 3- O contratante descontará do contratado o que consta na lei, ou o que por ela for determinado.
- 4- A carga de trabalho será de 10 horas semanais.
- 5- A vigência deste contrato será por **prazo indeterminado** e uma das partes poderá rescindir o mesmo quando bem lhe convier ou seja quando não estiver sendo conveniente para as partes envolvidas.

E por estarem assim, justo e contratado, assinam o presente em duas vias diante das testemunhas e tudo presente.

São Luís - Maranhão, 15 de agosto de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE  
Joelma Carvalho Martins  
CPF: 778.855.033-72  
Sócia - Administradora

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATADO  
Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa N. Neto  
CREA 110508390-0  
CPF: 094.807.733-68

*Handwritten signature*







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

Processo nº 0129082021  
Fls. nº 452  
Página 1/1

35

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº 00011050839005050310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1105083900  
Registro: 1105083900MA

**2. Contratante**  
Contratante: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME  
RUA FREI JOSE, 03 - SALA 04  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA CEP: 65712000  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação Institucional: Outros  
CPF/CNPJ: 22.791.070/0001-48  
Nº:  
CEP: 65712000

**3. Vínculo Contratual**  
Unidade administrativa: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME  
RUA FREI JOSE, 03 - SALA 04  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA CEP: 65712000  
Data de início: 21/07/2015 Previsão de término: Não especificado  
Tipo de vínculo:  
Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	10,00	nd
0 - CARGO OU FUNCAO > #10101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMPRESA)		

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO - CPF: 094.807.733-68  
MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME -  
CNPJ: 22.791.070/0001-48

SÃO LUIS 18 de MARÇO de 2021  
Local data

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 67,68 Registrada em: 21/07/2015 Valor pago: R\$ 67,68 Nosso Número: 8200909598

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y7dW2  
Impresso em: 18/03/2021 às 14:53:54 por: . ip: 177.193.10.29



Shanties





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**835140/2020**

Atividade concluída

Processo nº 012005202 36  
Fls. nº 453  
Página 1/5  
Visto l

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** ✓

Registro: **1105083900MA** RNP: **1105083900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160044063** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2016 Baixada em: 02/10/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME** ✓

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: 16060101501082016 Celebrado em: 01/08/2016  
Valor do contrato: R\$ 754.422,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DO SOL Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Data de início: 02/08/2016 Conclusão efetiva: 02/02/2017  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** ✓ CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA 53 - EXECUCAO 3987.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 197.60 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #B0413 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA **OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM A. A. U. Q., NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 16060101501082016, CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, NO VALOR DE R\$ 754.422,12, NO PRAZO DE 180 DIAS, CONFORME CONTRATO CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 1009977-68/2013.** ✓

Número da ART: **MA20170081278** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2017 Baixada em: 02/10/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: 16060101501082016 Celebrado em: 01/08/2016  
Valor do contrato: R\$ 754.422,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DO SOL Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Data de início: 02/08/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2017  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA 53 - EXECUCAO 3987.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 197.60 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #B0413 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

FOI PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO A PREVISÃO DE TÉRMINO DO MESMO PARA 31/12/2017.

Número da ART: **MA20180149038** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2018 Baixada em: 02/10/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/10/2020, às 11:43.



deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

*Assinatura*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**835140/2020**

Atividade concluída

Processo nº 010905004 36  
Fls. nº 453  
Página 1/5  
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**

Registro: **1105083900MA** RNP: **1105083900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160044063** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2016 Baixada em: 02/10/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: 16060101501082016 Celebrado em: 01/08/2016  
Valor do contrato: R\$ 754.422,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DO SOL Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Data de início: 02/08/2016 Conclusão efetiva: 02/02/2017  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA 53 - EXECUCAO 3987.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 197.60 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #B0413 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA **OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM A. A. U. Q.** NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 16060101501082016, CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, NO VALOR DE R\$ 754.422,12, NO PRAZO DE 180 DIAS, CONFORME CONTRATO CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 1009977-68/2013.

Número da ART: **MA20170081278** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2017 Baixada em: 02/10/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: 16060101501082016 Celebrado em: 01/08/2016  
Valor do contrato: R\$ 754.422,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DO SOL Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Data de início: 02/08/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2017  
Finalidade:  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA 53 - EXECUCAO 3987.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 197.60 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #B0413 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

FOI PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO A PREVISÃO DE TÉRMINO DO MESMO PARA 31/12/2017.

Número da ART: **MA20180149038** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2018 Baixada em: 02/10/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/10/2020, às 11:43.



*Assinatura*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**835140/2020**

Atividade concluída

Processo nº 0128062071  
Fls. nº 454 Página 2/5  
Visto    

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**

CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO**

Nº: **1670**

Complemento:

Bairro: **AEROPORTO**

Cidade: **TRIZIDELA DO VALE**

UF: **MA**

CEP: **65727000**

Contrato: **16060101501082016**

Celebrado em: **01/08/2016**

Valor do contrato: **R\$ 754.422,12**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO SOL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **JARDIM DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **TRIZIDELA DO VALE**

UF: **MA**

CEP: **65727000**

Data de início: **02/08/2016**

Conclusão efetiva: **31/12/2018**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**

CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA 53 - EXECUCAO 3987.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 197.60 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2658.00 metro; 1 - ATUACAO #B0413 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

A OBRA AINDA NÃO FOI CONCLUÍDA. DESSE MODO A VIGÊNCIA DO CONTRATO, FOI PRORROGADA NOVAMENTE, PASSANDO A PREVISÃO DE TÉRMINO DO MESMO PARA 31/12/2018.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 835140/2020**  
**08/10/2020, 14:51**  
**wzBaZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wzBaZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 – Bairro Aeroporto  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM A. A. U. Q. (AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, OBJETO DO CONTRATO Nº 16060101501082016 PMTV, CONTRATO CAIXA-MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 1009977-68/2013, NO VALOR DE R\$ 754.422,12, DURANTE O PERÍODO DE 02/08/2016 a 31/12/2018, CONFORME ART'S DE EXECUÇÃO: MA20160044063, MA20170081278 e MA20180149038 e ART'S DE FISCALIZAÇÃO DE N°S MA20160044059, MA201700891288 e MA20180149037, conforme os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, CREA-MA 110508390-0. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

#### SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m <sup>2</sup>	6,00
2.0	TERRPLENAGEM		
2.1	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m <sup>2</sup>	11.371,00
2.2	Transporte de material - bota fora DMT até 10,00 Km	t.km	14.782,30
2.3	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m <sup>2</sup>	11.371,00
2.4	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m <sup>3</sup>	2.274,20
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Imprimação com CM-30; taxa:1,2L/m <sup>2</sup> (Execução, Fornecimento e Transporte)	m <sup>2</sup>	6.556,00
3.2	Pintura de Ligação com RR-2C (Execução, Fornec. e Transporte)	m <sup>2</sup>	6.556,00
3.3	Areia Asfalto Usinado a Quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte, espessura de 3cm	m <sup>3</sup>	197,60
3.4	Transporte local de massa asfáltica em rodovias não urbanas	m <sup>3</sup> .km	19.668,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835140/2020, em 08/10/2020 emitida



Certidão nº 835140/2020  
08/10/2020, 11:43  
Chave de Impressão: wzBaz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/10/2020, às 11:43.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/10/2020, às 11:43.





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 – Bairro Aeroporto  
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM A. A. U. Q. (AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS, COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, OBJETO DO CONTRATO Nº 16060101501082016 PMTV, CONTRATO CAIXA-MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 1009977-68/2013, NO VALOR DE R\$ 754.422,12, DURANTE O PERÍODO DE 02/08/2016 a 31/12/2018, CONFORME ART'S DE EXECUÇÃO: MA20160044063, MA20170081278 e MA20180149038 e ART'S DE FISCALIZAÇÃO DE NºS MA20160044059, MA201700891288 e MA20180149037, conforme os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o **Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, CREA-MA 110508390-0**. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m <sup>2</sup>	6,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza superficial de áreas com motoniveladora	m <sup>2</sup>	11.371,00
2.2	Transporte de material - bota fora DMT até 10,00 Km	t.km	14.782,30
2.3	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m <sup>2</sup>	11.371,00
2.4	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m <sup>3</sup>	2.274,20
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Imprimação com CM-30; taxa:1,2L/m <sup>2</sup> (Execução, Fornecimento e Transporte)	m <sup>2</sup>	6.556,00
3.2	Pintura de Ligação com RR-2C (Execução, Fornec. e Transporte)	m <sup>2</sup>	6.556,00
3.3	Areia Asfalto Usinado a Quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte, espessura de 3cm	m <sup>3</sup>	197,60
3.4	Transporte local de massa asfáltica em rodovias não urbanas	m <sup>3</sup> .km	19.668,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835140/2020, em 08/10/2020 emitida



Certidão nº 835140/2020  
09/10/2020, 11:43

Chave de Impressão: wzBaz

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 3 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 – Bairro Aeroporto  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

Trizidela do Vale – Maranhão, 31 de dezembro de 2018.

*Rommel Silva Nunes*  
**Engº Civil Rommel Silva Nunes**  
Fiscal da Obra  
CREA-MA: 110493174-5  
CPF: 226015383-68

*Charles Frederick Maia Fernandes*  
**Charles Frederick Maia Fernandes**  
Prefeito Municipal  
CPF: 863073784-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835140/2020, em 08/10/2020 emitida



Certidão nº 835140/2020  
09/10/2020, 11:43  
Chave de Impressão: wzBaZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/10/2020 e contém 3 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

779729/2017

Atividade concluída

Processo nº 0128092091  
Fls. nº 458 41  
Visto        Página 1/2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**  
Registro: **1105083900** RNP: **1105083900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011050839005050910** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 17/02/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES** CPF/CNPJ: **01.612.541/0001-33**  
Endereço do contratante: RUA 08 DE MAIO, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA CEP: 65712000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 338.816,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO Nº:  
Complemento: Bairro: LAGO DOS RODRIGUES  
Cidade: LAGO DOS RODRIGUES UF: MA CEP: 65712000  
Data de início: 20/06/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES** CPF/CNPJ: 01.612.541/0001-33

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 271.62 M3; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 1421 M; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 1421 M;

**Observações**

EXECUCAO DOS SERVICOS DE **RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS EM A. A. U. Q.** (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE) - TAPA BURACO E RECUPERACAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES, OBJETO DO CONTRATO 08040100917062016, CELEBRADO ENTRE E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES E A MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME, NO VALOR DE R\$ 338.816,50, DURANTE O PRAZO DE 150 DIAS.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 779729/2017**  
**16/03/2017**  
**7ZZB5**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7ZZB5



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES**

CNPJ – 01.612.541/0001-33

Rua 08 de maio s/nº - Centro, Cep: 65.712 – 000 - Lago dos Rodrigues - Maranhão

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, **CONCLUIU A OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM A. A. U. Q. (TAPA-BURACO) E RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS** no Município de Lago dos Rodrigues – Maranhão, no período de 20 de junho de 2016 a 31 de dezembro de 2016, objeto do **CONTRATO Nº08040100917062016**, TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2016, conforme os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o **Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, CREA-MA 110508390-0**. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:			
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa indicativa da obra	m <sup>2</sup>	6,00
2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Pintura de Ligação com RR-2C (Execução, Fornecimento e Transporte)	m <sup>2</sup>	9.054,00
2.2	Areia asfalto usinado à quente (AAUQ), com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte, espessura de 3,00cm	m <sup>3</sup>	271,62
2.3	Transporte local de massa asfáltica em rodovias não urbanas	m <sup>3</sup> .km	35.023,50
3	<b>DRENAGEM</b>		
3.1	Execução de meio fio moldado "in loco" em área urbana (10x12x30cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 15 Mpa	m	1.421,00
3.2	Execução de sarjeta moldada "in loco" em área urbana (E = 8cm; L = 30cm; i = 15%) em concreto estrutural não usinado, Fck = 15MPa	m	1.421,00

Lago dos Rodrigues – Maranhão, 02 de janeiro de 2017.

*Rommel Silva Nunes*  
Eng.º Civil Rommel Silva Nunes  
Fiscal da Obra  
CPF: 226015383-68  
CREA: 110493174-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 779729/2017, em 16/03/2017 em



Certidão nº 779729/2017  
27/10/2018, 09:18  
Chave de Impressão: 7ZZB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2017 e contém 1 folhas

*Saint-Clair*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

783709/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO  
Registro: 1105083900MA RNP: 1105083900  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20160048831 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2016 Baixada em: 25/04/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04  
Endereço do contratante: RUA MANUEL SEVERO Nº: S/N  
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO  
Cidade: BOM LUGAR UF: MA CEP: 65704000  
Contrato: TP 012/2016 Celebrado em: 26/08/2016  
Valor do contrato: R\$ 796.916,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA MANUEL SEVERO Nº: S/N  
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO  
Cidade: BOM LUGAR UF: MA CEP: 65704000  
Data de início: 22/08/2016 Conclusão efetiva: 22/12/2016  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 847.76 metro cúbico;

Observações

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM A. A. U. Q. (AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE), NA SEDE DO MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO TP Nº 012/2016, NO VALOR DE R\$ 796.916,96, DURANTE O PRAZO DE 04 (QUATRO) MESES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 783709/2017  
30/05/2017  
4B1YY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4B1YY





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo – Centro Administrativo  
CNPJ Nº 01.611.400/0001-04

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prefeitura Municipal de Bom Lugar – Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ, sob o nº 01.611.400/0001-04, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, na sede no Município de Bom Lugar – Maranhão, no período de 22/08/2016 a 22/12/2016, objeto do CONTRATO Nº TP012/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2016, conforme os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o **Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa N. Neto, CREA-MA 110508390-0**. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783709/2017, em 30/05/2017 emitida



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Pintura de Ligação com RR-2C (Execução, Fornecimento e Transporte)	m²	28.258,50
2.2	Areia asfalto usinado à quente (AAUQ), com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte, espessura de 3,00cm	m³	847,76
2.3	Transporte local de massa asfáltica em rodovias não urbanas	m³.km	127.163,25
2.4	Execução de pavimentação em piso intertravado, com bloco retangular, cor natural 20X10cm, com espessura de 8cm, sobre colchão de areia de 7cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	12.650,00
2.5	Execução de pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia de 7cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m²	10.050,40

Bom Lugar – Maranhão, 29 de dezembro de 2016.

*Rommel Silva Nunes*  
Eng.º Civil Rommel Silva Nunes  
Fiscal da Obra  
CREA-MA: 110493174-5  
CPF: 226015383-68

*Antônio Sérgio Miranda de Melo*  
Antônio Sérgio Miranda de Melo  
Prefeito Municipal  
CPF: 498967503-78

Certidão nº 783709/2017  
16/10/2020, 21:12  
Chave de Impressão: 4B1YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2017 e contém 1 folhas

*Stacutus*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**810179/2019**

Atividade concluída

Processo nº 0124052021  
Fls. nº 462  
Página 1/5  
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**  
Registro: **1105083900** RNP: **1105083900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170106898** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/07/2017** Baixada em: **12/02/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUcoes PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JK** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Lima Campos** UF: **MA** CEP: **65728000**  
Contrato: **001/TP/010/2017** Celebrado em: **20/06/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.376.378,62** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ZONA RURAL** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **LIMA CAMPOS** UF: **MA** CEP: **65780000**  
Data de início: **20/06/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2017**

Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 49300.00 metro;**

**Observações**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 820653/2015/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA/MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, NOS SEGUINTE TRECHOS: DO POVOADO SANTA MARIA DOS MAGALHÃES À SEDE DO MUNICÍPIO; DO POVOADO SALVAÇÃO À SEDE DO MUNICÍPIO; DO POVOADO SÃO DOMINGOS AO POVOADO SANTA AMÁLIA; DO POVOADO BOM JESUS AO POVOADO SANTA MARIA DOS FERNANDES; DO POVOADO SUPAPINHO AO POVOADO BAIXÃO; DO POVOADO BAIXÃO DO ERASMO AO POVOADO CENTRINHO; DO POVOADO SÃO LOURENÇO AO POVOADO BAIXÃO; DO POVOADO CENTRINHO AO POVOADO SÃO LOURENÇO; COM EXTENSÃO TOTAL DE 49.300,00 METROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, OBJETO DO CONTRATO Nº 001/TP/010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2017, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.376.378,62, DURANTE O PRAZO DE 180 DIAS.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **810179/2019**  
14/02/2019, 11:40  
5Y32c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Y32c

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 14/02/2019, às 13:09.

Atautes



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Lima Campos – Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ, sob o nº 06.933.519/0001-09, atesta para os devidos fins que a empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, CONCLUIU A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 820653/2015/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA/MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, NOS SEGUINTE TRECOS: DO POVOADO SANTA MARIA DOS MAGALHÃES À SEDE DO MUNICÍPIO; DO POVOADO SALVAÇÃO À SEDE DO MUNICÍPIO; DO POVOADO SÃO DOMINGOS AO POVOADO SANTA AMÁLIA; DO POVOADO BOM JESUS AO POVOADO SANTA MARIA DOS FERNANDES; DO POVOADO SUPAPINHO AO POVOADO BAIXÃO; DO POVOADO BAIXÃO DO ERASMO AO POVOADO CENTRINHO; DO POVOADO SÃO LOURENÇO AO POVOADO BAIXÃO; DO POVOADO CENTRINHO AO POVOADO SÃO LOURENÇO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 49.300,00 METROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS – MARANHÃO, no período de 20.06.2017 a 31.12.2017, objeto do CONTRATO Nº 001/TP/010/2017, conforme ART nº MA20170106898 e planilha orçamentária abaixo, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, RNP Nº 110508390-0, no valor global de R\$ 1.376.378,62. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

**PLANILHA ORÇAMETÁRIA:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA DE REGISTRO NO CREA	und.	1,00
1.3	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	2.465,00
1.4	BOTA-FORA DE MATERIAL INSERVÍVEL	M³	2.465,00
1.5	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	M²	6,00
2	SERVIÇOS EM TERRA		

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
 Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810179/2019, em 14/02/2019



Certidão nº 810179/2019  
 14/02/2019, 13:09

Chave de Impressão: 5Y32c

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2019 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	246.500,00
2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	92.456,97
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA TRANSPORTE DE MAT. 1ª CAT DMT=ATÉ 5km C/ESPALHAMENTO	M³	44.813,70
2.4	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	M³	38.968,43

Lima Campos - Maranhão, 12 de fevereiro de 2019

*Emílio Emerson Xavier Guimarães*  
Engº Civil Emílio Emerson Xavier Guimarães  
CREA: 110359071-5  
Fiscal do Município

*Paulo Fausto Alves*  
Paulo Fausto Alves  
Prefeito Municipal  
CPF: 225.945.313-91

Processo nº 810179/2019  
Página 464  
Fls. nº 464  
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810179/2019, emitida em 14/02/2019



Certidão nº 810179/2019  
14/02/2019, 13:09  
Chave de Impressão: 5Y32c

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2019 e contém 2 folhas

Prça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/02/2019, às 13:09.



*Assunto*

**LAUDO TÉCNICO:**

CONTRATO: Nº 001/TP/10/2017.  
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 820653/2015/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA/MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS.  
 DATA: 13/02/2019.

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA-MARANHÃO, que a Empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, CONCLUIU A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 820653/2015/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA/MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, inscrita no CNPJ, sob o nº 06.933.519/0001-09, NOS SEGUINTE TRECOS: DO POVOADO SANTA MARIA DOS MAGALHÃES À SEDE DO MUNICÍPIO; DO POVOADO SALVAÇÃO À SEDE DO MUNICÍPIO; DO POVOADO SÃO DOMINGOS AO POVOADO SANTA AMÁLIA; DO POVOADO BOM JESUS AO POVOADO SANTA MARIA DOS FERNANDES; DO POVOADO SUPAPINHO AO POVOADO BAIXÃO; DO POVOADO BAIXÃO DO ERASMO AO POVOADO CENTRINHO; DO POVOADO SÃO LOURENÇO AO POVOADO BAIXÃO; DO POVOADO CENTRINHO AO POVOADO SÃO LOURENÇO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 49.300,00 METROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS – MARANHÃO, no período de 20.06.2017 a 31.12.2017, objeto do CONTRATO Nº 001/TP/010/2017, conforme ART nº MA20170106898 e planilha orçamentária abaixo, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, RNP Nº 110508390-0, no valor global de R\$ 1.376.378,62. Atestamos ainda, que a obra foi acompanhada pelo Engenheiro Civil Emílio Emerson Xavier Guimarães, registrado no CREA-MA, sob o nº 110359071-5, que exerceu a Fiscalização da referida obra, no período supramencionado, como engenheiro do município.

Segue abaixo a Planilha Orçamentária Contratual da obra em epígrafe:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:					
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2017 - LIMA CAMPOS					
TAXAS: BDI 25,00%; ENCARGOS SOCIAIS 87,49% COM DESONERAÇÃO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				

Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes  
 CREA 110493174-5  
 CPF 226.015.383-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810179/2019, em 14/02/2019 emitida



Certidão nº 810179/2019  
 14/02/2019, 13:09

Chave de Impressão: 5Y32c

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2019 e contém 2 folhas

*Strauter*



1.1	TAXA DE REGISTRO NO CREA	und	1,00	177,50	177,50
1.3	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	2.465,00	1,45	3.574,25
1.4	BOTA-FORA DE MATERIAL INSERVÍVEL	M³	2.465,00	6,25	15.406,25
1.5	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	M²	6,00	279,95	1679,70
<b>Subtotal</b>					<b>20.837,70</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>				
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	246.500,00	0,70	172.550,00
2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	92.456,97	2,26	208.952,75
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT. DMT=ATÉ 5Km C/ESPALHAMENTO	M³	44.813,70	7,01	314.144,04
2.4	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	M³	38.968,43	9,87	384.618,40
<b>Subtotal</b>					<b>1.080.265,19</b>
<b>TOTAL R\$</b>					<b>1.101.102,89</b>
<b>BDI 25%</b>					<b>275.275,73</b>
<b>VALOR GLOBAL R\$</b>					<b>1.376.378,62</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810179/2019, em 14/02/2019



Rommel Silva Nunes  
**ENGº CIVIL ROMMEL SILVA NUNES**  
 CREA-MA: 110493174-5  
 CPF: 226.015.383-68

Certidão nº 810179/2019  
 14/02/2019, 13:09  
 Chave de Impressão: 5Y32c

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2019 e contém 2 folhas

*S. Soares*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

807155/2018

Atividade concluída

Processo nº 01108001  
Fls. nº 467

50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**  
Registro: **1105083900** RNP: **1105083900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170078775** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2017 Baixada em: 02/11/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**  
Endereço do contratante: AVENIDA JK Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Lima Campos UF: MA CEP: 65728000  
Contrato: 01/TP/006/2016 Celebrado em: 22/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 420.375,49 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JK Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65780000  
Data de início: 22/12/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2017  
Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 1.00 unidade;

**Observações**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/TP/006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2016, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 420.375,49, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS.

Número da ART: **MA20180167536** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2018 Baixada em: 02/11/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.933.519/0001-09**  
Endereço do contratante: AVENIDA JK Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Lima Campos UF: MA CEP: 65728000  
Contrato: 01/TP/006/2016 Celebrado em: 22/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 420.375,49 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JK Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: LIMA CAMPOS UF: MA CEP: 65780000  
Data de início: 22/12/2016 Conclusão efetiva: 30/04/2018  
Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS** CPF/CNPJ: 06.933.519/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 1.00 unidade;

**Observações**

O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA FOI PRORROGADO PARA 30/04/2018.

*Storcutis*

*[Handwritten signatures and marks]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**807155/2018**

Atividade concluída

Processo 51  
Página 2/8  
Fls. nº 468

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 807155/2018**  
13/11/2018, 09:02  
wZydD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wZydD

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 13/11/2018, às 12:18.

*[Handwritten signature]*



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Lima Campos – Maranhão, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ, sob o nº 06.933.519/0001-09, atesta para os devidos fins que a empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, LOCALIZADO NA AV. JK, S/N, BAIRRO CENTRO - LIMA CAMPOS – MARANHÃO, no período de 22.12.2016 a 30.04.2018, objeto do CONTRATO Nº01/TP/006/2016, no valor de R\$ 420.375,49, conforme ART'S nº MA201700078775, ART nº MA20180167536 e planilha orçamentária abaixo, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, RNP Nº 110508390-0. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	TAXAS E APROVAÇÕES	UND	1,00
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,00 X 2,00	M2	6,00
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
2.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	39,60
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	13,65
2.3	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	562,00
2.4	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	M2	80,00
2.5	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	22,00
2.6	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	2,00
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
3.1	CONCRETO FCK=25MPa PARA PILARES E VIGAS	M3	202,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018 emitida



Certidão nº 807155/2018  
13/11/2018, 12:18

Chave de Impressão: wZy/dD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

1



3.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM	M2	1.530,42
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA	KG	2.215,48
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>			
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	863,36
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
5.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP)	M2	166,20
<b>COBERTURA</b>			
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO/MADEIRA DE LEI	M2	305,10
6.2	COBERTURA EM TELHA CERÁMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	305,10
6.3	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	40,00
6.4	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	82,5
6.5	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X10CM COM FRISO MACHO/FEMEA EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	155,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	32,00
7.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	64,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	355,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	525,00
7.5	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, DN 25 MM (3/4"),	M	880,00
7.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA PVC	UND	64,00
7.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	UND	15,00

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
 Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018 emitida



Certidão nº 807155/2018  
 13/11/2018, 12:18

Chave de Impressão: wZyrd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
 CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	UND	10,00
7.9	INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIN 25A FASE+NEUTRO	UND	25,00
7.10	LUMINARIA TIPO ARANDELA	UND	22,00
7.11	LUMINARIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 x 16w, REF. PHILIPS, INCLUSIVE REATOR	UND	12,00
7.12	LAMPADA FLUORESCENTE pl 23W/127V	UND	20,00
7.13	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR. 2 x 40 w / 127 v. COMPLETA	UND	20,00
7.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
7.15	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
7.16	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UND	16,00
7.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>			
8.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL	UND	9,00
8.2	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4" - MÉDIA 5,00m DE TUBO PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 3/4" e 2 JOELHOS PVC ROSCÁVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO	UND	3,00
8.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.5	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR ELISABETH OU SIMILAR, COM CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	3,00
8.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75mm SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
 Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018 em



Certidão nº 807155/2018  
 13/11/2018, 12:18

Chave de Impressão: wZy/dD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas

*Santos*



8.8	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 1500 LITROS	UND	2,00
8.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA	UND	4,00
8.10	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO	UND	1,00
8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO	UND	5,00
8.12	REGISTRO GAVETA BRUTO 1"	UND	2,00
<b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>			
9.1	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 48 LEDS	UND	15,00
9.2	EXTINTOR INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	5,00
<b>ESQUADRIAS</b>			
0			
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FOLHA 0,90X210M	UND	5,00
10.5	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO INCOLOR	M2	48,82
10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUÉ ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87M, C/06 MOD. VERTICAL E 11 MOD. HORIZ. E 05 JANELAS MAXIMAR	M2	255,00
<b>REVESTIMENTO</b>			
1			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, emitida em 13/11/2018



Certidão nº 807155/2018  
 13/11/2018, 12:18  
 Chave de Impressão: wZydD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
 Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br



11.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA MASSA	M2	1726,60
11.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1401,05
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE EXECUÇÃO DE TALISCAS PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM	M2	325,55
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	325,55
11.5	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	405,95
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>2</b>			
12.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	640,00
12.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	640,00
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	285,00
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	550,00
12.5	PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2, 5:3, 5, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO	M2	285,00
12.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1300,00
<b>BANCADAS, PEITORIS E SOLEIRAS</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, em 13/11/2018 emitida em



Certidão nº 807155/2018  
 13/11/2018, 12:18

Chave de Impressão: wZydyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
 Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS  
 CNPJ Nº 06.933.519/0001-09  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



<b>3</b>			
13.1	SOLEIRA DE GRANITO LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M	55,00
<b>4</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INAUGURAÇÃO</b>		
14.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇA, VÃO DE 20,00M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	520,00
14.2	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, VÃO DE 12,00M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	360,00
14.3	POSTE CIRCULAR METÁLICO DIÂMETRO 10CM X 11,00M	UND	20,00
14.4	BARRACA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO DIM. 6,00M X 10,00M	UND	2,00
14.4	GRADE METÁLICA DE ISOLAMENTO 2,00M X 1,00M	UND	36,00
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>		
15.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	169,46
15.2	PINTURA PVA LATEX TRÊS DEMÃOS	M2	2101,70
<b>16</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 807155/2018, emitida em 13/11/2018



Lima Campos - Maranhão, 29 de outubro de 2018.

Engenheiro Fiscal:

Prefeito Municipal:

*Emílio Emerson Xavier Guimarães*  
 Emílio Emerson Xavier Guimarães  
 Engenheiro Civil / Fiscal da Obra  
 CONFEA/CREA n. 110359071-5

*Jailson Fausto Alves*  
 Jailson Fausto Alves  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 225.945.313-91

Certidão nº 807155/2018  
 13/11/2018, 12:18  
 Chave de Impressão: wZyDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018 e contém 6 folhas

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.  
 Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101  
 E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

*Jaqueline*

MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.791.070/0001-48  
RUA FREI JOSÉ, Nº 02, SALA 04, CENTRO  
LAGO DOS RODRIGUES – MARANHÃO  
CONTATO: (98) 98441-5578  
EMAIL: maximoconstrucoes.1@hotmail.com

Processo nº 0128052021  
Fls. nº 475 58  
Visto  
**MÁXIMO**  
CONSTRUÇÕES


#### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0128052021  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021.

Máximo Construções Projetos e Incorporação EIRELI – EPP, CNPJ nº 22.791.070/0001-48, sediada na Rua Frei José, nº 02, Sala 04, Centro – Lago dos Rodrigues – Maranhão, por intermédio da sua representante legal, que a esta subscreve a Sr.<sup>a</sup> Joelma Carvalho Martins, portadora da Carteira de Identidade nº 3395493-3 SSP-MA e do CPF nº 778.855.033-72, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Lago dos Rodrigues (MA), 26 de julho de 2021.

  
Joelma Carvalho Martins  
CPF 778.855.033-72  
Representante Legal







Processo nº 052805/2021  
Fls. nº 476  
Visto \_\_\_\_\_

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
COMARCA DE LAGO DA PEDRA – MA – RUA HILÁRIO NETO, S/N, PLANALTO, CEP: 65.715-000  
FÓRUM DE DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM RAMOS FILGUEIRAS  
FONE: (99) 3644 - 1381 E-mail: vara1\_lped@tjma.jus.br

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**, empresa inscrita com CNPJ nº 22.791.070/0001-48, com endereço na Rua Frei José, nº 08, Sala 04, Bairro Centro, Lago dos Rodrigues/MA, CEP: 65712-000. **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras” nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 21 de junho de 2021.

  
**Janaina Oliveira Pinheiro Costa**  
Secretária Judicial  
Mat: 112276  
Distribuição



13/07/2021  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

### OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS**, (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor ( Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).

*Shanties*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO  
EIRELI EPP  
RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO  
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48  
LAGO DOS RODRIGUES-MA

60

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

**ATIVO**

**CIRCULANTE  
DISPONÍVEL**

Caixa	102.512,30	
Bancos	88.652,40	
Estoque	<u>60.125,40</u>	<u>251.290,10</u>

**PERMANENTE  
IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios	81.100,00	
Instalações	101.423,50	
Máq. e Equipamentos	520.096,90	
(-) depreciação	<u>-</u>	<u>702.620,40</u>

**Total do Ativo**

**953.910,50**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE  
EXIGÍVEL**

Obrigações Sociais	1.101,20	
Tributos Federais	8.801,34	
Tributos Municipais-ISS	3.303,50	
Tributos Estaduais	<u>-</u>	<u>13.206,04</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
NÃO EXIGÍVEL**

Capital Social	250.000,00	
Reservas de Capital	22.152,00	
Reservas de Lucros	24.512,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>644.040,46</u>	<u>940.704,46</u>

**Total do Passivo**

**953.910,50**

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**  
CPF: 778.855.033-72  
Titular

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
CPF: 932.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

Assinaturas

61

MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO  
EIRELI EPP  
RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO  
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48  
LAGO DOS RODRIGUES-MA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

Receita de Serviços		1.290.586,00
Receita de Vendas		-
<b>Total da Receita</b>		<b>1.290.586,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS		38.717,58
(-) ICMS		-
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>1.251.868,42</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		-
<b>Lucro Operacional Bruto</b>		<b>1.251.868,42</b>
<b>(-) Despesas Operacionais:</b>		
Pró-Labore	129.058,60	
Ordenados	127.400,00	
Prev. Social - Obra/Func	14.014,00	
Telefone	6.573,34	
Obrig. Sociais - FGTS	10.192,00	
Honorários	8.400,00	
Engenheiro	42.000,00	
Despesas Financeiras	25.246,36	
Despesas com Veículos/Viagens	78.000,00	
Fretes	49.200,00	
Aluguel	9.000,00	
Energia Elétrica/Água	13.699,44	
Impostos Federais/ISS	94.729,01	
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	315,20	
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	-	<b>607.827,96</b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda		644.040,46
(-) Prov. P/ Imposto de Renda		-
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>644.040,46</b>

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**

CPF: 778.855.033-72

Titular

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
CPF: 932.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

Handwritten signature

Handwritten signatures

MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO  
EIRELI EPP  
RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO  
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48  
LAGO DOS RODRIGUES-MA

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

**RECEITA DE SERVIÇOS/2020**

Janeiro	112.300,00	
Fevereiro	115.000,00	
Março	101.250,00	
Abril	110.700,00	
Maio	99.850,00	
Junho	100.610,00	
Julho	111.350,00	
Agosto	100.120,00	
Setembro	107.600,00	
Outubro	108.450,00	
Novembro	113.256,00	
Dezembro	<u>110.100,00</u>	1.290.586,00
<b>Total dos Serviços</b>		<b><u>1.290.586,00</u></b>


Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**

CPF: 778.855.033-72

Titular

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
CPF: 932.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

Joelma

63

**MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORP EIRELI  
EPP**

**RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 – CENTRO  
CNPJ: 22.791.070/0001-48  
LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO**

**ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO**

<b>ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS</b>	
a)	LC – Índice de Liquidez Corrente $\geq$ a 1,00
b)	LG - Índice de Liquidez Geral $\geq$ a 1,00
c)	SG - Solvência Geral $\geq$ a 1,00
d)	EG – Índice de Endividamento Geral $\leq$ a 0,50

<b>FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA</b>			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$LC = (AC/PC)$	19,03
02	Liquidez Geral	$LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$	19,03
03	Solvência Geral	$SG = (AT/PC)$	72,23
04	Endividamento Geral	$ET = (ET/AT)$	0,01

Lago dos Rodrigues -MA., 31 de Dezembro de 2020

*Mário César Medeiros dos Santos*

CRC/MA – 9059/O-0

*Santos*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 13:27 SOB Nº 20210122870.  
PROTOCOLO: 210122870 DE 26/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100540412. CNPJ DA SEDE: 22791070000148.  
NIRE: 21600025621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Santos

66

# LIVRO DIÁRIO

Livro nº 06

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 14 (quatorze) Folhas, numeradas eletronicamente, do 01 ao 14 que servirá como Livro Diário nº 06 da empresa: **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI ME**, estabelecida na Rua Frei José nº 02 Sala 04 – Centro, Cep.: 65.712-000 - Cidade de Lago dos Rodrigues Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Serviços de Engenharia, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 22.791.070/0001-48, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600025621 em 03/07/2015. Período de escrituração de 01.01.2020 a 31.12.2020.

Lagos dos Rodrigues – MA, 01 de Janeiro de 2020.

Joelma Carvalho Martins  
CPF: 778.885.033-72  
Titular

Mário Cesar Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CCRC/MA: 9059/O



Arzowius

Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2020				
Operações realizadas neste mês.				
Caixa				
a	Receita de Serviços	R\$	<u>112.300,00</u>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>112.300,00</u> <u>112.300,00</u>
	----- X -----			
Diversos				
a	Caixa	R\$	<u>39.396,86</u>	
	INSS A RECOLHER			
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.001,00
	ALUGUEL			
	06 Pago aluguel neste mês			750,00
	FGTS A RECOLHER			
	06 pago FGTS neste mês			728,00
	TELEFONE			
	06 pg conta de telefone-TELEMAR			571,98
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	06 Pg material de expediente detes mês			-
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15 Pg conta de Água/luz			1.192,05
	FORNECEDORES			
	15 Pg fornecedores Neste mês			-
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .			8.242,82
	ISS - Imposto sobre Serviços			
	15 pago ISS neste mês			3.369,00
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			315,20
	HONORÁRIOS			
	30 Pg de honorários neste mês.			700,00
	TRIBUTOS ESTADUAIS			
	30 pago icms neste mês			-
	DESPESAS FINANCEIRAS			
	30 pg despesas financeiras neste mês			2.196,81
	ORDENADOS			
	30 Pago ordenados neste mês			9.100,00
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30 Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins			<u>11.230,00</u> <u>39.396,86</u>
	----- X -----			
Caxias-MA, 28 de Fevereiro de 2020				
Operações realizadas neste mês.				
Caixa				
a	Receita de Serviços	R\$	<u>115.000,00</u>	
	28 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>115.000,00</u> <u>115.000,00</u>
	----- X -----			
Diversos				
a	Caixa	R\$	<u>39.726,07</u>	
	INSS A RECOLHER			
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.001,00
	ALUGUEL			
	05 Pago aluguel neste mês			750,00
	FGTS A RECOLHER			
	05 pago FGTS neste mês			728,00
	TELEFONE			
	05 pg conta de telefone-TELEMAR			585,73
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	05 Pg material de expediente detes mês			-

Araújo



	AGUA/ENERGIA ELETRICA						
	14 Pg conta de Água/luz					1.220,71	
	FORNECEDORES						
	14 Pg fornecedores Neste mês					-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS						
	14 pago Imposto Federal neste mês .					8.441,00	
	ISS - Imposto sobre Serviços						
	14 pago ISS neste mês					3.450,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND						
	21 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.					-	
	HONORÁRIOS						
	28 Pg de honorários neste mês.					700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS						
	28 pago icms neste mês					-	
	DESPESAS FINANCEIRAS						
	28 pg despesas financeiras neste mês					2.249,62	
	ORDENADOS						
	28 Pago ordenados neste mês					9.100,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
	28 Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins					11.500,00	<b>39.726,07</b>
			X				
	Caxias-MA, 31 de Março de 2020						
	Operações realizadas neste mês.						
	Caixa						
a	Receita de Serviços						
		R\$				<b>101.250,00</b>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês					<b>101.250,00</b>	<b>101.250,00</b>
			X				
	Diversos						
a	Caixa						
		R\$				<b>36.444,35</b>	
	INSS A RECOLHER						
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês					1.001,00	
	ALUGUEL						
	05 Pago aluguel neste mês					750,00	
	FGTS A RECOLHER						
	05 pago FGTS neste mês					728,00	
	TELEFONE						
	05 pg conta de telefone-TELEMAR					515,70	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	05 Pg material de expediente detes mês					-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA						
	13 Pg conta de Água/luz					1.074,76	
	FORNECEDORES						
	13 Pg fornecedores Neste mês					-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS						
	13 pago Imposto Federal neste mês .					7.431,75	
	ISS - Imposto sobre Serviços						
	13 pago ISS neste mês					3.037,50	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND						
	23 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.					-	
	HONORÁRIOS						
	30 Pg de honorários neste mês.					700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS						
	30 pago icms neste mês					-	
	DESPESAS FINANCEIRAS						
	30 pg despesas financeiras neste mês					1.980,65	
	ORDENADOS						
	30 Pago ordenados neste mês					9.100,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						

Graciele

	30 Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins		10.125,00	36.444,35
	----- X -----			
	Caxias-MA, 30 de Abril de 2020			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	110.700,00	
	30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		110.700,00	110.700,00
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	38.699,78	
	INSS A RECOLHER			
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.001,00	
	ALUGUEL			
	06 Pago aluguel neste mês		750,00	
	FGTS A RECOLHER			
	06 pago FGTS neste mês		728,00	
	TELEFONE			
	06 pg conta de telefone-TELEMAR		563,83	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	06 Pg material de expediente detes mês		-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15 Pg conta de Água/luz		1.175,07	
	FORNECEDORES			
	15 Pg fornecedores Neste mês		-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .		8.125,38	
	ISS - Imposto sobre Serviços			
	15 pago ISS neste mês		3.321,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
	HONORÁRIOS			
	30 Pg de honorários neste mês.		700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS			
	30 pago icms neste mês		-	
	DESPESAS FINANCEIRAS			
	30 pg despesas financeiras neste mês		2.165,51	
	ORDENADOS			
	30 Pago ordenados neste mês		9.100,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30 Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins		11.070,00	38.699,78
	----- X -----			
	Caxias-MA, 31 de Maio de 2020			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	99.850,00	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		99.850,00	99.850,00
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	36.110,21	
	INSS A RECOLHER			
	04 Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.001,00	
	ALUGUEL			
	06 Pago aluguel neste mês		750,00	
	FGTS A RECOLHER			
	06 pago FGTS neste mês		728,00	
	TELEFONE			

Stouate

	06	pg conta de telefone-TELEMAR		508,57	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	06	Pg material de expediente detes mês		-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15	Pg conta de Água/luz		1.059,90	
		FORNECEDORES			
	15	Pg fornecedores Neste mês		-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15	pago Imposto Federal neste mês .		7.328,99	
		ISS - Imposto sobre Serviços			
	15	pago ISS neste mês		2.995,50	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
		HONORÁRIOS			
	30	Pg de honorários neste mês.		700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS			
	30	pago icms neste mês		-	
		DESPESAS FINANCEIRAS			
	30	pg despesas financeiras neste mês		1.953,26	
		ORDENADOS			
	30	Pago ordenados neste mês		9.100,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR			
	30	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins		9.985,00	<b>36.110,21</b>
			X		
		Caxias-MA, 30 de Junho de 2020			
		Operações realizadas neste mês.			
		Caixa			
a		Receita de Serviços			
			R\$	<b>100.610,00</b>	
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<b>100.610,00</b>	<b>100.610,00</b>
			X		
		Diversos			
a		Caixa			
			R\$	<b>36.291,60</b>	
		INSS A RECOLHER			
	04	Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.001,00	
		ALUGUEL			
	05	Pago aluguel neste mês		750,00	
		FGTS A RECOLHER			
	05	pago FGTS neste mês		728,00	
		TELEFONE			
	05	pg conta de telefone-TELEMAR		512,44	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	05	Pg material de expediente detes mês		-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15	Pg conta de Água/luz		1.067,97	
		FORNECEDORES			
	15	pago fornecedores neste mês		-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15	pago Imposto Federal neste mês .		7.384,77	
		ISS - Imposto sobre Serviços			
	15	pago ISS neste mês		3.018,30	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	21	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
		HONORÁRIOS			
	29	Pg de honorários neste mês.		700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS			
	29	pago icms neste mês		-	
		DESPESAS FINANCEIRAS			
	29	pg despesas financeiras neste mês		1.968,13	
		ORDENADOS			

Strantes

	29	Pago ordenados neste mês			9.100,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	29	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins			10.061,00	36.291,60
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Julho de 2020				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<u>111.350,00</u>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			111.350,00	111.350,00
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<u>38.854,92</u>		
		INSS A RECOLHER				
	06	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.001,00	
		ALUGUEL				
	06	Pago aluguel neste mês			750,00	
		FGTS A RECOLHER				
	06	pago FGTS neste mês			728,00	
		TELEFONE				
	06	pg conta de telefone-TELEMAR			567,14	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	15	Pg conta de Água/luz			1.181,97	
		FORNECEDORES				
	15	Pg fornecedores Neste mês			-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15	pago Imposto Federal neste mês .			8.173,09	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	15	pago ISS neste mês			3.340,50	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			-	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			2.178,22	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			9.100,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins			11.135,00	38.854,92
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Agosto de 2020				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<u>100.120,00</u>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			100.120,00	100.120,00
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<u>36.174,65</u>		
		INSS A RECOLHER				
	05	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.001,00	
		ALUGUEL				
	05	Pago aluguel neste mês			750,00	
		FGTS A RECOLHER				

Stravito

05	pago FGTS neste mês			728,00	
	TELEFONE				
05	pg conta de telefone-TELEMAR			509,94	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
05	Pg material de expediente detes mês			-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA				
17	Pg conta de Água/luz			1.062,76	
	FORNECEDORES				
17	Pg fornecedores Neste mês			-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
17	pago Imposto Federal neste mês .			7.348,81	
	ISS - Imposto sobre Serviços				
17	pago ISS neste mês			3.003,60	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
24	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
	HONORÁRIOS				
31	Pg de honorários neste mês.			700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS				
31	pago icms neste mês			-	
	DESPESAS FINANCEIRAS				
31	pg despesas financeiras neste mês			1.958,54	
	ORDENADOS				
31	Pago ordenados neste mês			9.100,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR				
31	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins			10.012,00	<b>36.174,65</b>
		X			
	Caxias-MA, 30 de Setembro de 2020				
	Operações realizadas neste mês.				
	Caixa				
a	Receita de Serviços				
		R\$	<b>107.600,00</b>		
	30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>107.600,00</b>	<b>107.600,00</b>
		X			
	Diversos				
a	Caixa				
		R\$	<b>37.959,91</b>		
	INSS A RECOLHER				
04	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.001,00	
	ALUGUEL				
05	Pago aluguel neste mês			750,00	
	FGTS A RECOLHER				
05	pago FGTS neste mês			728,00	
	TELEFONE				
05	pg conta de telefone-TELEMAR			548,04	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
05	Pg material de expediente detes mês			-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA				
16	Pg conta de Água/luz			1.142,16	
	FORNECEDORES				
16				-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
16	pago Imposto Federal neste mês .			7.897,84	
	ISS - Imposto sobre Serviços				
16	pago ISS neste mês			3.228,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
	HONORÁRIOS				
30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS				
30	pago icms neste mês			-	
	DESPESAS FINANCEIRAS				

Abaixo

	30	pg despesas financeiras neste mês			2.104,86	Visto
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			9.100,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins			10.760,00	<b>37.959,91</b>
		----- X -----				
		Caxias-MA, 31 de Outubro de 2020				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>108.450,00</b>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>108.450,00</b>	<b>108.450,00</b>
		----- X -----				
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>38.162,78</b>		
		INSS A RECOLHER				
	05	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.001,00	
		ALUGUEL				
	05	Pago aluguel neste mês			750,00	
		FGTS A RECOLHER				
	05	pago FGTS neste mês			728,00	
		TELEFONE				
	05	pg conta de telefone-TELEMAR			552,37	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	05	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	15	Pg conta de Água/luz			1.151,19	
		FORNECEDORES				
	15	Pg fornecedores Neste mês			-	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15	pago Imposto Federal neste mês .			7.960,23	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	15	pago ISS neste mês			3.253,50	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			-	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			2.121,49	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			9.100,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins			10.845,00	<b>38.162,78</b>
		----- X -----				
		Caxias-MA, 30 de Novembro de 2020				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>113.256,00</b>		
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>113.256,00</b>	<b>113.256,00</b>
		----- X -----				
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>48.409,83</b>		
		INSS A RECOLHER				
	04	Pg Contribuição ao INSS neste mês			1.001,00	
		ALUGUEL				

Graciele

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

05	Pago aluguel neste mês			750,00	
	FGTS A RECOLHER				
05	pago FGTS neste mês			728,00	
	TELEFONE				
05	pg conta de telefone-TELEMAR			576,85	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
05	Pg material de expediente detes mês			-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA				
16	Pg conta de Água/luz			1.202,20	
	FORNECEDORES				
16	pago fornecedores neste mês			-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
16	pago Imposto Federal neste mês .			8.312,99	
	ISS - Imposto sobre Serviços				
16	pago ISS neste mês			3.397,68	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
	HONORÁRIOS				
30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS				
30	pago icms neste mês			-	
	DESPESAS FINANCEIRAS				
30	pg despesas financeiras neste mês			2.215,51	
	ORDENADOS				
30	Pago ordenados neste mês			9.100,00	
	ORDENADOS/13º SALARIO 1ª PARCELA				
30	Pago folha da 1º parcela do 13º Salário			9.100,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR				
30	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins			11.325,60	<b>48.409,83</b>
	----- X -----				
	Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020				
	Operações realizadas neste mês.				
	Caixa				
a	Receita de Serviços				
		R\$		<b>110.100,00</b>	
31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b>
	----- X -----				
	Diversos				
a	Caixa				
		R\$		<b>51.114,58</b>	
	INSS A RECOLHER				
18	Pg Contribuição ao INSS neste mês		1.001,00		
18	Pg Contribuição ao INSS sobre o 13º Salário neste mês		<u>2.002,00</u>	3.003,00	
	ALUGUEL				
04	Pago aluguel neste mês			750,00	
	FGTS A RECOLHER				
04	pago FGTS neste mês			2.184,00	
	TELEFONE				
04	pg conta de telefone-TELEMAR			560,77	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
04	Pg material de expediente detes mês			-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA				
16	Pg conta de Água/luz			1.168,70	
	FORNECEDORES				
16	pago fornecedores neste mês			-	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
16	pago Imposto Federal neste mês .			8.081,34	
	ISS - Imposto sobre Serviços				
16	pago ISS neste mês			3.303,00	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND				

Fracuto

23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.				-	
HONORÁRIOS						
30	Pg de honorários neste mês.				700,00	
TRIBUTOS ESTADUAIS						
30	pagamento icms neste mês				-	
DESPESAS FINANCEIRAS						
30	pagamento despesas financeiras neste mês				2.153,77	
ORDENADOS						
30	Pago ordenados neste mês				9.100,00	
ORDENADOS/13º SALARIO 2ª PARCELA						
30	Pago folha da 2ª parcela do 13º Salário				9.100,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR						
30	Pg retirada de sócio Joelma Carvalho Martins				11.010,00	51.114,58
			X			

Santos



MAXIMO CONSTRUCÖES PROJ E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP  
RUA FREI JOSÉ, 09 SALA 04 - CENTRO  
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48  
LAGO DOS RODRIGUES-MA

NIRE 21600025621

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**DISPONÍVEL**

Caixa	102.512,30	
Bancos	88.652,40	
Estoque	<u>60.125,40</u>	<u>251.290,10</u>

**PERMANENTE**

**IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios	81.100,00	
Instalações	101.423,50	
Máq. e Equipamentos	520.096,90	
(-) depreciação	-	<u>702.620,40</u>

**Total do Ativo**

**953.910,50**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**EXIGÍVEL**

Obrigações Sociais	1.101,20	
Tributos Federais	8.801,34	
Tributos Municipais-ISS	3.303,50	
Tributos Estaduais	-	<u>13.206,04</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**NÃO EXIGÍVEL**

Capital Social	250.000,00	
Reservas de Capital	22.152,00	
Reservas de Lucros	24.512,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>644.040,46</u>	<u>940.704,46</u>

**Total do Passivo**

**953.910,50**

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**

CPF: 778.855.033-72

Titular

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
CPF: 932.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

Assinaturas

MAXIMO CONSTRUCOES PROJ E INCORPORACAO EIRELI EPP  
RUA FREI JOSÉ, 09 SALA 04 - CENTRO  
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48  
LAGO DOS RODRIGUES-MA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

Receita de Serviços		1.290.586,00
Receita de Vendas		-
<b>Total da Receita</b>		<b>1.290.586,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS		38.717,58
(-) ICMS		-
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>1.251.868,42</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		-
<b>Lucro Operacional Bruto</b>		<b>1.251.868,42</b>
<b>(-) Despesas Operacionais:</b>		
Pró-Labore	129.058,60	
Ordenados	127.400,00	
Prev. Social - Obra/Func	14.014,00	
Telefone	6.573,34	
Obrig. Sociais - FGTS	10.192,00	
Honorários	8.400,00	
Engenheiro	42.000,00	
Despesas Financeiras	25.246,36	
Despesas com Veículos/Viagens	78.000,00	
Fretes	49.200,00	
Aluguel	9.000,00	
Energia Elétrica/Água	13.699,44	
Impostos Federais/ISS	94.729,01	
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	315,20	
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	-	
		<b>607.827,96</b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda		644.040,46
(-) Prov. P/ Imposto de Renda		-
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>644.040,46</b>

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**

CPF: 778.855.033-72

Titular

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
CPF: 932.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

*Joelma*

MAXIMO CONSTRUCOES PROJ E INCORPORACAO EIRELI EPP  
RUA FREI JOSÉ, 09 SALA 04 - CENTRO  
CNPJ Nº 22.791.070/0001-48  
LAGO DOS RODRIGUES-MA

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

**RECEITA DE SERVIÇOS/2020**

Janeiro	112.300,00	
Fevereiro	115.000,00	
Março	101.250,00	
Abril	110.700,00	
Maio	99.850,00	
Junho	100.610,00	
Julho	111.350,00	
Agosto	100.120,00	
Setembro	107.600,00	
Outubro	108.450,00	
Novembro	113.256,00	
Dezembro	<u>110.100,00</u>	<u>1.290.586,00</u>
<b>Total dos Serviços</b>		<b><u>1.290.586,00</u></b>

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**

CPF: 778.855.033-72

*Titular*

Mario Cesar Medeiros dos Santos

CPF: 932.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

78  
Página 13 de 15  
Processo nº 2019/0001  
E. In. nº 494  
Visto u

*Santos*

*[Handwritten signatures]*

# LIVRO DIÁRIO

Livro nº 06

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 14 (quatorze) Folhas, numeradas eletronicamente, do 01 ao 14 que serviu como Livro Diário nº 06 da empresa: **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI ME**, estabelecida na Rua Frei José nº 02 Sala 04 – Centro, Cep.: 65.712-000 - Cidade de Lago dos Rodrigues Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Serviços de Engenharia, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 22.791.070/0001-48, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21600025621 em 03/07/2015. Período de escrituração de 01.01.2020 a 31.12.2020.

Lago dos Rodrigues – MA, 31 de Dezembro de 2020.

Joelma Carvalho Martins  
CPF: 778.885.033-72  
Titular

Mário Cesar Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CCRC/MA: 9059/O

Santos



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 42806/2021  
Fls. nº 496 **Página 15 de 15**  
Visto e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2021 13:12:43 SOB Nº 20210122935.  
PROTOCOLO: 210122935 DE 25/01/2021. NIRE: 21600025621.  
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/01/2021

*Santos*

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 22.791.070/0001-48, ela e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

### Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de Serviços de engenharia; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção); Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; e está em plena atividade desde de 03/07/2015.

### Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

### Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

### Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Mário César Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA 9059/O

Joelma Carvalho Martins  
CPF: 778.855.033-72  
Sócia - Administradora

Assunto



Processo nº 020209  
Fls. nº 498  
Visto e

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-009059/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 832.627.333-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/06/2021 as 15:40:10.

Válido até: 08/09/2021.

Código de Controle: 3140.7590.6179.4107.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*