



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 361807202  
Fls nº 479  
Visto e

## JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 013/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Esperantinópolis - MA, em 29 de agosto de 2022.

IONETE ABREU DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CPL



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 3618072022  
Fls nº 480  
Visto e

**Processo Administrativo nº 3618072022**

**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022**

**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto:** contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de muro de arrimo em concreto armado para contenção de encostas no terreno da Escola de 12 Salas, padrão FNDE, no município de Esperantinópolis-MA.

Documentos de HABILITAÇÃO da Empresa:

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.901.867/0001-37**





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA

SETOR DE LICITAÇÕES  
CADASTRO DE FORNECEDORES Nº 026/2022

EMPRESA: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 28.901.867/0001-37

NOME FANTASIA: SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25; BAIRRO: VINHAS I; COMPLEMENTO: COND 07 -

PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108; SÃO LUÍS - MA.

CEP: 65.074-199

E-MAIL: [ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM](mailto:ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM)

INSCR. ESTADUAL Nº: 12.544074-0

TELEFONE: (98) 8135-1717

RAMO DO NEGÓCIO: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

DATA FUNDAÇÃO: 20/10/2017

NOME DOS SÓCIOS: ANDERSON RIBEIRO ALVES; CPF: 044.834.293-61; RG: 04272754067

E-mail (para possíveis encaminhamentos de avisos pela Prefeitura Municipal).

[ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM](mailto:ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM)

*Certificamos que esta empresa está devidamente cadastrada no Departamento de Cadastro de Fornecedores desta prefeitura, de acordo com a lei 8.666/93.*

VALIDADE: (60 DIAS).

Esperantinópolis/MA, 18 de agosto de 2022.

IONETE DE ABREU DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CPL  
PORTARIA: 062/2022

26/08/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Rua Jefferson Moreira, S/N- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.  
Esperantinópolis - MA

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2022 10:28:24

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **28.901.867/0001-37**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PROCESSO N° 36180/2023  
Fls n° 484  
Visto \_\_\_\_\_

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.901.867/0001-37</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>20/10/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>A3M SERVICOS E CONSTRUOES LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>A3M SERVICOS E CONSTRUOES</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE</b>		NÚMERO <b>25</b>	COMPLEMENTO <b>COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108</b>
CEP <b>65.074-199</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VINHAI S I</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8135-1717</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/10/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 às 10:29:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF-044.834.293-61

*(Handwritten signatures and initials)*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 2610222  
Fis nº 486  
Visto ca

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 às 10:29:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 36180200  
Fls nº 487  
Visto e

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-02 - Aluguel de andaimos 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 às 10:29:17 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PROCESSO n° \_\_\_\_\_  
Fls n° \_\_\_\_\_  
Visto PROCESSO n° 26120000  
Fls n° 488  
Visto e

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61





## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	28.901.867/0001-37
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	ANDERSON RIBEIRO ALVES
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 24/08/2022 às 10:29 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR


[Passo a passo para o CNPJ](#)



[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)


  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL


Processo nº 3618027022  
Fls nº 280  
Visto e

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61





## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/08/2022 às 10:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.901.867/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6306.280B.470F.E851 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-51



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME ANDERSON RIBEIRO ALVES



FILIAÇÃO  
ALMIR SEREJO ALVES E MARIA DE JESUS  
RIBEIRO ALVES

DATA NASCIMENTO 25/08/1989 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH  
NATURALIDADE ALCANTARA - MA  
OBSERVAÇÃO

Assinatura: Anderson Ribeiro Alves  
ASSINATURA DO TITULAR

06/08/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA  
Souza

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLID



**LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983**

CPF 04483429361 DNI P-200 VIA-02

REGISTRO GERAL 017149102001-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/04/2021

REGISTRO CIVIL

SEP. DIV.-N.0012832 FLS. 070 LIV. 00030 SÃO LUÍS MA 4 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

063696511171/002/0231

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

MAI820207470

FABIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO



**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

26/08/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA  
*Assunto*

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61









## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da Cédula de Identidade nº 04272754067 Detran/MA, com data de emissão em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), Casa 33, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21102184116, datado de 20/10/2017, com a denominação social de: **A. R. ALVES REFEICOES - ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 28.901.867/0001-37, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica transformado este empresário em sociedade limitada, passando a denominação social a ser: “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, com sub-rogação de todos direitos e obrigações pertinentes e nome de fantasia: **A3M SERVICOS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O Capital Social da empresa fica elevado para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), composto pelo acervo do empresário ora transformado, representado pelo seu titular: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas, e o aumento no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), integralizados em espécie neste ato, dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando assim o capital social distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	200.000	1,00	200.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**” com a presente alteração passará a ter como objeto social, no território nacional e fora dele, o que segue:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contencao)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

**CLÁUSULA QUARTA** – Com a presente alteração, a empresa terá sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 108, Cond. Patio Jardins, Bloco B, Hyde Park, Bairro Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65074-199.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Para tanto, firma em ato contínuo, contrato social da sociedade limitada.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade girará nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade terá sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 108, Cond. Patio Jardins, Bloco B, Hyde Park, Bairro Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65074-199.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social da empresa será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	200.000	1,00	200.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade será exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

**CLÁUSULA OITAVA** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA NONA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A empresa poderá a qualquer tempo, **abrir ou fechar filiais**, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (**art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002**).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 07 de Outubro de 2021.

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2021.10.07 11:02:38 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 3670300  
Fls nº 504  
Página 8 de 8  
Visto

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:08 SOB Nº 21201166965.  
PROTOCOLO: 211239615 DE 07/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107443137. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2021.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007245882022

Validade: 03/12/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 28.901.867/0001-37	Inscrição Municipal: 3682403568
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE	
Número: 25	Complemento: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
Bairro: VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074199

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 05 de agosto de 2022 às 16:19, sob o código de autenticidade nº 5F4C8625E047FF7F84A8D5DEEE0A0BE3.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 38022022  
Código de validação: 9F287CFBCD

Número da guia: 22057301001308162.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dezessete (17) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 17/08/2022 11:27 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 38022022 / Código: 9F287CFBCD  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **28.901.867/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:43:31 do dia 04/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2022.

Código de controle da certidão: **77BB.D65F.1D0A.D7D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 097784/22

Data da

10/06/2022 08:22:02

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE

Telefone: (98)81351717

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Data Impressão: 05/08/2022 16:09:35



Processo nº 36.80122  
Fls nº 509  
Visto

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 041295/22

Data da

10/06/2022 08:21:23

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE

Telefone: (98)81351717

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Data Impressão: 05/08/2022 16:10:14





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Certidão nº: 13103747/2022  
Expedição: 27/04/2022, às 16:43:36  
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.901.867/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.901.867/0001-37

**Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

**Endereço:** AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 / VINHAIS I / SAO LUIS / MA /  
65074-199

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/08/2022 a 16/09/2022

**Certificação Número:** 2022081801564100183634

Informação obtida em 23/08/2022 16:18:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682403568	28.901.867/0001-37	92120222464386

**RAZÃO SOCIAL**

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**NOME FANTASIA**

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES

**LOCALIZAÇÃO**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE N?mero: 25 Bairro: VINHAIS COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 CEP: 65074199,

**CNAE Principal e Secundários**

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
- 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

**RESTRIÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

E18183A339F057F7344D5AAE05D7001D  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

## CONTRATO DE TRABALHO

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 28.901.867/0001-37, com sede à Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199 representada nesta ocasião por seu representante legal o **Sr. Anderson Ribeiro Alves**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 017149102001-0, CPF nº 044.834.293-61 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o **Sr. Harley de Almeida Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA-SP 260995728-9, CPF nº 015.758.983-81, residente na rua genesio carvalho, sn, centro, Esperantinópolis-MA, doravante denominado simplesmente de Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

**Cláusula 2ª** – A vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses;

**Cláusula 3ª** – O Contratado terá carga horária de 10 horas semanais;

**Cláusula 4ª** – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais (R\$ 7.272,00 ), conforme Lei Federal nº. 4950-A de 22 de abril de 1966 e resolução 397/95 do CONFEA;


**Cláusula 5ª** – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa das obras e ou serviços que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou o serviço ultrapassar 30 dias;

**Cláusula 6ª** – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª;

**Cláusula 7ª** – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

A3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





Processo nº 261803203  
Fls nº 514  
Visto \_\_\_\_\_

Por estarem de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Luis-MA, 28 de julho de 2022.

2º OFÍCIO<sup>#</sup>  
Esperantinópolis

*Anderson Ribeiro Alves*

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**

CPF nº 044.834.293-61

2º OFÍCIO<sup>#</sup>  
Esperantinópolis

*Harley de Almeida Freitas*

**HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP 260995728-9

Testemunha 01

RG:

CPF:

Testemunha 02

RG:

CPF:

**A3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde  
Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

*g*

*g*



Processo nº 95180702



Fls nº 515

Visto       

2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA  
Rua Cláudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000  
Esperantinópolis - MA - Cel/Whats (99) 98474-6884  
E-mail: Zolcio.esperantinopolis@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO RECFIR149021225LU8U0ZFUZ5275

Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de ANJERSON RIBEIRO ALVES, Esperantinópolis/MA, 29/07/2022 09:28:38. Ato: 13,17,4. Total R\$ 20,08 emol R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72. Consulte em <https://selo.tjma.us.br>.





*Raiane Silva Rodrigues*  
RAIANE SILVA RODRIGUES  
ESCREVENTE AUTORIZADA

**Raiane Silva Rodrigues**  
Escrevente Autorizada

2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA  
Rua Cláudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000  
Esperantinópolis - MA - Cel/Whats (99) 98474-6884  
E-mail: Zolcio.esperantinopolis@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO RECFIR1490212JRE45UJCD860F81





Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de HARLEY DE ALMEIDA FREITAS, Esperantinópolis/MA, 29/07/2022 09:31:24. Ato: 13,17,4. Total R\$ 20,08 emol R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72. Consulte em <https://selo.tjma.us.br>.



*Raiane Silva Rodrigues*  
RAIANE SILVA RODRIGUES  
ESCREVENTE AUTORIZADA

**Raiane Silva Rodrigues**  
Escrevente Autorizada

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61





Processo nº 361803203  
Fls nº 516  
Visto 16

## CONTRATO DE TRABALHO

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 28.901.867/0001-37, com sede à Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199 representada nesta ocasião por seu representante legal o **Sr. Anderson Ribeiro Alves**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 017149102001-0, CPF nº 044.834.293-61 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o **Sr. Harley de Almeida Freitas**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA-SP 260995728-9, CPF nº 015.758.983-81, residente na rua genesio carvalho, sn, centro, Esperantinópolis-MA, doravante denominado simplesmente de Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

**Cláusula 2ª** – A vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses;

**Cláusula 3ª** – O Contratado terá carga horária de 10 horas semanais;

**Cláusula 4ª** – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais (R\$ 7.272,00 ), conforme Lei Federal nº. 4950-A de 22 de abril de 1966 e resolução 397/95 do CONFEA;

**Cláusula 5ª** – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa das obras e ou serviços que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou o serviço ultrapassar 30 dias;

**Cláusula 6ª** – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª;

**Cláusula 7ª** – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

A3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



Processo nº 36180/2022  
Fls nº 512  
Visto 4

Por estarem de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Luis-MA, 28 de julho de 2022.

2º OFÍCIO<sup>#</sup>  
Esperantinópolis

*Anderson Ribeiro Alves*

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**

CPF nº 044.834.293-61

2º OFÍCIO<sup>#</sup>  
Esperantinópolis

*Harley de Almeida Freitas*

**HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP 260995728-9

Testemunha 01

RG:

CPF:

Testemunha 02

RG:

CPF:

**A3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde  
Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

*AND*

*[Handwritten mark]*

*g*

*[Handwritten mark]*



Processo nº 361809202  
Fls nº 518  
Visto 9

2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA  
Rua Cláudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000  
Esperantinópolis - MA - Cel/Whats (99) 98474-6884  
E-mail: 2oficio.esperantinopolis@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO REC FIR1490212Z5LU8U0ZFUZ5275

Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de ANILERSON RIBEIRO ALVES, Esperantinópolis/MA, 29/07/2022 09:28:38, Ato: 13,17,4, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 18,10 FEREC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em <https://selo.tjma.us.br>.

*Raiane Silva Rodrigues*  
RAIANE SILVA RODRIGUES  
ESCREVENTE AUTORIZADA

**Raiane Silva Rodrigues**  
Escrevente Autorizada

2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA  
Rua Cláudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000  
Esperantinópolis - MA - Cel/Whats (99) 98474-6884  
E-mail: 2oficio.esperantinopolis@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO REC FIR149021ZJRE45UJCD860F51

Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de HARLEY DE ALMEIDA FREITAS, Esperantinópolis/MA, 29/07/2022 09:31:24, Ato: 13,17,4, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 18,10 FEREC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em <https://selo.tjma.us.br>.

*Raiane Silva Rodrigues*  
RAIANE SILVA RODRIGUES  
ESCREVENTE AUTORIZADA

**Raiane Silva Rodrigues**  
Escrevente Autorizada

ABM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terroplanagem - Pavimentação

Processo nº 36180202  
Fls nº 5.19  
Visto e

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 1. Dados da Obra:

Objeto do Contrato: Execução de praça com academia ao ar livre no condomínio Jardins I

Local de realização: Rua Bayma Junior/ Estrada Imperatriz, Imperatriz-MA

Período de realização: 25/10/2021 a 10/12/2021

### 2. Dados do contratante:

**Razão Social:** ILE ENGENHARIA EIRELI

**Nome Fantasia:** ILE ENGENHARIA

**CNPJ:** 23.043.800/0001-95

**Endereço Completo:** Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05, Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

### 3. Dados da contratada:

**Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**Nome Fantasia:** A3M SERVICOS E CONSTRUCOES

**CNPJ:** 28.901.867/0001-37

**Endereço Completo:** Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação da contratada, que a empresa **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **28.901.867/0001-37** situada na Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199, prestou serviços na execução de **Praça com academia ao ar livre no condomínio Jardins I, situado Rua Bayma Junior/ Estrada Imperatriz, Imperatriz-MA**, no período de 25/10/2021 à 10/12/2021, estando os serviços satisfatórios e de acordo com as exigências da contratante, cumprindo cordialmente e pontualmente com as obrigações assumidas.

26/08/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

*Assinatura*

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,  
Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terroplagem - Pavimentação

Processo nº 0361809202  
Fls nº 520  
Visto 9

Tendo executado a contento os serviços abaixo discriminados:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M²	4,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00
3.0	PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	REATERRO MANUAL	M²	54,00
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M²	3,80
3.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M²	38,00
3.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	19,00
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.2.1	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO. COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UND	8,00
3.2.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	16,00
3.2.3	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40. E = 5CM	UND	8,00
3.2.4	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
3.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
3.2.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	1,00
3.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,  
Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

06/08/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terraplanagem - Pavimentação

Processo nº 261107202  
Fls nº 521  
Visto

3.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
3.2.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
3.2.10	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UND	1,00
3.3	PISOS		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M <sup>2</sup>	14,40
3.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M <sup>2</sup>	288,00
3.4	PAISAGISMO		
3.4.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M <sup>2</sup>	72,00
3.4.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	3,00
3.4.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	3,00
3.5	EQUIPAMENTOS		
3.5.1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO	UND	1,00
3.5.2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UND	1,00
3.5.3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO	UND	1,00
3.5.4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UND	2,00
3.5.5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	UND	1,00

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavnto-05,  
Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

26/08/2022

CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terraplanagem - Pavimentação

Processo nº 036180202  
Fls nº 522  
Visto ✓

3.5.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - EXTENSÃO LOMBAR - GALVANIZADO - REV 01	UND	1,00
3.6	DIVERSOS		
3.6.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	4,00
3.6.2	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M	96,60
3.6.3	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1.50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UND	14,00
4.0	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	LIMPEZA GERAL	MF	360,00

São Luis-MA, 13 de dezembro de 2021



Carlos Guilherme Belo do Nascimento

ILE ENGENHARIA EIRELI  
CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
Representante Legal  
Engenheiro Civil/ CREA MA 111.434.766-3  
CPF: 044.914.303-14  
CNPJ: 23.043.800/0001-95



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
[0159062]-CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
Ato: 13.17.3 Emolumentos: R\$ 4,63, FERC: R\$ 0,13,  
FADEP: R\$ 0,10, FEMP: R\$ 0,10. Total: 5,13 Em  
total de valores São Luis - MA, 17/12/2021 14:52:20  
SELO RECFIRO20031880210000JY11 LARISSA  
MARIA RODRIGUES FERREIRA - ESCRIVENTE  
AUTORIZADA Consulte a validade do selo:  
<http://selo.tjma.jus.br>



26/08/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Isautes

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,  
Jardim Renascença, São Luis-MA, 65.075-660

Ala

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20220554668**

Processo nº 36180202  
 Fls nº Página 1/1 523  
 Visto e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 2609957289  
 Registro: 13029MA

**2. Contratante**  
 Contratante: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO  
 Complemento: Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108    Bairro: VINHAIS I  
 Cidade: SÃO LUÍS    UF: MA    CEP: 65074199  
 País: Brasil  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação Institucional: Outros

**3. Vínculo Contratual**  
 Unidade administrativa: São Luís -MA  
 AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO    Nº: 25  
 Complemento: Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108    Bairro: VINHAIS I  
 Cidade: SÃO LUÍS    UF: MA    CEP: 65074199  
 Data de início: 28/07/2022    Previsão de término: 27/01/2023  
 Tipo de vínculo: EMPREGADO  
 Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**  
 A.R.T. DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA NOS TERMOS DAS LEIS 5.104/68 E 6.496/77 COMPLEMENTADAS PELAS RESOLUÇÕES 425/98 E 430/99 PERÍODO DE VALIDADE DO CONTRATO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 6 meses

**6. Declarações**  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 6296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 São Luís, 03 de Agosto de 2022  
 Local    data.  
 Harley de Almeida Freitas  
 HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 015.758.983-81  
 Anderson Ribeiro Alves  
 A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 28.901.867/0001-37

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Valor da ART: R\$ 88,78    Registrada em: 03/08/2022    Valor pago: R\$ 88,78    Nosso Número: 8304060588

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 86864  
 Impresso em: 03/08/2022 às 14:52:40 por: , ip: 168.0.23.235

www.creama.org.br    fteleconosco@creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300    Fax: (98) 2106-8300







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo nº 871697/2022  
Página 1/2  
Fls nº 524  
Visto e

Nº 871697/2022  
Emissão: 15/08/2022  
Validade: 30/09/2022  
Chave: AY1C9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Registro: 0005455928

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 07/10/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE TOLDOS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROMOÇÃO DE VENDAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25, COND 07- PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B SALA 108, VINHAIS I, SÃO LUÍS, MA, 65074199

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545601DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304064145. Data de vencimento do boleto: 30/09/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LT  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 871697/2022**  
Emissão: 15/08/2022  
Validade: 30/09/2022  
Chave: AY1C9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 2609957289

CPF: 015.758.983-81

Data Início: 15/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/01/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044.834.293-61

Função: EMPRESARIO.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61







# República Federativa do Brasil

## Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

### Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

260995728-9

Nome

HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Filiação

FRANCISCO GALDINO DE FREITAS SOBR

MARIA DE ALMEIDA FREITAS

C.P.F.

015.758.983-81

Documento de Identidade

12.545.281.999 SSP-MA

Tipo Sang.

Nascimento

26/02/1985

Naturalidade

ESPERANTINOPOLIS

UF

MA

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-SP

Emissão

23/09/2011

Data de Registro

23/08/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea

5063652129



Título Profissional

Engenheiro Civil

26/08/2022

CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838629/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 361803/2021  
Fls nº 119  
Página 119  
Visto e

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200323219** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2020** Baixada em: **05/01/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.842.269,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MA 119** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.536449, -44.663054**  
Data de início: **28/02/2020** Conclusão efetiva: **28/05/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 74.90 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**  
execução da construção de uma creche escolar tipo 1 padrão fnde, no ambiente pac 2, de acordo com o processo administrativo nº 1105001/2017 concorrência pública nº001/2017

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 838629/2021  
26/01/2021, 12:17  
47waw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47waw

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.



## LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, no município de Trizidela do Vale/MA

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20200323219

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: Jean Almeida Nascimento Crea- MA nº 111332760-0

Constituição da obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão fnde na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA Nº 1113327600  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil  
Crea- MA nº 111332760-0

Digitalizado com CamScanner

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20180158928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico  
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA GEOTÉCNICA RNP: 1113327600  
Registro: 1113327600MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22  
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: Trizidela do Vale UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
AVENIDA AV. DEPUTADO DR. CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Telefone: Email: Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Data de Início: 28/02/2018 Previsão de término: 28/02/2019 Código: Não especificado  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.372,57	m³
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.372,57	m³
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.372,57	m³
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	2.372,57	m³
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	2.372,57	m³
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC.	2.372,57	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 01 EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ID SIMEC 1001763, CONFORME CONTRATO Nº 0307001/2017 COM A EMPRESA LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME (CNPJ 10.292.0001-05)

6. Declarações  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA Nº 1113327600

7. Entidade de Classe  
UEMA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: Trizidela do Vale, 02 de Março de 2018  
data  
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 047.996.203-60  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - CNPJ: 01.558.070/0001-22

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 02/03/2018 Valor pago: R\$ 82,94 Nosso Número: 8301346190

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sifac.com.br/publico/>, com a chave: aay08  
Impresso em: 24/04/2019 às 07:17:21 por: , ip: 177.54.141.222

www.creama.org.br telefone@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [telefone@creama.org.br](mailto:telefone@creama.org.br)



Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-06 INSC. ESTADUAL: 12308343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-  
909  
TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNID.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	20,48	4.854,54
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	40,00	4.285,60
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	21,38	1.111,76
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00	15,28	396,76
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	15,77	63,06
13.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	60,47	241,88
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00	54,59	327,48
	ACESSÓRIOS				
13.8	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	31,75	762,00
13.9	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	20,00	134,18	2.683,60
					14.726,70
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	215,00	35,00	7.457,10
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81	12,45	1.566,33
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	138,81	18,83	2.576,13
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42	25,21	2.329,91
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,60	40,00	1.504,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00	5,41	200,17
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00	6,73	652,81
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00	44,32	1.019,36
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00	15,20	106,82
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	12,56	50,24
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00	7,38	456,32
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00	5,07	248,43
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00	15,77	410,02
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00	19,49	682,15
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	6,78	20,34
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	10,00	4,84	48,40
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00	4,84	314,60
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	29,00	56,58	1.614,50
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	56,58	113,16
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00	53,16	1.010,04
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	178,85
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	35,77	71,54
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00	10,08	60,48
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	6,64	33,20
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	12,86	12,86
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	12,86	244,34
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00	46,64	513,04
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00	46,64	932,80
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00	110,51	221,02
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	19,00	13,55	257,45
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	36,27	145,08
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	21,00	416,10
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00	52,87	52,87
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	117,83	824,81

Hamilton Nava Neto  
Engenheiro Civil  
CHACARA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
14.35	Caixa de Inspeção 60x60cm	un	17,00	298,77	5.079,09
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	122,12	122,12
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	un	30,00	8,57	257,10
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	39,00	5,83	227,37
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.359,83	1.359,83
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.148,11	1.148,11
					<b>34.379,06</b>
15	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	924,91	1.849,82
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	4,00	225,70	902,80
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código P1 10, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	20,00	379,34	7.586,80
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	20,00	232,90	8.056,96
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada complementar (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00	99,18	2.181,96
15.6	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	468,80	1.406,40
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	288,24	4.323,60
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	46,87	187,48
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L 101 17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	118,22	472,88
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L916 DECA ou equivalente	un	6,00	90,36	542,16
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	348,24	2.437,68
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código B010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	16,00	62,23	995,68
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	702,11	1.404,22
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	4,00	25,85	103,40
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26,00	38,73	1.006,98
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00	99,02	396,08
15.17	Torneira elétrica LoomEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	102,10	204,20
15.18	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	69,04	276,16
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	16,00	89,87	1.437,92
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	16,00	90,42	1.446,72
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	12,31	135,41
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	32,00	45,16	1.445,12
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	35,78	715,60
15.24	Dispenser Toalhinha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	48,00	1.056,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Decca ou equivalente	un	16,00	104,55	1.672,80
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310 I 080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00	202,50	1.620,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Ceite ou equivalente	un	4,00	238,19	952,76
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.LESC	un	1,00	416,78	416,78
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	709,78	709,78

Haimilton Nogueira Neto  
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61





LÓPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.282.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA. CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (98) 58136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	188,00	22,73	4.273,24
15.29	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60	75,10	1.547,06
					49.802,61
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
16.1	Abriço para Central de GLP, em concreto	m³	1,42	490,05	696,87
16.2	Tela metálica para ventilação com raquadro em alumínio	m²	0,16	555,03	88,80
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	17,38	747,34
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	m	42,00	13,71	575,82
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00	125,05	375,15
16.5	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	55,51	222,04
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00	45,65	136,95
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	4,19	25,14
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	5,48	21,92
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	4,76	19,04
16.11	Tê redução 3/4" x 1/2"	un	1,00	6,62	6,62
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	6,62	6,62
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	6,37	12,74
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	4,68	9,36
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	4,97	9,94
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	90,08	90,08
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	24,77	24,77
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00	4,60	9,20
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	51,59	103,18
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	24,06	24,06
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	24,06	24,06
					3.217,68
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00	227,30	1.591,73
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	784,51	784,51
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	33,49	66,98
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00	33,40	233,80
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25	111,18	138,98
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00	37,66	376,60
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	81,78	327,12
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 1/2"	un	65,27	111,18	7.250,72
17.9	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	19,24	57,72
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 50x60x25 cm	un	2,00	490,27	980,54
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	14,32	42,96
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	36,09	108,27
17.13	Mangueras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00	342,86	2.057,16
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00	37,68	112,88
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	76,99	230,97
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	163,61	490,83
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00	33,68	101,04
17.18	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	278,91	278,91
17.19	Registro bruto de gaveta insultral 2 1/2"	un	5,00	84,21	421,05
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	225,47	450,94
17.21	União assento de ferro cônico macho-forma 2 1/2"	un	4,00	19,73	78,92

Hamilton Nogueira Neto  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 1110/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12300343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 99138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 20/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
17.22	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00	36,02	1.440,80
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	16,90	161,20
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	16,90	50,70
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	2.331,50	4.663,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	un	2,00	15,13	30,26
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saida de emergência	un	14,00	18,70	261,80
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida"	un	3,00	18,70	56,10
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	un	8,00	15,13	121,04
					22.986,95
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	299,88	899,64
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	299,88	299,88
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	331,76	995,28
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	781,08	1.562,16
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	243,98	243,98
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	22,00	14,19	312,18
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	7,00	14,19	99,33
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	19,00	14,19	269,61
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	20,00	14,19	283,80
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	10,00	14,19	141,90
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	14,19	14,19
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	93,39	93,39
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00	93,39	373,56
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	93,39	186,78
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00	127,37	1.018,96
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	337,82	1.013,46
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	189,99	569,97
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.16	Interruptor bipolar DR - 80A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	20,00	136,16	2.723,20
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	136,16	1.089,28
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	559,40	4,56	2.550,86
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	298,90	5,78	1.727,64
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	3,73	22,38
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	241,80	7,97	1.927,15
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscaivel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	15,90	18,99	299,24
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscaivel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70	21,05	309,44
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	164,80	25,22	4.151,21

Hamilton Naves Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1116/1427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.232.042/0001-03 INSC. ESTADUAL: 12305343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1  
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA  
 CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %  
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	68,00	44,61	3.060,25
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	2,30	51,92	119,42
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50	72,78	254,73
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90	90,29	1.977,36
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	122,06	2.075,02
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	132,20	2.247,40
18.3.14	Caixa Inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00	37,84	75,68
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	262,00	6,63	1.737,06
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	10,00	8,24	82,40
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00	11,33	2.322,05
18.4	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>				
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2.5 mm²	m	7.957,10	3,00	23.871,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	502,00	4,21	2.113,42
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.335,90	5,76	13.451,33
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	602,80	9,02	5.437,26
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	267,50	10,37	2.773,98
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	41,40	15,17	628,04
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	255,90	20,55	4.847,75
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	6,90	27,69	191,06
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	259,90	39,52	10.267,30
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	10,30	52,32	538,90
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	138,00	70,36	9.709,68
10.5	<b>ELETROCALHAS</b>				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	60,40	1.850,22
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,60	64,31	1.189,74
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	65,48	752,79
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,50	77,90	2.851,14
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	97,09	534,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,00	120,59	708,90
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	128,59	1.405,15
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x140mm	un	7,00	10,05	70,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	10,05	30,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	10,05	60,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x110mm	un	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x90mm	un	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	10,05	190,95
18.5.14	Tela plana perfurada 50mm	un	38,00	6,24	237,12
18.5.15	Tela plana perfurada 75mm	un	6,00	7,05	42,30
18.5.16	Tela plana perfurada 100mm	un	4,00	7,05	28,20

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRÉ 11110

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10282.042/0001-45 INSC. ESTADUAL: 12306243-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 319A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.777-000  
 TELEFONE: (99) 98116 4000 E-mail: lopes10282@gmail.com

Obj: Construção de Escola de Educação Infantil - Profinância - Tipo 1  
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE/MA  
 CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/08/2017 às 14:00hs  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1102001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BDI : 20,00 %  
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRE. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.8	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+1, 10A, cor branca, completa	un	137,00	13,17	1.804,29
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+1, 20A, cor branca, completa	un	2,00	23,91	47,82
18.6.3	Interruptor 1 teca paralela	un	2,00	12,89	25,78
18.6.4	Interruptor 1 teca paralela e tomada	un	36,00	23,65	852,30
18.6.5	Interruptor 1 teca simples	un	18,00	10,49	188,82
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	20,89	125,34
18.6.7	Luminária sobrep 2x30W completa	un	4,00	107,00	428,00
18.6.8	Luminárias embuir 2x18W completa	un	17,00	155,66	2.651,32
18.6.9	Luminárias embuir 2x28W completa	un	100,00	190,43	19.014,28
18.6.10	Luminária com aletas embuir 2x26 completa	un	40,00	148,15	5.926,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	200,54	1.804,86
18.6.12	Projelct com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	582,62	2.330,48
18.6.13	Projelct com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	582,62	582,62
18.6.14	Arandelas de sobrep cor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	50,21	903,78
					161.645,76
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	Tubo PVC vedável Ø 29 mm, instalaçõe conexõe	m	153,99	4,17	639,64
19.2	Jochõe 45 - 25mm, fornecimento e instalaçõe	un	23,00	3,30	75,90
19.3	Jochõe 80 - 25mm, fornecimento e instalaçõe	un	20,00	2,95	62,60
19.4	Caixa de saída 40x40x40 com fundo de brã n° 1	un	7,00	68,32	478,24
					1.276,38

Processo nº 36180702  
 Fls nº 535  
 Página 9/19  
 Visto



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021

Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Hamilton Nairó Neto  
 Presidente

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.501.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12106343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: topos10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALDR (R\$)
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1 1/2" tipo simples	m	3,00	44,58	133,74
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00	7,23	303,66
22.3	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00	9,13	109,56
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00	3,89	93,36
22.5	Presilha em latão	un	24,00	4,04	96,96
22.6	Caixa de equalização de potenciais 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	235,19	235,19
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	30,00	3,97	154,83
22.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00	44,78	581,88
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	8,00	11,11	88,88
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	21,93	7.238,90
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	280,00	31,02	8.685,20
22.12	Caixa de Inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00	69,25	277,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00	16,85	202,20
					17.648,03
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	2.896,62	2.896,62
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	46,53	212,57	10.316,02
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	212,57	11.958,19
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02	123,49	5.929,68
23.1.5	Bancos de concreto	m²	7,22	123,49	891,60
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	212,57	768,50
23.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80	66,95	7.150,26
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L				
23.2.1	Alça de içamento	un	2,00	248,67	497,34
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	180,80	180,80
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	308,01	308,01
23.2.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	256,43	256,43
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusivo pintura	m	9,00	47,99	431,91
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97	83,68	583,25
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,30	4,81	8.188,06
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	458,78	458,78

Hamilton Nava Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.842/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12308343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 319A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-  
 000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106901/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
23.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,78	61,84	9.013,80
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,26	2.573,92
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,26	2.573,92
23.2.12	Pintura Externa; uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	9,37	647,28
					65.625,58
24	SERVIÇOS FINAIS				
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	1,88	2.839,23
					2.839,23
Custo TOTAL com BDI incluso					R\$ 1.842.269,22
Importa a presente proposta o valor total geral de R\$ 1.842.269,22 (Um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRA/CCNFEA: 1111671427

Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribello Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**  
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
CNPJ n° 01.558,070/0001-22

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22  
Obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Local: Sede, Trizidela do Vale – MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA


Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289


Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200323219

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale  
Maria Sonia Silva Abreu  
CPF: 449.499.953-91  
Secretário Municipal de Educação

  
\_\_\_\_\_  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
Crea-MA n° 111332760-0  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
Engenheiro Civil  
Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão n° 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61









**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**

Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ n° 01.558,070/0001-22

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22

Obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Local: Sede, Trizidela do Vale – MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA

Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200323219

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale

Maria Sonia Silva Abreu

CPF: 449.499.953-91

Secretário Municipal de Educação

Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico

CREA Nº 111332760-0

Jean Almeida Nascimento  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
Engenheiro Civil

Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão n° 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 19.292.042/0001-00 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 59136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - ProInfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIF.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	8,00	390,61	2.343,66
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.121,59	1.121,59
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.391,35	1.391,35
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	263,06	263,06
1.5	Barrações provisórias (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	317,81	12.712,40
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	3,60	5.436,83
1.7	Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²)	m	55,00	64,58	3.616,48
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	46,31	3.704,80
					30.590,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Atorro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	298,47	5,94	1.772,91
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	146,87	23,60	3.466,13
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	298,47	10,94	3.265,26
2.1.4	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	98,77	1,61	159,02
2.2	MURETA				
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,26	23,60	265,74
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74	10,94	194,08
2.2.3	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	6,39	1,61	10,29
2.3	CASTELO D'ÁGUA				
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	23,60	136,41
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	10,94	141,78
2.3.3	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	1,06	1,61	1,71
					9.413,32
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	109,97	17,99	1.957,10
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	193,56	26,12	5.056,31
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.302,09	8,16	10.825,05
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	151,64	7,92	1.200,99
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	25,36	529,66	13.432,16
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67	26,12	18.484,34
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.248,55	8,16	10.188,17
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	645,62	7,92	5.114,89
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93	529,66	21.676,98
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				
3.3.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	49,06	2.747,36
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	33,37	400,44
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	17,99	232,75
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	26,12	188,06
3.3.5	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	579,80	3.757,10
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	529,66	2.494,70
3.4	MURETA - BLOCOS				
3.4.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	49,06	2.575,65

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 19.292.042/0001-00  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 59136 4000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12366343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (98) 58126 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/08/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNID.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.4.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,97	17,96	502,34
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	26,12	558,71
3.4.4	Armação aço CA-50, Diam. 8,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	34,38	8,16	280,38
3.4.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	37,91	7,92	300,25
3.4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,38	529,66	1.250,59
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME				
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49	26,12	744,16
3.5.2	Armação aço CA-50, Diam. 8,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	62,91	8,16	513,35
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	20,62	7,92	212,41
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	529,66	805,08
					105.311,36
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	459,20	26,30	12.095,36
4.1.2	Armação aço CA-60, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.730,55	8,16	14.121,29
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	628,91	7,92	4.980,97
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	520,66	13.342,14
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	714,44	26,30	20.218,65
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.152,73	8,16	9.406,28
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	581,18	7,92	4.602,95
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	520,66	21.816,70
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	17,19	4.506,50
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	26,30	459,31
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	48,82	8,16	398,37
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	20,36	7,92	161,25
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	529,66	423,73
					107.462,48
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	135,07	694,26
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	942,96	34,31	32.352,98
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	62,27	1.062,95
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	478,93	46,81	22.418,71
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento o/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	50,56	13,09	661,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.857/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	944,88	21.382,63
5.3	ALVENARIA DA MURETA		-		-
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x10x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	16,12	34,31	621,70
					79.195,04
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	479,40	4.794,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	1.333,49	6.667,45
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	485,87	1.943,48
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	485,87	2.915,22
6.1.6	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	485,87	4.858,70
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00	206,77	3.308,32
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	73,85	824,88
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	51,00	73,24	3.735,24
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	621,96	1.436,73
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,66	621,96	1.044,69
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 180x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	621,96	4.179,57
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	477,56	54.155,30
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	477,56	2.408,90
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	621,96	2.761,50
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	621,96	3.266,29
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 1/5x35	m²	0,81	206,81	126,15
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75	574,75	1.005,81
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,80	574,75	919,60
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	503,11	1.620,01
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	574,75	1.166,74
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10	503,11	1.056,53
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.295,16
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,00	616,75	7.771,05
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	616,75	3.885,53
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,00	616,75	11.050,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, emitida em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39  
Chave de Impressão: 47.waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 18.248.842/0001-88 INSC. ESTADUAL: 12309443-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (98) 68136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.295,18
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	616,75	3.895,53
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,40	616,75	5.180,70
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,75	7.771,05
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	616,75	20.722,80
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,00	616,75	10.361,40
6.6.16	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	20,25	231,90	4.695,98
6.6	VIDROS				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70	131,34	1.405,34
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	208,81	2.367,63
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	364,84	7.763,90
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22	234,68	11.795,63
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	8,31	187,57	1.558,71
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perna metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	255,90	37.150,68
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	234,68	3.168,18
					252.461,25
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metálica em lesouras	m²	1.426,85	85,19	121.553,35
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	1.293,33	139,20	178.639,54
7.3	Cumeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,29	39,70	3.305,03
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 60 cm	m²	186,15	45,59	8.465,58
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,80	23,47	6.076,38
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	26,81	6.922,34
					324.993,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,87	7,72	5.463,21
					5.463,21
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	3,04	10.680,43
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.828,43	21,98	62.124,93
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	686,67	35,73	24.541,67
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórtilcos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	2.028,45	14,02	28.438,87
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	629,61	51,15	32.204,55
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21	42,63	392,62
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	42,63	319,30
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17	42,63	640,70
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50	42,63	5.819,00
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30	13,16	2.517,51
9.11	Ferro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	55,93	27.854,62
9.12	Ferro em fibra mineral removível (1250x825x16mm) - montagem e instalação	m²	738,27	57,19	42.221,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 13.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4060 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
					237.762,26
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	Contrapiso e=9,0cm	m²	1.159,70	27,34	31.706,20
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	24,26	28.122,73
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12	40,30	15.560,64
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	36,66	870,69
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97	32,30	7.331,13
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - Incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53	62,81	22.330,84
10.1.7	Piso vinílico em mancha e=2,0mm	m²	894,33	70,63	27.851,53
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	141,36	3.943,94
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha Integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	141,36	3.208,04
10.1.10	Rodapé vinílico h=6cm	m	191,30	14,08	2.695,67
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	66,94	6.024,60
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,55	185,05
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	Passelo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	33,96	11.749,48
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	25,73	728,10
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22	53,56	3.600,30
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,85	91,98	446,93
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64	91,98	794,53
10.2.6	Melo-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e realce	m	23,10	44,06	1.017,79
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60	94,18	715,77
10.2.8		m²			
					174.470,11
11	PINTURA				
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45	14,79	30.000,78
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	10,99	29.841,37
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	9,09	4.527,09
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10	19,65	2.104,52
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodapé de madeira	m²	19,13	19,76	378,01
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	37,26	6.416,05
					73.266,81
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	5,36	197,14
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	4,17	1.147,21
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43	8,57	140,81
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	15,28	1.768,97
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	23,54	1.011,04
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33	32,88	1.654,85
12.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74	41,29	3.911,81
12.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	35,00	1.624,00
12.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	309,99	1.239,96
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	221,75	887,00

In. **Hamilton Neto**  
Engenheiro Civil  
CRACONFEA: 111167142

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.857/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 16.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção da Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	14,16	14,16
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	2,49	7,47
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00	2,49	201,69
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	3,45	6,90
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00	7,27	261,72
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	14,17	226,72
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	23,26	93,04
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,70	4,70
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00	13,15	315,60
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	32,57	97,71
12.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,90	42,55	297,85
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	94,31	188,62
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	9,39	281,70
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	8,85	17,70
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	13,00	65,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00	30,51	457,65
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	29,59	118,36
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00	3,30	19,80
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	5,54	11,08
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	9,72	19,44
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	53,70	107,40
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	60,96	121,92
12.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	4,28	12,84
12.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00	5,06	764,06
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	6,93	20,79
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	8,28	165,60
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	24,77	272,47
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	79,20	158,40
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	78,20	782,00
12.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	30,58	214,06
12.43	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	17,14	51,42
12.44	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,09	25,45
12.45	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	9,39	65,73
12.46	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	86,00	17,14	1.508,32
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00	2,69	40,35
12.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	6,47	90,58
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	7,20	266,40
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	8,16	8,16
12.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	14,59	189,67
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	40,60	487,08
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	37,71	113,13
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	37,71	339,39

H. Hamilton Nava Neto  
Engenheiro Civil  
CREA/MA - 11167/1427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 19.232.042/0001-08 INSC. ESTADUAL: 1230343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 88138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	55,45	110,90
12.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,23	27,69
12.57	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	14,74	412,72
12.58	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	23,13	23,13
12.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	40,07	535,37
12.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	48,07	243,35
12.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	93,87	469,35
12.62	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	93,87	187,74
12.63	Tê de redução 90 soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	14,51	290,20
12.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	16,65	49,95
12.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00	5,74	5,74
12.68	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	26,00	5,75	149,50
12.67	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	28,00	6,69	173,54
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	91,91	91,91
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	125,53	125,53
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	37,97	37,97
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	110,14	881,12
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	211,68	423,36
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	365,73	731,46
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	50,80	101,72
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	610,34	1.220,68
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	85,18	85,18
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	125,53	627,65
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	85,18	2.640,58
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	60,26	903,90
					32.918,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA Nº 111671427

Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47vaw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 28.901.867/0001-37, localizada à Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 25, cond 07, Parque Jardins Edif Hyde Parque, Torre B, sala 108, CEP: 65.074-199, Vinhais I, São Luis-MA, tendo como representante legal o Sr. ANDERSON RIBEIRO ALVES executou no período de 08/11/2021 à 30/05/2022 os serviços referentes a **CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR TÉRREA COM PISCINA E MURO DE CONTENÇÃO**, localizada à Rua Pequena, S/N, Centro, CEP: 65250-000, Alcântara-MA, conforme descrição de itens da planilha em anexo.

Atestamos ainda que a obra foi executada em conformidade com a planilha orçamentária, na qual consta serviços de mão de obra, materiais e maquinário para execução dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR TÉRREA COM PISCINA E MURO DE CONTENÇÃO**, a empresa apresentou bom desempenho nos serviços prestados, cumprindo tecnicamente os serviços prestados, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

### Planilha de Quantitativos

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	3,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	300,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m <sup>2</sup>	275,69
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	59,90
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	84,00
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	87,93

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

26/08/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA

2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	72,60
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	91,00
2.6	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	649,00
2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	128,87
2.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.284,28
2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	747,09
2.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	228,98
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	228,00
2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	97,00
3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	380,50
3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	78,50
3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	63,00
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	545,36
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	45,00
3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	93,00
3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	57,10
3.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	94,50
3.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	6,91

26 108/2022

 CONFERE COM ORIGINAL  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 ESPERANTINÓPOLIS-MA

 SIV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61



3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	104,00
3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	17,31
3.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	11,03
3.13	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m <sup>2</sup>	275,69
4	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	300,00

Esperantinópolis – MA, 28 de junho de 2022.

2º Ofício  
Esperantinópolis



**LEONARDO SERRA SILVA**  
CPF: 994.881.833-49  
**Representante Legal**  
CONSTRUTORA SERRA EIRELI  
CNPJ: 17.051.935/0001-08

2º Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA  
Titular: Jefferson Pereira Freitas

Rua Cláudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000.  
Esperantinópolis - MA - Cel/Whats (99) 98474 - 6684  
E-mail: 2oficio.esperantinopolis@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO RECFIR149021B39AKQ385RGD5L96  
Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de LEONARDO SERRA SILVA Esperantinópolis/MA.  
26/06/2022 14:44:57, Ato: 13,17,2. Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



  
**RAIANE SILVA RODRIGUES**  
ESCREVENTE AUTORIZADA

**Raiane Silva Rodrigues**  
Escrevente Autorizada



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

26/06/2022  
CONFERE COM ORIGINAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
ESPERANTINÓPOLIS-MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**831533/2020**

Atividade concluída

Processo nº 26180202  
Fls nº 249  
Página 178  
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190268341** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 676.857,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: **POVOADO SANTO ANTONIO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**

Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/10/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

**CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 831533/2020**  
**15/07/2020, 13:09**  
**5zCy0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zCy0

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
**Anderson Ribeiro Alves**  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/07/2020, às 13:48.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO  
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO –MA  
CNPJ: 01.612.348/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.**

CNPJ nº 01.612.348/0001-00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/10/2019

Local: POVOADO SANTO ANTONIO

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA

sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA


Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190268341


Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 20 de Janeiro de 2020.



**Raimundo Gomes de Lima**  
Prefeito Municipal



Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geodesta

**Jean Almeida Nascimento**  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
ART Nº MA20170109260  
Engenheiro Civil  
Crea nº111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020  
15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF-044.834.293-61



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306943-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 58134-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO  
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>
1.1	Piça de obra em chapa zincada instalada	m²		314,47	393,09	0,00
1.2	Barricão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un		3.417,66	4.272,07	0,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²		26,47	33,09	0,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un		1.256,10	1.570,12	0,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>					<b>0,00</b>
2.1	Escavação manual para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³		24,08	30,10	0,00
2.2	Aplioamento manual de fundo de vala	m³		5,60	7,00	0,00
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³		25,67	32,09	0,00
2.4	Aterro interno com aplioamento com transporte em carrinho de mão	m³		26,07	35,09	0,00
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>					<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS</b>					
3.1.1	Leastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²		14,60	18,25	0,00
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>BALDRAME</b>					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>94.671,30</b>
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO</b>					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,50	1.170,12	1.462,65	22.671,08
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.708,56
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	500,86	77,13	96,42	48.260,67
						0,00
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					<b>52.771,79</b>
<b>5.1</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL</b>					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm	m	52,00	19,16	23,95	1.245,38
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,18	23,97	143,82
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	1.360,91
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.553,79
<b>5.2</b>	<b>ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO</b>					<b>0,00</b>
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
<b>5.3</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO</b>					<b>0,00</b>
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,66	226,66
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.666,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
<b>5.4</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO</b>					<b>0,00</b>
5.4.1	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,81	196,81
5.4.3	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
<b>5.5</b>	<b>REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO</b>					<b>0,00</b>
5.5.1	Registro pressão c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	186,94	186,94
<b>5.6</b>	<b>DIVERSOS - ÁGUA FRIA</b>					<b>0,00</b>
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	15.914,03	15.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento plo muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	666,08	832,60	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,52	337,60
<b>5.7</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b>					<b>0,00</b>
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	699,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020



Certidão nº 831533/2020  
15/07/2020, 13:48  
Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Horácio Neto  
CRA 000004 10/07/2017

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61







Impresso em: 15/07/2020, às 13:48.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

AAM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



Handwritten signature and date: 15/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT	PR. UNIT COM	VALOR
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	28,22	35,26	1.763,64
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	35,26	881,67
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	28,73	35,91	3.124,13
5.8	DIVERSOS - ESGOTO					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	89,00	89,35	518,08
5.8.2	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha	un	1,00	53,32	66,66	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	546,75	663,44	663,44
5.8.4	Caixa de reaptação em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	457,35	571,68	4.001,81
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,83	435,78	2.178,85
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	465,48	581,88	1.745,67
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico tomada de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,64	464,58	1.393,87
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico tomada de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	318,80	398,00	792,00
5.9.5	Cubo de sobrepavimento oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, tomada de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	378,01	2.268,06
5.9.6	Torçã de louça com coluna, com tomada metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	198,67	198,67
5.9.7	Papelaria de louça, conforme especificações	un	6,00	30,26	37,81	302,48
5.9.8	Cadeira de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	22,29	27,81	83,43
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	158,01	199,01	199,01
5.10	METAIS					
5.10.1	Tomada cromada para pia de cozinha, de mesa, com antecuidador, 1/2"	un	2,00	60,50	75,62	151,24
5.10.2	Válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	5,00	77,12	96,41	482,03
5.10.4	Cabo inox de embutir, em bancada	un	8,00	13,56	17,38	138,28
5.10.5	Barra de apoio para calcames em ferro galvanizado de 1/2", l = 80cm (caixa sanitária e nicho), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	83,23	104,04	208,07
5.10.6	Barra de apoio para calcames em ferro galvanizado de 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	165,30	208,02	413,24
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 40mm (1.14")	m	900,00	8,78	10,95	9.850,50
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 32mm (1.25")	m	30,00	7,23	9,03	271,04
6.2	FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm <sup>2</sup> - 750V / 70°C	m	1.500,00	1,59	1,98	2.985,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm <sup>2</sup> - 750V / 70°C	m	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm <sup>2</sup> - 750V / 70°C	m	150,00	5,97	7,46	1.119,36
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm <sup>2</sup> - 750V / 70°C	m	300,00	6,38	7,87	2.380,98
6.2.5	Fio isolado em pvc seção 10,0mm <sup>2</sup> - 750V / 70°C	m	150,00	8,77	10,96	1.644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm <sup>2</sup> - 750V / 70°C	m	200,00	10,36	12,84	2.568,88
6.3	INTERRUPTORES					
6.3.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,98
6.3.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	22,18	199,70
6.3.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	9,57	11,98	47,84
6.4	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					
6.4.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	63,00	22,19	27,74	1.470,29
6.4.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1 dupla	un	5,00	19,18	23,87	119,85
6.4.3	Tomada de embutir (linha branca), exclusive desjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95
6.5	ODL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 280 / 220 VOLTS	un	5,00	5,57	6,97	876,81
6.6	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	87,00	5,57	6,97	34,83
6.7	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com Tampa	un	5,00	19,18	23,87	119,85
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em capa de aço, para ate 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive desjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORAS) 73,40% (MÊS)

BDI 28,00%

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

CPNJ: 10.832.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 2206384-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 110A, CENTRO, RIZIDELA DO VALE/MAR, CEP: 65.271-000  
TELEFONE: (98) 9818 4000 E-MAIL: lopes1027@gmail.com

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:05HS

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Chave de Impressão: 5zCvO  
15/07/2020, 13:48  
Certidão nº 831533/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Processo nº 361502002  
Fis nº 55  
Página 4/8  
Visto



Impresso em: 15/07/2020, às 13:48.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

AAM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas  
Certidão nº 831533/2020  
15/07/2020, 13:48  
Chave de Impressão: 5zCy0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT PR. UNIT COM (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	94,96		94,96
8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,57	63,34		190,03
8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	66,44		199,31
8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55		91,55
8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,66		64,66
8.7	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	458,57	573,21		573,21
8.8	Disjuntor termomagnético monopolar 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	45,36	61,70		61,70
8.9	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	48,63	60,78		121,57
8.10	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,75	64,68		64,68
8.11	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,56	65,66		65,66
8.12	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kVA) com caixa em nobre	un	1,00	1.207,10	1.633,88		1.633,88
8.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,60 x 0,60 x 0,60m)	un	5,00	125,68	157,10		785,50
8.14	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 W, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,50		388,00
8.15	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 W, completa, conforme especificações	un	75,00	140,01	175,01		13.125,79
8.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	m	24,70	25,47	31,84		7.695,73
8.17	Conjunto terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,56		1.648,58
8.18	Conector e descida para pilares	un	26,00	4,78	5,97		155,22
7.1	ALVENARIA	m²	482,50	27,07	33,84		18.666,17
7.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 6x12cm	m	126,00	15,12	18,91		2.382,03
7.3	ELEMENTO VAZADO	m²	11,32	515,08	643,84		7.288,32
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	m²	10,00	32,71	40,86		408,86
7.5	ESQUADRIAS	m²	59,55	3,18	3,98		237,01
8.1	MADEIRA	un	0,00	0,00	0,00		0,00
8.11	Porta em madeira de lei, lista, semi-oca 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	0,00	264,34	330,43		1.982,58
8.12	Porta em madeira de lei, lista, semi-oca 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	0,00	256,39	320,49		2.563,92
8.13	Porta em madeira de lei, lista, semi-oca 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	0,00	276,37	345,46		2.072,78
8.14	Porta em madeira de lei, lista, semi-oca 0,60 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	143,29	179,11		537,33
8.15	Porta em madeira de lei, lista, semi-oca 0,60 x 1,80 m, com batentes e ferragens e chapa para PNE - PM-5	un	2,00	159,24	199,05		398,10
8.2	METÁLICAS	un	2,00	159,24	199,05		398,10
8.21	Baculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - ver quadro de especificações)	m²	60,60	235,78	294,72		17.859,87
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	un	20,00	66,76	108,46		2.168,90
8.31	Especificações						
8.31	Ferradura, maçaneta, espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações						

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS LOCAL: COVADO SANTO ANTÔNIO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÉS) BDI 25,00%

LOPES CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.842/0001-05 INSC. ESTADUAL: 22.8034-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 1104, CENTRO, BRILHOLTA 65.944/MA, CEP: 65.127-000  
TELEFONE: (991) 8818-4000 E-MAIL: lopes10292@brilhotas.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

Processo nº 36.10222  
Fis nº 58  
Visto



OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVAOADO SANTO ANTONIO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (M2S)  
 BDI 25,00%

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo Nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/05/2017 AS 16:04H5

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.3.2	Dorçida de lato ou aço acabamento cromado brilhante, spo média 3 x 2	un	60,00	5,57	6,97	417,90
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82
9	<b>COBERTURA</b>					134.327,25
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					0,00
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,63	41,48	51,82	52.950,82
9.1.2	Curvelas para telha canal contum inclusive emassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.621,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparilhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
9.2.1	Chapas					0,00
9.2.1	Rufo em chapas de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,50	53,15	66,44	1.634,33
10	<b>REVESTIMENTO</b>					84.873,96
10.1	MASSA					0,00
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.489,79	3,19	3,98	5.940,08
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:2 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,98	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2 (cimento / cal / areia)	m²	815,76	19,92	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede com argamassa traço - 1:2 (cimento / cal / areia)	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Raboço para teto com argamassa traço - 1:2 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,88	21,09	10.723,77
10.2	<b>ACABAMENTO</b>					0,00
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede pe - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada aci- rejuntado, exclui-se emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.801,34
11	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					58.886,50
11.1	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO PARA PISO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	53,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO					0,00
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pe-4, aplicado com argamassa industrializada aci- rejuntado, exclui-se regularização de base, conforma especificações	m²	698,07	58,74	73,43	48.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO					0,00
11.3.1	Piso em concreto simples desmoldado, lca = 15 rpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
12	<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>					8.413,46
12.1	SOLEIRA					0,00
12.1.1	Soeira em granito cinza andorinha, 15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,58	60,70	1.499,17
12.2	RODAPE					0,00
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada aci- rejuntado, conforme especificações	m	56,00	66,78	84,14	6.914,29
13	<b>PINTURAS</b>					74.718,67
13.1	ACRILICA					0,00
13.1.1	Pintura sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	32,40	40,50	33.036,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.688,78
13.2	ESMALTE					0,00
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadras de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	298,00	35,02	43,77	14.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadras metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta a base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,65
14	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>					23.178,19
14.1	CONCRETO					0,00
14.1.1	Banco de concreto em avaria de tijolos, assento em concreto armado, sem emboço, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos anexas, conforme projeto)	m	10,80	65,96	107,45	1.160,46
14.2	BANCAIDA					0,00

Assinatura e rubrica do responsável técnico

Impresso em: 15/07/2020, às 13:48  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas  
 Chave de Impressão: 5zCy0  
 15/07/2020, 13:48  
 Certidão nº 831533/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020

Visto  
 Fls nº  
 Página 6/8

Processo nº 16.180.2020

CPMS CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12.806.814-4  
 RUA SANTO ANTONIO, N. 1104, CENTRO, TRIBUNA DO VALI/MAR, CEP: 65.727.000  
 TELEFONE: (98) 36136.4000 E-MAIL: lopes12072@gmail.com

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 118,84% (HORA) 73,40% (MES)

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM (R\$)	PR. UNIT. BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	------------------------	-------	--------	---------------------	--------------------	-------------------

14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com bancas 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, para piaça conforme projeto	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.664,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodapé 7 cm, assentada	un	1,00	142,48	178,11	178,11
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodapé 7 cm, e pingadeira 2cm assentada	un	1,00	265,94	332,42	332,42
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	385,28	481,58	481,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un	2,00	162,11	180,13	380,27
14.3	MADERA					
14.3.1	Quadro escotela verde e branco, com moldura de madeira e porta 92 e pancel acrílico, conforme especificações	m²	21,28	234,73	283,42	6.243,88
14.3.2	Quadro escotela branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	188,66	233,33	349,99
14.3.3	Paralela em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	8,54	47,78	59,70	569,54
14.4	INCÊNDIO					
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio de jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443 8444, 10721	un	7,00	205,29	258,01	1.788,27
14.6	GÁS					
14.6.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.6.2	Colete em aço forjado classe 10 e 3/4" x 90"	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.6.3	Te em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14.6.4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,28
14.6.5	Registro esfera e 3/4"	un	1,00	82,68	103,35	103,35
14.6.6	Luz em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6.7	Vidro incolor 4mm	m²	50,58	100,89	128,12	6.378,90
14.6.8	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10	29,98	33,73	70,83
14.6.9	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,68	725,85
15						
15.1						
15.1.1						
15.1.2						
15.1.3						
15.1.4						
15.1.5						
15.1.6						
15.1.7						
15.1.8						
15.1.9						
15.1.10						
15.1.11						
15.1.12						
16	PORTAL DE ACESSO					
16.1	MUROS E FECHOS					
16.1.1	Muro em concreto 1x1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,01	456,85
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 27hs	m2	4,20	350,10	450,13	1.880,54
16.1.3	Trante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x1000mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2	COBERTURA					
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira apertada, apoiada em parede	m2	16,60	53,33	68,67	1.039,97
16.2.2	Dotadura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e grama recobido	m2	9,20	43,68	54,61	502,37
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal hidratada e areia)	m	16,60	13,17	18,47	256,89
						0,00
						4.275,96

H: 210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/07/2020, às 13:48



AAM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas  
 Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48  
 Chave de Impressão: 5zCvO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020

Processo nº 09.1005.0006/2017  
 Pág. 7/8  
 Fís. nº  
 Visto



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12306943-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98131-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVDADO SANTO ANTÔNIO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17	LIMPEZA DA OBRA				0,00	3.075,49
17.1	LIMPEZA				0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,38	4,23	3.075,49
					VALOR DO BDI ==>	169.214,26
					VALOR TOTAL DA OBRA ==>	676.857,03

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 676.857,03 (SESCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE RAIS E TRES CENTAVOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

HOMOLOGADO  
 CREA-MA  
 CREA-MA E.A. 1111071827

ARM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831532/2020

Atividade concluída

Processo nº 36180720  
Fls nº 17  
Página 17  
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190268346** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**

Contrato: **Celebrado em:**  
Valor do contrato: **R\$ 867.765,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: **POVOADO MILITOA** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**

Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

**CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 831532/2020**  
**15/07/2020, 13:12**  
**8Z9D7**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **8Z9D7**

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 15/07/2020, às 13:53.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO  
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO –MA  
CNPJ: 01.612.348/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.**

CNPJ nº 01.612.348/0001-00

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017**

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/12/2019

Local: POVOADO MILITOA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA  
sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190268346

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 21 de Janeiro de 2020.

Raimundo Gomes de Lima  
Prefeito Municipal

Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA nº 111332760-0  
Jean Almeida Nascimento  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
ART Nº MA20170109252  
Engenheiro Civil  
Crea nº111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:53  
Chave de Impressão: 829D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.306843-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
 DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO MILITAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	312,90	391,12	2.346,75
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00	3.400,57	4.250,71	4.250,71
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	727,28	26,34	32,92	23.945,37
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.249,82	1.562,27	1.562,27
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>				0,00	10.879,48
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	120,24	23,96	29,95	3.601,13
2.2	Aplomo manual de fundo de vala	m²	148,82	5,57	6,97	1.036,53
2.3	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m²	62,48	25,54	31,93	1.954,96
2.4	Aterro interno com aplomo com transporte em carrinho de mão	m³	124,50	27,93	34,91	4.346,86
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>				0,00	139.300,19
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS</b>				0,00	109.976,65
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m²	239,89	14,53	18,16	4.356,10
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	75,19	1.170,12	1.462,65	109.976,65
<b>3.2</b>	<b>BALDRAME</b>				0,00	24.967,44
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldramas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	17,07	1.170,12	1.462,65	24.967,44
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				0,00	94.671,30
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO</b>				0,00	22.871,08
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,50	1.170,12	1.462,65	22.871,08
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.709,56
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25MPa), inclusive capeamento e escoramento	m²	500,86	77,13	96,42	48.290,67
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				0,00	52.771,79
<b>5.1</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL</b>				0,00	1.245,38
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,95	1.245,38
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,18	23,97	143,82
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	1.360,81
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.563,79
<b>5.2</b>	<b>ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO</b>				0,00	75,64
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
<b>5.3</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO</b>				0,00	226,66
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,66	226,66
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.666,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
<b>5.4</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO</b>				0,00	353,82
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,91	196,91
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
<b>5.5</b>	<b>REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO</b>				0,00	186,94
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	186,94	186,94
<b>5.6</b>	<b>DIVERSOS - ÁGUA FRIA</b>				0,00	15.914,03
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	15.914,03	15.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/lo muro ou tachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	666,08	832,60	832,60
5.6.3	Tomreira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	64,02	67,52	337,60
<b>5.7</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b>				0,00	899,08
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	899,08
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=60 mm	m	50,00	28,22	35,27	1.763,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020



Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53  
 Chave de Impressão: 829D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Handwritten signature and stamp

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61











LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.792.041/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.826343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 214, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP. 65.171-000  
TELEFONE: (98) 98.136.4060 E-mail: lopek10792@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
LOCAL: POVOADO MILITAO  
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>0,00</b>	<b>134.327,26</b>
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				0,00	
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Curmeira para telha cerâmica comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.821,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
9.2	CHAPAS				0,00	
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
					0,00	
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>84.873,96</b>
10.1	MASSA				0,00	
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,76	3,19	3,99	5.940,06
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,99	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,78	15,62	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,88	21,09	10.723,77
10.2	ACABAMENTO				0,00	
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
					0,00	
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>58.986,50</b>
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				0,00	
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO				0,00	
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	668,07	58,74	73,43	48.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				0,00	
11.3.1	Piso em concreto simples desempenado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
					0,00	
<b>12</b>	<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				<b>0,00</b>	<b>8.413,46</b>
12.1	SOLEIRA				0,00	
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
12.2	RODAPÉ				0,00	
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	58,00	98,76	123,47	6.914,29
					0,00	
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>0,00</b>	<b>74.718,67</b>
13.1	ACRÍLICA				0,00	
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	32,40	40,50	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.888,78
13.2	ESMALTE				0,00	
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	38,51	45,84	5.531,85
					0,00	
<b>14</b>	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>				<b>0,00</b>	<b>23.178,19</b>
14.1	CONCRETO				0,00	
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encoisto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	85,86	107,45	1.160,46
14.2	BANCADA				0,00	
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2 85x0 80m com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3 65x0 60m, inclusive rodapé 7 cm, assentada	un	1,00	142,48	178,11	178,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020



Certidão nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:53

Chave de Impressão: 829D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Hamilton Ribeiro Neto  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12106343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONA: (99) 98.136.4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
LOCAL: POVOADO MILITAO  
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA); 73,40% (MÉS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. COM (R\$)	PR. UNIT. COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,95x0,90m, com as duas cubas da cozinha, inclusive rodófia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada	un	1,00	265,94	332,42	332,42
14.2.4	Bancada em aivenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	385,26	481,58	481,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,60 x 0,90 m) e base em aivenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	<b>MADEIRA</b>				0,00	
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,26	234,73	293,42	6.243,68
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	186,65	233,33	349,99
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	47,76	59,70	569,54
14.4	<b>INCÊNDIO</b>				0,00	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do piso 5m tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	256,61	1.796,27
14.5	<b>GÁS</b>				0,00	
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	28,59	35,48	35,48
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,29
14.5.5	Registro testera ø 3/4"	un	1,00	82,68	103,35	103,35
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6	<b>VIDROS</b>				0,00	
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	125,12	6.378,95
14.6.2	Vidro canalado incolor 4mm	m²	2,10	26,98	33,73	70,83
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,66	725,95
15					0,00	
15.1					0,00	
15.1.1					0,00	
15.1.2					0,00	
15.1.3					0,00	
15.1.4					0,00	
15.1.5					0,00	
15.1.6					0,00	
15.1.7					0,00	
15.1.8					0,00	
15.1.9					0,00	
15.1.10					0,00	
15.1.11					0,00	
15.1.12					0,00	
16	<b>PORTAL DE ACESSO</b>				0,00	4.275,95
16.1	<b>MUROS E FECHOS</b>				0,00	
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,01	456,85
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m2	4,20	360,10	450,13	1.890,54
16.1.3	Tirante com rosca total, ref DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	51,73	84,87	129,33
16.2	<b>COBERTURA</b>				0,00	0,00
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira esprelhada, apoiada em parede	m2	15,60	53,35	68,67	1.039,97
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	43,68	54,61	502,37
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	13,17	16,47	256,89
17	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>				0,00	3.075,49
17.1	<b>LIMPEZA</b>				0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,38	4,23	3.075,49
				VALOR DO BDI ==>	216.941,35	
				VALOR TOTAL DA OBRA ==>	867.765,41	

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 867.765,41 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Handwritten signature and stamp area.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:53

Chave de Impressão: 8Z9D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838612/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº \_\_\_\_\_  
FIS nº \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_  
Página 1/12

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210391158** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/01/2021** Baixada em: **22/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 325.844,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.538068, -44.628346**  
Data de início: **20/08/2020** Conclusão efetiva: **20/12/2020**  
Finalidade:  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 4800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro cúbico;**

**Observações**  
serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Mala no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 838612/2021**  
**02/03/2021, 12:10**  
**972C7**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 972C7

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



## LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS de muro da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA

Período: Data de início 20/08/2020 término 20/12/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - Nº 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ nº 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210391158

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO do muro da creche municipal João Barroso Maia, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheira Civil: Rayane Ribeiro Galvão Crea- MA nº 1117890341 MA

Constituição da obra: Construção de muro da creche na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo a normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizando-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 21 DE JANEIRO DE 2021

  
\_\_\_\_\_  
Rayane Ribeiro Galvão  
Engenheira Civil  
Crea- MA nº 1117890341 MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 1 folhas

  
ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**  
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
CNPJ nº 01.558,070/0001-22


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ nº 01.558.070/0001-22  
Obra: serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020  
Período: Data de início 20/08/2020 término 20/12/2020  
Local: Rua Um, bairro Aeroporto, Sede, Trizidela do Vale – MA  
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20210391158

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “construção de muro da creche municipal João Barroso Maia”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 21 de Janeiro de 2021:

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale**  
**Rivaldo dos Santos Sousa**  
**CPF: 910160703-06**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**

  
\_\_\_\_\_  
**Rayane Ribeiro Galvão**  
**Engenheira Civil**  
**Crea- MA nº 1117890341 MA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

**ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alvéis  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61







**LOPES CONSTRUTORA**  
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020		DATA DO CERTAME: 15/07/2020	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.			
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO			
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO			
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO			
BDI: 28,82%			
<b>PLANILHA RESUMO</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL C/ BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.989,62	2,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 23.276,14	7,14
3	VEDAÇÕES (MURO E MURETA)	R\$ 105.457,86	32,36
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 32.923,14	10,10
5	GRADIL	R\$ 39.837,16	12,23
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.537,28	10,29
7	PORTAL DE ENTRADA	R\$ 12.925,49	3,97
8	PASSARELA COBERTA	R\$ 47.541,20	14,59
	[REDACTED]	R\$ 16.384,69	5,03
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 301,10	0,09
11	DIVERSOS	R\$ 1.888,56	0,58
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.782,24	0,85
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	100,00
	VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 215.002,47	
	VALOR ENCARGOS:	R\$ 37.938,16	
	VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 252.940,63	
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 72.903,85	
	VALOR BDI:	R\$ 72.903,85	
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	

Trezentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

*P*  
LOPES CONSTRUTORA  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000  
E-MAIL: LOPES10292@GMAIL.COM

*H*  
Harley de Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA/CONFEA: 2608967289

PROC. 1506001 20  
FLS. 1380  
RUB. \_\_\_\_\_

*FLS 1380*

**ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136-4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020		DATA DO CERTAME: 15/07/2020							
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE									
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.									
Endereço: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO									
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO									
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO									
BDI: 28,82%									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.989,62
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	R\$ 292,40	R\$ 84,29	R\$ 376,77	R\$ 2.260,62
1.2	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.378,50	R\$ 397,31	R\$ 1.775,89	R\$ 1.775,89
1.3	012075	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	SBC	PT	1,00	R\$ 2.125,97	R\$ 612,70	R\$ 2.738,67	R\$ 2.738,67
1.4	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1.092,60	R\$ 0,91	R\$ 0,26	R\$ 1,17	R\$ 2.214,44
2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 23.276,14
2.1	020221	RASPAGEM E REGULARIZAÇÃO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	SBC	M3	94,63	R\$ 50,55	R\$ 14,57	R\$ 65,12	R\$ 6.162,31
2.2	020127	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	SBC	M3	94,63	R\$ 125,30	R\$ 36,13	R\$ 161,51	R\$ 15.203,69
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	94,63	R\$ 15,01	R\$ 4,33	R\$ 19,34	R\$ 1.830,14
3		VEDAÇÕES (MURO E MURETA)							R\$ 105.457,06
3.1	93350	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	21,74	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.261,43
3.2	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	23,74	R\$ 316,65	R\$ 91,26	R\$ 407,91	R\$ 9.683,78
3.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	452,08	R\$ 29,39	R\$ 8,47	R\$ 37,86	R\$ 17.115,75
3.4	COMP-738705	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	3,99	R\$ 1.904,62	R\$ 548,91	R\$ 2.453,53	R\$ 9.789,58

PREÇO UNITÁRIO VAL  
150600  
1381  
RUB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Harley de Alencar Pereira  
Engenheiro de  
CREA-MA

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA. CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CARMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
BDI: 28,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF.06/2014	SINAPI	M2	531,02	R\$ 47,11	R\$ 13,58	R\$ 60,69	R\$ 32.227,60
3.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.06/2014	SINAPI	M2	1.062,04	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 3.749,00
3.7	COMP. 759395	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M2	1.062,04	R\$ 14,21	R\$ 4,10	R\$ 18,31	R\$ 19.445,95
3.8	502322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	ORSE	m2	1.062,04	R\$ 8,02	R\$ 2,54	R\$ 11,36	R\$ 12.064,77
4	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								R\$ 32.923,14
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF.03/2016	SINAPI	M3	41,44	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 2.411,39
4.2	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SDC	M3	3,60	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 700,60
4.3	054762	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	102,06	R\$ 34,91	R\$ 10,06	R\$ 44,97	R\$ 4.589,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Harley de Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA/MA Nº 160997289

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA. CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

PREÇO 150.000,00  
 FL. 1382  
 RUB. [REDACTED]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF.06/2014	SINAPI	M2	531,02	R\$ 47,11	R\$ 13,58	R\$ 60,69	R\$ 32.227,60
3.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.06/2014	SINAPI	M2	1.062,04	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 3.749,00
3.7	COMP. 759395	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M2	1.062,04	R\$ 14,21	R\$ 4,10	R\$ 18,31	R\$ 19.445,95
3.8	S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	ORSE	m2	1.062,04	R\$ 8,02	R\$ 2,54	R\$ 11,36	R\$ 12.064,77
4	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								R\$ 32.923,14
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF.03/2016	SINAPI	M3	41,44	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 2.411,39
4.2	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SBC	M3	3,60	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 700,60
4.3	054762	TUBO PVC SÉRIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	102,06	R\$ 34,91	R\$ 10,06	R\$ 44,97	R\$ 4.589,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA. CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA Nº 2609987289

[Handwritten signatures and initials]

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AERÓPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
ENCARGOS SOCIAIS: 65,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
BDI: 28,82%

1506001  
1383  
20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF.12/2015	SINAPI	M	129,00	R\$ 127,86	R\$ 36,85	R\$ 164,71	R\$ 21.247,59
4.5	COMP-084027	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,70x0,80M), EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.409,66	R\$ 406,26	R\$ 1.815,92	R\$ 1.815,92
4.6	COMP-084026	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,00x0,80M), EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 938,22	R\$ 270,40	R\$ 1.208,62	R\$ 1.208,62
4.7	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF.10/2017	SINAPI	M3	26,91	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 949,38
5	GRADIL								R\$ 39.837,16
5.1	S10812	Gradil Nylofar 30, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	ORSE	m²	90,88	R\$ 219,53	R\$ 63,27	R\$ 282,80	R\$ 25.700,86
5.2	S09072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	ORSE	m2	15,00	R\$ 731,58	R\$ 210,84	R\$ 942,42	R\$ 14.136,30
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 33.537,28
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF.07/2016	SINAPI	M3	4,22	R\$ 452,99	R\$ 130,55	R\$ 583,54	R\$ 2.462,54
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF.12/2015	SINAPI	M2	313,62	R\$ 52,56	R\$ 15,15	R\$ 67,71	R\$ 21.235,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, emitida em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Marcelo de Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA - MP-MA-268967209

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 20,02%  
 PREÇO: 506001/20  
 FLS: 1384  
 RUB: 1384

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	98600	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	SINAPI	M2	296,55	R\$ 25,76	R\$ 7,42	R\$ 33,18	R\$ 9.839,53
7	PORTAL DE ENTRADA								R\$ 12.925,49
7.1	93350	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	4,50	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 261,86
7.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	SINAPI	M3	1,00	R\$ 27,39	R\$ 7,69	R\$ 35,28	R\$ 63,50
7.3	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SBC	M3	0,45	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 87,57
7.4	COMP-738703	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAMES), CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE (M3)	PRÓPRIA	M3	2,25	R\$ 1.720,72	R\$ 495,91	R\$ 2.216,63	R\$ 4.987,42
7.5	COMP-738705	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	2,05	R\$ 1.904,62	R\$ 548,91	R\$ 2.453,53	R\$ 6.992,56
7.6	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	10,98	R\$ 11,16	R\$ 3,22	R\$ 14,38	R\$ 272,93
7.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,98	R\$ 10,62	R\$ 3,06	R\$ 13,68	R\$ 259,65
8	PASSARELA COBERTA								R\$ 47.541,20

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA - Nº 10.292.042/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA. CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136-4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
BDI: 28,82%

PREÇO 1506001  
FCS 1385  
RUB.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF.03/2016	SINAPI	M3	18,14	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.055,57
8.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF.06/2017	SINAPI	M2	24,30	R\$ 83,04	R\$ 23,93	R\$ 106,97	R\$ 2.599,37
8.3	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF.06/2017	SINAPI	KG	346,59	R\$ 6,10	R\$ 1,76	R\$ 7,86	R\$ 2.724,20
8.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF.07/2016	SINAPI	M3	7,92	R\$ 276,05	R\$ 79,56	R\$ 355,61	R\$ 2.816,43
8.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	7,92	R\$ 77,10	R\$ 22,22	R\$ 99,32	R\$ 786,61
8.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF.06/2018	SINAPI	M2	40,14	R\$ 27,60	R\$ 7,95	R\$ 35,55	R\$ 1.426,98
8.7	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF.10/2017	SINAPI	M3	9,50	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 335,16
8.8	COMP-667413	CHAPA DE BASE EM AÇO ASTM A36, ESP=5/8", DIMENSÃO 300X300 MM	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 75,37	R\$ 21,72	R\$ 97,09	R\$ 873,81
8.9	COMP-279420	ENRIJEDEDOR EM CHAPA DE AÇO A-36 - 100X300,0MM	PRÓPRIA	UND	36,00	R\$ 25,23	R\$ 7,27	R\$ 32,50	R\$ 1.170,00
8.10	COMP-066283	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA DN 5", E = 5,40" MM, PESO *17,80" KG/M	PRÓPRIA	M	22,76	R\$ 153,69	R\$ 44,29	R\$ 197,98	R\$ 4.506,02
8.11	COMP-738970	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 25mm * 1"	PRÓPRIA	M	69,81	R\$ 23,21	R\$ 6,69	R\$ 29,90	R\$ 2.057,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Haroldo Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 2669867289

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61








Impresso em: 02/03/2021, às 12:59.  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sôcio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61

Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Hedev de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/ONFEA, 266997269

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
012	COMP.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 50mm - 2"	M	14,27	R\$ 38,39	R\$ 11,06	R\$ 49,45	R\$ 705,65	
013	COMP.	Perf. Aço, U dobrado de chap. - UDC - simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	M	33,22	R\$ 20,87	R\$ 6,01	R\$ 26,88	R\$ 892,95	
014	COMP.	DORADO DE CHAPA - UDC SIMPLS - 100 X 50 X 3 MM (4,48 KG/M)	M	31,55	R\$ 28,48	R\$ 0,21	R\$ 28,69	R\$ 1.157,57	
015	COMP.	PERFIL AÇO UDC ENRUBICADO 100 X 50 X 4,45 (KG/M)	M	140,00	R\$ 34,63	R\$ 9,98	R\$ 44,61	R\$ 6.245,40	
016	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSIVE PROTADO COM ZARCO (1 DEMAS)	M2	93,01	R\$ 29,31	R\$ 0,45	R\$ 29,76	R\$ 3.512,06	
017	COMP.	PLACAS DE COBERTURA COM FOLHADO DE 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	71,20	R\$ 43,05	R\$ 12,41	R\$ 55,46	R\$ 3.948,75	
018	09511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AP. 12/2014	M	37,50	R\$ 25,57	R\$ 7,37	R\$ 32,94	R\$ 1.235,25	
019	504421	Canaleta de concreto / chap. removível em tempo de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	40,00	R\$ 184,21	R\$ 53,09	R\$ 237,30	R\$ 9.492,00	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
RUBR									
F.S.									
PROJ: 1506001/20									
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERACÃO BDI: 28,02%									
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CABEMA MA 12/2019 - ORSE SR 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERACÃO									
ENDEREÇO: RUA URM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO									
CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MIMA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA									
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE									
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020									
DATA DO CERTAME: 15/07/2020									

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021

Processo nº 361802023  
 573  
 Página 10/12  
 Visto



LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.206.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020  
 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E  
 CRACHE MUNICIPAL JOÃO BARROS MATA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
 ENDEREÇO: RUA VIM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CABEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM  
 DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 05,10% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

PLANTILHA ORGANIZATÓRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	SEM HDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
------	--------	-----------	-------	------	--------	---------	-----	---------	--------------------	-----------------

94	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2016	SINAPI	M	67,74	R\$ 29,39	R\$ 0,17	R\$ 37,86	R\$ 2.564,64	
95	07507	ALVENARIA DE VEREDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PARBES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 47,11	R\$ 13,58	R\$ 60,69	R\$ 2.261,31	
96	87878	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA DE TRAZO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 131,53	
97	92245	REBOCO COM ARGAMASSA TRAZO 1:3 APLICADO MANUAL AF. 06/2014	PRÓPRIA	M2	37,26	R\$ 23,69	R\$ 6,83	R\$ 30,52	R\$ 1.137,18	

10	ACESSIBILIDADE	Rampa padrão para acesso de deficientes a concreto simples, em passeio público, em Fck=25MPa, desmontada, pintada em novazon, 02 degraus e piso tátil de alerta/direcional.	ORSE	UN	1,00	R\$ 233,74	R\$ 67,36	R\$ 301,10	R\$ 301,10	
11	DIVERSOS							R\$ 1.980,56	R\$ 1.980,56	
11.1	COMP. 341847	GUARDA BICICLETAS (BICICLETÁRIO)	PRÓPRIA	M	12,00	R\$ 122,17	R\$ 35,21	R\$ 157,38	R\$ 1.889,56	


Henrique dos Anjos Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA Nº. 2008927289

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 02/03/2021, às 12:59



AAM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Sócio Administrador  
 Anderson Ribeiro Alves  
 CPF: 044.834.293-61

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972ZC7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021

Processo nº 2020/000111/12  
 Fís nº 574  
 Visto



LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: G. LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020		DATA DO CERTAME: 15/07/2020							
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.									
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO									
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO									
ENCARGOS SOCIAIS: 85,10% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO									
BDI: 28,92%									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 2.782,24
12.1	COMP. 02	LIMPEZA FINAL	PRÓPRIA	M2	1.892,60	R\$ 1,14	R\$ 0,33	R\$ 1,47	R\$ 2.782,24
									VALOR ORÇAMENTO: R\$ 325.844,48
									VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 215.002,47
									VALOR ENCARGOS: R\$ 37.938,16
									VALOR COM ENCARGOS: R\$ 252.940,63
									VALOR BDI TOTAL: R\$ 72.903,85
									VALOR BDI: R\$ 72.903,85
									ORÇAMENTO C/BDI: R\$ 325.844,48

PREÇO 150600,20  
FLS 1388

Trezentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 838612/2021, emitida em 02/03/2021



Harley de Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA/CONFEA: 260957209

Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871782/2022

Atividade concluída

Processo nº 351802003  
Fls nº 376  
Página 1/14  
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210481440** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2021** Baixada em: **08/07/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI**

Contratante: **freitas e paulino** CPF/CNPJ: **19.117.446/0001-29**  
Endereço do contratante: **RUA Genesio carvalho** Nº: **690**  
Complemento: **posto HC** Bairro: **centro**  
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65750000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 650.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Genesio carvalho** Nº: **690**  
Complemento: **posto HC** Bairro: **centro**  
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65750000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.872661, -44.882478**  
Data de início: **07/12/2021** Conclusão efetiva: **28/02/2022**  
Finalidade:  
Proprietário: **freitas e paulino** CPF/CNPJ: **19.117.446/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 760.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 23.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 300.00 metro cúbico;**

Observações

ART de reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, no município de Esperantinópolis/MA

Informações Complementares

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

Impresso em: 24/08/2022, às 08:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871782/2022

Atividade concluída

Processo nº 36180403  
Fls nº 512  
Visto Página 2/14

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871782/2022  
23/08/2022, 13:13  
39Y9x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 39Y9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61

Impresso em: 24/08/2022, às 08:42.

## LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISITORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E COMSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

Interessado: Freitas e Paulino

Endereço: Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Empresa contratada para execução: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI., CNPJ: 19.117.446/0001-29. Sediada na rua genesio carvalho, nº 1082, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 260995728-9 residente na rua Genésio Carvalho , sn, Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210481440

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.


Realização do laudo: Engenheiro Civil: José Carlito de Castro CREA-MA 060.43.53-510, residente na rua da Salvação n 1860, bairro Aeroporto, Trizidela do Vale-MA

Constituição da obra: Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa no município de Esperantinópolis - MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022

  
José Carlito de Castro  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 060.43.53-510  
CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 1 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61







## Freitas e Paulino

Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA  
Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805- 6592  
CNPJ: 19.117.446/0001-29

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### DADOS DA CONTRATANTE EMITENTE:

Nome do contratante: Freitas e Paulino

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Endereço: Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

Representante legal: o Claudinete Paulino da Silva Freitas, portador da cédula de identidade CPF nº 011.974.623-92.

#### DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Local da Obra: Rua Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Valor do serviço: R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

ART de execução: MA20210481440

#### DADOS DA CONTRATADA:

Razão social: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI, inscrita no

CNPJ nº 40.352.970/0001-70

Endereço: sede no endereço rua genesio carvalho, nº 1082, bairro Centro,

Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Página 1 de 2

Eng. José Carlito de Castro  
CPF: 057.958.053-87  
CREA - 0604353510XXXX - ME

Claudinete Paulino da Silva Freitas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-51



# Freitas e Paulino

Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805- 6592

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Representante legal: Harley de almeida freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81

Responsável técnico: Harley de Almeida Freitas, portador do CPF nº 015.758.983-81, Engenheiro Civil, CREA 13029MA, Registro Nacional: CREA-SP nº 260995728-9

A planilha quantitativa do atestado segue em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022

*Claudinete Paulino da Silva Freitas*

Freitas e Paulino

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Claudinete Paulino da Silva Freitas

CPF nº 011.974.623-92

Representante Legal

*José Carlito de Castro*

José Carlito de Castro

Engenheiro Civil

CREA-MA 060.43.53-510

CPF nº 057.956.053-87

Eng. José Carlito de Castro  
CPF: 057.956.053-87  
CREA - 0604353510XXXX - ME



2º OFÍCIO  
Esperantinópolis

RAIANE SILVA RODRIGUES  
Escritor(a) Autorizada

RAIANE SILVA RODRIGUES  
ESCRITORA AUTORIZADA

20º Ofício Expediente - MA  
Esperantinópolis - MA  
Fls nº 525

Poder Judiciário - TJMA  
Nº 960 RECPR1462117M7G00LNTROACD12  
Reconhecimento e dou 16 por semelhança e assinatura de  
CLAUDINETE PAULINO DA SILVA FREITAS  
Esperantinópolis/MA, 18.08.2022, às 13:37. Arc  
13.17.4. Total R\$ 20,08 Emol R\$ 16,10 FERC R\$ 0,54  
FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulta em  
https://sela.tjma.jus.br

OFÍCIO ÚNICO  
DE TRIZIDELA DO VALE



CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO  
DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
DR. FREDERICO FARIAS

Poder Judiciário TJMA São:  
RE CF 11149512M52 0X 981JQVX47 18/08/2022  
14:43:32. Adv: 13.17.4. Paulista: José Carlito de Castro,  
Rec Firma: Semelhança. Total R\$ 20,08 Emol R\$ 16,10  
FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulta  
em https://sela.tjma.jus.br

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO  
DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
DR. FREDERICO FARIAS

RECONHECIMENTO  
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) JOSE  
CARLITO DE CASTRO  
Trizidela do Vale-MA, 18 de agosto de 2022.

FREDERICO FARIAS - Escritor(a)  
Emolumentos: R\$ 18,10 + FERC: R\$ 1,98 = TOTAL: R\$ 20,08.

Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPI:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61





Franças e Paulino  
 Rua Genésio Carvalho, nº 690 Centro, Esperantinópolis/MA  
 Email: francaspedestreitas@live.com, Cel: (98) 96805-6592  
 CNPJ: 19.127.446/0001-29

Planilha Orçamentária Sintética					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>3.500,00</b>
1.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1400,00	2,00	2.800,00
1.2	Limpeza manual de vegetação do terreno	m²	1400,00	0,50	700,00
			0,00		0,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>21.307,51</b>
2.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldramas)	m³	329,61	17,00	5.606,74
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	216,65	25,00	5.416,20
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	347,70	3,92	1.363,00
2.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	510,10	17,49	8.921,58
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		<b>0,00</b>		<b>157.754,38</b>
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>		<b>0,00</b>		<b>68.926,24</b>
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diâmetro	M	137,00	39,86	5.460,82
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	107,20	17,77	1.904,94
3.1.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	343,36	81,88	28.114,32
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	249,00	5,63	1.401,87
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1387,00	5,23	7.254,01
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	219,00	9,16	2.006,04
3.1.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	47,66	473,14	22.786,24
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - MURO DE ARRIMO</b>		<b>0,00</b>		<b>68.826,14</b>
3.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	937,00	40,71	38.145,27
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,14	8,37	1,21
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3278,00	5,83	16.455,14
3.2.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	68,00	473,89	32.224,52
<b>4</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>		<b>23.400,00</b>
4.1	Corpo de BSTC (D=1,00m)	m	70,00	300,00	21.000,00
4.2	Boca de BSTC (D=1,00m)	und	2,00	1.200,00	2.400,00
					0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x  
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

*Francas e Paulino*  
 Página 1 de 7

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61



Freitas e Paulino  
 Rua: Genesio Carvalho, nº 590, Centro, Esperantinópolis/MA  
 Email: fcdesmeidafreitas@live.com, Cel: (99) 98805-0592  
 CNPJ: 15.117.446/0001-79

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E LIMA CASA LOCAL ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orcamentaria Sintetica

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
5	SUPERESTRUTURA		0,00		
5.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS E VERGAS		0,00		50.089,18
5.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	267,00	46,20	12.869,40
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	37,00	9,02	333,74
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	271,50	8,14	2.210,01
5.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	315,78	7,10	2.242,04
5.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	56,00	5,88	341,04
5.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1098,00	5,41	5.940,18
5.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	180,00	10,01	1.801,80
5.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	57,00	427,21	24.350,97
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES		0,00		30.920,77
5.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	322,50	28,01	9.033,23
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	218,00	7,10	1.547,80
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	247,46	5,88	1.455,06
5.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	153,65	10,00	1.536,50
5.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1283,00	5,41	6.941,03
5.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,34	445,96	10.407,15
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		0,00		64.320,98
6.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1160,00	36,76	42.637,78
6.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	448,00	48,40	21.683,20
7	ESQUADRIAS		0,00		3.189,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

*fora do âmbito do contrato*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





Freitas e Paulino  
Rua: Genésio Carvalho, nº 990, centro, Esperantinópolis/ MA  
Email: ncdealmefreitas@live.com; Cel: (98) 96805-6592  
CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMRUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
7.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		0,00		<b>3.189,20</b>
7.1.2	PM1- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,8cm, incluso dobradiças, botentes e fechadura	UN	3,00	808,56	2.425,68
7.1.3	PM2- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	UND	2,00	381,76	763,52
7.2	<b>PORTÕES METÁLICOS</b>		0,00		<b>4.500,00</b>
7.2.1	Portão de correr 6x3m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	18,00	250,00	4.500,00
7.2.2					
8	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		0,00		<b>80.931,60</b>
8.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	240,00	145,84	35.001,60
8.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	240,00	48,50	11.640,00
8.3	Estrutura de madeira para cobertura	m²	900,00	20,00	18.000,00
8.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	990,00	17,00	15.300,00
8.5	Rufo para telha cerâmica	M	45,00	22,00	990,00
9	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		0,00		<b>1.396,80</b>
9.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, bsdramas	m²	180,00	7,76	1.396,80
10	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		0,00		<b>47.974,92</b>
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1608,00	2,80	4.502,40
10.2	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1608,00	21,54	34.636,32
10.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	180,00	49,08	8.836,20
					0,00
11	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>		0,00		
11.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		0,00		<b>29.386,55</b>
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	142,76	26,39	3.767,44
11.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	757,24	21,35	16.167,07

*para certidão de obra*  
Página 2 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



Freitas e Paulino  
Rua. Genesis carvalho, nº 690, centro. Esperantinópolis/ MA  
Email: hcdalmeidafreitas@live.com; Cel: (99) 98905-6592  
CNPJ: 13.117.449/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA  
LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentaria Simples

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
11.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	249,00	37,96	9.452,04
					0,00
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		0,00		38.924,44

*for Certidão do loto*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

Documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

*[Handwritten signature]*





OBJETA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL EM UMA CASA LOCALIZADA EM PONTA FERREIRA, LIGADA À LOCALIDADE DE ESPERANTINOPOLIS-MA

Planilha Orçamentaria Sanitária

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
12.1	Piso em concreto industrial com junta de dilatação a cada 1,20m	m²	548,00	71,03	38.924,44
					0,00
13	PINTURAS E ACABAMENTOS		0,00		34.572,00
13.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1608,00	10,89	17.511,12
13.2	Pintura em latex sintético sobre paredes internas e externas. 2 demãos	m²	1808,00	10,61	17.080,88
					0,00
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		0,00		2.640,50
14.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	120,00	4,83	579,60
14.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	108,24	3,33	360,44
14.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	7,10	142,00
14.4	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	UN	42,00	3,90	163,80
14.5	Joelho PVC soldável 90º água fra 25mm	UN	22,00	6,08	133,76
14.6	Joelho PVC soldável 90º água fra 32mm	UN	5,00	5,25	26,25
14.7	Joelho PVC soldável 90º água fra 40mm	UN	6,00	7,25	43,50
14.8	Ta PVC soldável com rosca água fra 25mmx25mmx32mm	UN	6,00	12,12	72,72
14.9	Ta PVC soldável com rosca água fra 40mmx25mmx25mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.10	Ta PVC soldável com rosca água fra 40mmx40mmx32mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.11	Ta PVC soldável água fra 25mm	UN	17,00	7,14	121,38
14.12	Ta PVC soldável água fra 40mm	UN	1,00	11,47	11,47
14.13	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	8,00	74,14	593,12
14.14	Registro de pressão com carotela Ø 3/4"	UN	6,00	52,47	314,82
					0,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00		31.121,01
15.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	95,52	11,39	1.087,97
15.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	72,00	17,10	1.231,20
15.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	286,88	33,15	9.510,07
15.4	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	20,80	4,28	89,02
15.5	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	UN	11,20	6,74	75,49
15.6	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	56,00	5,86	328,16

*for culto de cast*

*Paulino*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 23/08/2022

Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.967/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cabau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (99) 2106-9300 Fax: + 55 (99) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**Freitas e Paulino**

Rua Genésio Cavalcão, nº 690, Centro, Esperantinópolis/MA  
 Email: freitas@freitaspaolino.com.br, Cpf.: (99) 38805-5592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

**Planilha Orçamentária Sintética**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
15.7	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	UN	28.80	4,03	116,06
15.8	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	12,00	14,42	173,04
15.9	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	2,40	7,24	17,38
15.10	Junção PVC esgoto 50 mm	UN	15,20	12,84	195,17
15.11	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	UN	1,60	12,84	20,54
15.12	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	10,40	27,64	287,46
15.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	6,40	27,64	176,90
15.14	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	UN	2,40	4.185,32	10.051,97
15.15	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	UN	0,80	9.694,43	7.755,54
					0,00
<b>16</b>	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.613,00</b>
16.1	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	3,00	460,00	1.380,00
16.2	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	4,00	180,00	720,00
	Torneira cromada, Deca ou equivalente	UN	4,00	60,00	240,00
	Dispenser Toalho, Melhoramentos ou equivalente	UN	3,00	38,00	114,00
	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	3,00	53,00	159,00
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		<b>0,00</b>		<b>6.592,65</b>
17.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm	M	336,00	5,15	1.733,76
17.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm	M	58,00	5,80	336,40
	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v / 70°C		395,00	2,50	987,50
	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v / 70°C		276,00	5,20	1.435,20
	Fio isolado em PVC seção 4mm² - 750v / 70°C		120,00	6,70	804,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

*Freitas e Paulino*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





**Freitas e Paulino**  
 Rua Genésio Carvalho, nº 650, Centro, Esperantinópolis/MA  
 E-mail: hcdalmeida@freitas.com.br, Cel: (98) 98805-6592  
 CEP: 19.117-446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAL E UMA CASA LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
17.3	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores.	UN	0.80	212,74	170,19
17.4	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2.00	62,60	125,60
					0,00
<b>18</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		0,00		<b>3.980,04</b>
18.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	20,00	19,58	393,60
18.2	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	35,20	28,47	1.002,14
18.3	Interruptor 1 tecla simples	UN	15,20	16,70	253,84
18.4	Interruptor 2 teclas simples	UN	4,80	26,48	127,10
18.5	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	1,50	29,42	47,07
18.6	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente	UN	17,00	125,84	2.156,28
					0,00
<b>19</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		0,00		<b>8.944,46</b>
19.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	UN	4,80	38,40	184,32
19.2	Cordaõa de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	M	97,60	33,37	3.256,91
19.3	Cordaõa de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	M	126,40	42,23	5.337,87
19.4	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	4,80	16,65	79,92
19.5	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	4,80	17,80	85,44
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		0,00		<b>2.940,00</b>
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	1400,00	2,10	2.940,00
					<b>R\$ 650.000,00</b>
seiscentos e cinquenta mil reais					

*Cláudio Paulo da Silva Freitas*  
 Freitas e Paulino  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29  
 Cláudio Paulo da Silva Freitas  
 CPF nº 011.974.623-02  
 Representante Legal

*José Carilo do Castro*  
 José Carilo do Castro  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 060.43.53-510  
 CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

**ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





CITVA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI951959409



POLEGAR DIREITO



*Anderson Ribeiro Alves*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 2 folhas

Digitalizada com CamScanner

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61







A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ : 28.901.867/0001-37  
NIRE : 21201166965 Data: 07/10/2021  
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 COND. 07. PATIO JARDINS. EDF. HYDE PARK. TORRE B.  
SALA 108. VINHAIS I. SÃO LUIS/MA. CEP: 65074-199

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

CAIXA	11.765,09	
Caixa	11.765,09	
BANCOS C/ MOVIMENTO	(2.209,04)	
Banco do Brasil S/A	(2.209,04)	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	983,03	
BB RF SIMPLES - Banco do Brasil	983,03	
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO	14.123,00	
Almoxarifado	<u>14.123,00</u>	24.662,08

N A O C I R C U L A N T E

IMOBILIZADO

VEICULOS	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.478,00	
Maquinas e Equipamentos	35.478,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	15.040,00	
Moveis e Utensilios	9.795,00	
Computadores	5.245,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(7.050,00)	
Deprec. Acumulada - Veiculos	(3.500,00)	
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(1.504,00)	
Deprec. Acumulada - Maquinas	<u>(2.046,00)</u>	148.468,00

TOTAL DO ATIVO

173.130,08

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por ANDERSON  
RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.22 13:19:17 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.22 13:22:46 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA

CRC/MA: 7896

CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ : 28.901.867/0001-37  
NIRE : 21201166965 Data: 07/10/2021  
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 COND. 07. PATIO JARDINS. EDF. HYDE PARK. TORRE B.  
SALA 108. VINHAIS I. SÃO LUIS/MA. CEP: 65074-199

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

FORNECEDORES	1.413,16	
Fornecedores Diversos	1.413,16	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.552,00	
Equatorial	802,00	
C A E M A	151,00	
Telefone/Celular	499,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	1.100,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.140,03	
Impostos Parcelados a Pagar	<u>2.140,03</u>	6.105,19

N A O C I R C U L A N T E

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS	15.324,92	
Banco do Brasil - Capital de Giro	15.324,92	
EMPRESTIMOS/TERCEIROS	18.900,00	
Emprestimos Socios/Terceiros	<u>18.900,00</u>	34.224,92

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	(67.200,03)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	<u>(40.921,93)</u>	132.799,97

TOTAL DO PASSIVO

173.130,08

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2021, a quantia de 173.130,08 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E CENTO E TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.22 13:19:48 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.22 13:22:18 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA  
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021  
CNPJ : 28.901.867/0001-37

Folha:0003

OUTROS CUSTOS	
Material Aplicado.....	(17.675,16)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Servicos Prestado PJ.....	(6.005,00)
Servicos Prestados PF.....	(2.790,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua.....	(301,00)
Conservacao e Manutencao.....	(232,00)
Correios e Malotes.....	(30,00)
Despesas c/ viagens.....	(800,00)
Lanches e Refeicao.....	(27,00)
Material de Limpeza.....	(66,00)
Servicos Contabeis.....	(2.100,00)
Manutencao Preventiva.....	(200,00)
Seguros Diversos.....	(65,39)
Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ).....	(660,00)
Servicos Terceiros (PF).....	(300,00)
Taxas Diversas.....	(524,12)
Combustiveis.....	(550,00)
Copa e cozinha.....	(135,00)
Depreciacao.....	(3.525,00)
Luz.....	(1.617,00)
Telefone/Internet.....	(499,00)
Material p/ Consumo.....	(225,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxa de Alvara.....	(393,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias.....	(902,01)
Multas.....	(404,00)
Juros s/ emprestimos.....	(895,53)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	(40.921,93)

SÃO LUIS, MA. 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por ANDERSON  
RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.22 13:20:15 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.22 13:21:45 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25, COND. 07. PATIO JARDINS. EDF. HYDE PARK. TORRE B. SALA 108. VINHAIS I. SÃO LUIS-MA. CEP: 65074-199

**ANALISE DE QUOCIENTES**

Em: 31/12/2021

Folha: 000004

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{24.662,08}{6.105,19} = 4,039527$

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{24.662,08}{6.105,19} = 4,039527$

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}}$

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{173.130,08}{6.105,19} = 28,357853$

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{10.539,08}{6.105,19} = 1,726249306$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.22 13:20:43 Z

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**  
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.22 13:21:12 Z

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA**  
Contadora/CRC-MA: 7896

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2022 06:58 SOB Nº 20220995389.  
PROTOCOLO: 220995389 DE 19/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210967630. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2022.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12211045620 em 23/08/2022, protocolo 221038116. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2022 08:48 SOB Nº 20221038116.  
PROTOCOLO: 221038116 DE 22/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12211045620. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/08/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário No. 002, 0014 (QUATORZE) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0014 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2021 a 31/12/2021:

Empresa ..... : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
Endereco ..... : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108  
EDF.HYDE PARK. TORRE B. COND.07. PAT.JD.  
Cidade ..... : Sao Luis / MA  
Bairro ..... : VINHAIS I CEP : 65074199  
CNPJ..... : 28.901.867/0001-37  
Inscr. Estadual . : 12.544.074-0  
Orgao de Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscricao : 21201166965 , em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por ANDERSON  
RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.23 18:57:59 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.23 19:01:04 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



DIARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/12/21 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000001 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		15,35
	00000002 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		63,97
	00000003 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,76
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000003 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,76	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000001 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	15,35	
	00000002 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	63,97	
			6 LANC. -->	80,08

==> DATA : 02/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000005 Pago atraves do caixa/bancos - PGFN	21606		167,92
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000004 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.000,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
	00000005 Pago atraves do caixa/bancos - PGFN	10101	167,92	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
	00000004 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
			4 LANC. -->	1.167,92

==> DATA : 06/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000007 Pago atraves do caixa/bancos - CERT. ESPECIF.	32024		61,00
	00000008 Pago atraves do caixa/bancos - CERT. SIMPLIF.	32024		53,00
	00000009 Pago atraves do caixa/bancos - CERT. FALENC.	32024		51,12
	00000010 Pago conta de agua ref mes 11/2021	32001		150,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000006 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		60,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61

DIARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0003

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 06/12/21 (Continuação)				
00000010	Pago conta de agua ref mes 11/2021	10101	150,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000007	Pago atraves do caixa/bancos - CERT. ESPECF.	10101	61,00	
00000008	Pago atraves do caixa/bancos - CERT. SIMPLIF.	10101	53,00	
00000009	Pago atraves do caixa/bancos - CERT. FALENC.	10101	51,12	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	60,00	
			10 LANCs. -->	375,12
				375,12
==> DATA : 07/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000011	Vlr ref emprestimos/socios conf. extrato	00017	10.000,00	
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000011	Vlr ref emprestimos/socios conf. extrato	10101		10.000,00
			2 LANCs. -->	10.000,00
				10.000,00
==> DATA : 10/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000012	Pagto de servicos contabeis mes 10/2021	32012		1.000,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000012	Pagto de servicos contabeis mes 10/2021	10101	1.000,00	
			2 LANCs. -->	1.000,00
				1.000,00
==> DATA : 14/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000014	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA LIVRO	32024		91,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000013	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	32024		135,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000013	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	10501	135,00	

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61



DIARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0004

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/12/21 (Continuação)				
00000014	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA LIVRO	10101	91,00	
			226,00	226,00
			4 LANCS. -->	
==> DATA : 15/12/21 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000018	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020	11,39	
00000020	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020	20,85	
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		356,19
00000016	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,02
00000017	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020		11,39
00000019	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020		20,85
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000017	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	11,39	
00000019	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	20,85	
00000018	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501		11,39
00000020	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501		20,85
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	356,19	
00000016	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,02	
			761,69	761,69
			12 LANCS. -->	
==> DATA : 16/12/21 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000021	Vlr ref emprestimos/socios conf. extrato	00017	1.200,00	
00000025	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020	20,85	
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.175,08
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020		11,39
00000024	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020		20,85
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000026	Compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.413,16
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.175,08	
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000021	Vlr ref emprestimos/socios conf. extrato	10501		1.200,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61

DIARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0005

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/12/21 (Continuação)				
0000026	Compra de mat. de consumo conf nota/cupom	80001	1.413,16	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
0000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	11,39	
0000024	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	20,85	
0000025	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501		20,85
			12 LANCS. -->	3.841,33
				3.841,33
==> DATA : 17/12/21 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	7,33	
0000028	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32020		20,85
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
0000028	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	20,85	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		7,33
			4 LANCS. -->	28,18
				28,18
==> DATA : 22/12/21 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000029	Rec. de emprestimo bancario conf. extrato	00049	1.000,00	
0000030	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		1.000,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
0000030	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	1.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000029	Rec. de emprestimo bancario conf. extrato	10501		1.000,00
			4 LANCS. -->	2.000,00
				2.000,00
==> DATA : 28/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
0000031	Pago atraves do caixa/bancos - MULTA DCTF	35005		404,00
0000032	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA ALVARA	34013		393,72
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61



DIARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0006

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/12/21 (Continuação)				
00000032	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA ALVARA	10101	393,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35005	- Multas			
00000031	Pago atraves do caixa/bancos - MULTA DCTF	10101	404,00	
			4 LANC. -->	797,72
				797,72
==> DATA : 29/12/21 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000033	Pg conta de energia ref mes 11/2021	32041		815,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000033	Pg conta de energia ref mes 11/2021	10101	815,00	
			2 LANC. -->	815,00
				815,00
==> DATA : 30/12/21 <==				
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almojarifado			
00000037	Vlr ref apuracao/encerramento contas n/ data	31001	14.123,00	
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000034	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		1.750,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17005	- Deprec. Acumulada - Imobilizado			
00000035	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		752,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17006	- Deprec. Acumulada - Maquinas			
00000036	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		1.023,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000037	Vlr ref apuracao/encerramento contas n/ data	13601		14.123,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000034	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00000035	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17005	752,00	
00000036	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17006	1.023,00	
			8 LANC. -->	17.648,00
				17.648,00
==> DATA : 31/12/21 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61

DIARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0007

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		209,05
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21503	- Equatorial			
00000041	Vlr. provisionado n/ mes - LUZ	32041		802,00
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21504	- C A E M A			
00000040	Vlr. provisionado n/ mes - AGUA	32001		151,00
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21505	- Telefone/Celular			
00000042	Vlr. provisionado n/ mes - TELEFONE	32042		499,00
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000039	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		550,00
00255	- LUCROS DO EXERCICIO			
24524	- Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021			
00000087	APURACAO DE RESULTADO	31001	17.675,16	
00000088	APURACAO DE RESULTADO	31101	6.005,00	
00000089	APURACAO DE RESULTADO	31102	2.790,00	
00000090	APURACAO DE RESULTADO	32001	301,00	
00000091	APURACAO DE RESULTADO	32005	232,00	
00000092	APURACAO DE RESULTADO	32006	30,00	
00000093	APURACAO DE RESULTADO	32008	800,00	
00000094	APURACAO DE RESULTADO	32009	27,00	
00000095	APURACAO DE RESULTADO	32011	66,00	
00000096	APURACAO DE RESULTADO	32012	2.100,00	
00000097	APURACAO DE RESULTADO	32018	200,00	
00000098	APURACAO DE RESULTADO	32020	65,39	
00000099	APURACAO DE RESULTADO	32021	660,00	
00000100	APURACAO DE RESULTADO	32022	300,00	
00000101	APURACAO DE RESULTADO	32024	524,12	
00000102	APURACAO DE RESULTADO	32025	550,00	
00000103	APURACAO DE RESULTADO	32028	135,00	
00000104	APURACAO DE RESULTADO	32040	3.525,00	
00000105	APURACAO DE RESULTADO	32041	1.617,00	
00000106	APURACAO DE RESULTADO	32042	499,00	
00000107	APURACAO DE RESULTADO	32058	225,00	
00000108	APURACAO DE RESULTADO	34013	393,72	
00000109	APURACAO DE RESULTADO	35003	902,01	
00000110	APURACAO DE RESULTADO	35005	404,00	
00000111	APURACAO DE RESULTADO	35011	895,53	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000087	APURACAO DE RESULTADO	24524		17.675,16
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000088	APURACAO DE RESULTADO	24524		6.005,00
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61



DIARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0008

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/21 (Continuação)				
00000089	APURACAO DE RESULTADO	24524		2.790,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
	00000040 Vlr. provisionado n/ mes - AGUA	21504	151,00	
	00000090 APURACAO DE RESULTADO	24524		301,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
	00000091 APURACAO DE RESULTADO	24524		232,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32006	- Correios e Malotes			
	00000092 APURACAO DE RESULTADO	24524		30,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000093 APURACAO DE RESULTADO	24524		800,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000094 APURACAO DE RESULTADO	24524		27,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
	00000095 APURACAO DE RESULTADO	24524		66,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
	00000039 Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	550,00	
	00000096 APURACAO DE RESULTADO	24524		2.100,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
	00000097 APURACAO DE RESULTADO	24524		200,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
	00000098 APURACAO DE RESULTADO	24524		65,39
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)			
	00000099 APURACAO DE RESULTADO	24524		660,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32022	- Servicos Terceiros (PF)			
	00000100 APURACAO DE RESULTADO	24524		300,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
	00000101 APURACAO DE RESULTADO	24524		524,12
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
	00000102 APURACAO DE RESULTADO	24524		550,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32028	- Copa e cozinha			
	00000103 APURACAO DE RESULTADO	24524		135,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ:28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF:044.834.293-61

DIÁRIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0009

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/21 (Continuação)				
00000104	AFURACAO DE RESULTADO	24524		3.525,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
	00000041 Vlr. provisionado n/ mes - LUZ	21503	802,00	
	00000105 AFURACAO DE RESULTADO	24524		1.617,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
	00000042 Vlr. provisionado n/ mes - TELEFONE	21505	499,00	
	00000106 AFURACAO DE RESULTADO	24524		499,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
	00000107 AFURACAO DE RESULTADO	24524		225,00
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
	00000108 AFURACAO DE RESULTADO	24524		393,72
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000038 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	209,05	
	00000109 AFURACAO DE RESULTADO	24524		902,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35005	- Multas			
	00000110 AFURACAO DE RESULTADO	24524		404,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000111 AFURACAO DE RESULTADO	24524		895,53
			60 LANCS. -->	43.132,98
				43.132,98
TOTAL LANÇAMENTOS : 134		TOTAIS :		81.874,02
				81.874,02

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61



A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ : 28.901.867/0001-37  
NIRE : 21201166965 Data: 07/10/2021  
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 COND. 07. PATIO JARDINS. EDF. HYDE PARK. TORRE B.  
SALA 108. VINHAIS I. SÃO LUIS/MA. CEP: 65074-199

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

CAIXA	11.765,09	
Caixa	11.765,09	
BANCOS C/ MOVIMENTO	(2.209,04)	
Banco do Brasil S/A	(2.209,04)	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	983,03	
BB RF SIMPLES - Banco do Brasil	983,03	
ESTOQUES		
ALMOXARIFADO	14.123,00	
Almoxarifado	<u>14.123,00</u>	24.662,08

N A O C I R C U L A N T E

IMOBILIZADO

VEICULOS	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.478,00	
Maquinas e Equipamentos	35.478,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	15.040,00	
Moveis e Utensilios	9.795,00	
Computadores	5.245,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(7.050,00)	
Deprec. Acumulada - Veiculos	(3.500,00)	
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(1.504,00)	
Deprec. Acumulada - Maquinas	<u>(2.046,00)</u>	148.468,00

TOTAL DO ATIVO

173.130,08

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.23 19:00:19 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO  
COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por  
GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.23 19:01:40 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ : 28.901.867/0001-37  
NIRE : 21201166965 Data: 07/10/2021  
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 COND. 07. PATIO JARDINS. EDF. HYDE PARK. TORRE B.  
SALA 108. VINHAIS I. SÃO LUIS/MA. CEP: 65074-199

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

FORNECEDORES	1.413,16	
Fornecedores Diversos	1.413,16	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.552,00	
Equatorial	802,00	
C A E M A	151,00	
Telefone/Celular	499,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	1.100,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.140,03	
Impostos Parcelados a Pagar	2.140,03	6.105,19

N A O C I R C U L A N T E

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS	15.324,92	
Banco do Brasil - Capital de Giro	15.324,92	
EMPRESTIMOS/TERCEIROS	18.900,00	
Emprestimos Socios/Terceiros	18.900,00	34.224,92

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	(67.200,03)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	132.799,97

TOTAL DO PASSIVO

173.130,08

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2021, a quantia de 173.130,08 (CENTO E SETENTA E TRES MIL E CENTO E TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.23 18:59:52 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.23 19:02:13 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021  
CNPJ : 28.901.867/0001-37

Folha:0012

OUTROS CUSTOS	
Material Aplicado.....	(17.675,16)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Servicos Prestado PJ.....	(6.005,00)
Servicos Prestados PF.....	(2.790,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua.....	(301,00)
Conservacao e Manutencao.....	(232,00)
Correios e Malotes.....	(30,00)
Despesas c/ viagens.....	(800,00)
Lanches e Refeicao.....	(27,00)
Material de Limpeza.....	(66,00)
Servicos Contabeis.....	(2.100,00)
Manutencao Preventiva.....	(200,00)
Seguros Diversos.....	(65,39)
Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ).....	(660,00)
Servicos Terceiros (PF).....	(300,00)
Taxas Diversas.....	(524,12)
Combustiveis.....	(550,00)
Copa e cozinha.....	(135,00)
Depreciacao.....	(3.525,00)
Luz.....	(1.617,00)
Telefone/Internet.....	(499,00)
Material p/ Consumo.....	(225,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxa de Alvara.....	(393,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias.....	(902,01)
Multas.....	(404,00)
Juros s/ emprestimos.....	(895,53)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	(40.921,93)

SÃO LUIS, MA. 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.23 18:59:22 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por  
GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.23 19:02:44 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61

### A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25, COND. 07. PATIO JARDINS. EDF. HYDE PARK. TORRE B. SALA 108. VINHAIS I. SÃO LUIS-MA. CEP: 65074-199

#### ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2021

Folha: 000013

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{24.662,08}{6.105,19} = 4,039527$

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{24.662,08}{6.105,19} = 4,039527$

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}$

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{173.130,08}{6.105,19} = 28,357853$

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{10.539,08}{6.105,19} = 1,726249306$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.23 18:58:56 Z

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**  
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE Assinado de forma digital por  
CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.23 19:03:18 Z

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA**  
Contadora/CRC-MA: 7896

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário No. 002, 0014 (QUATORZE) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0014 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2021 a 31/12/2021:

Empresa ..... : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
Endereco ..... : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108  
EDF.HYDE PARK. TORRE B. COND.07. PAT.JD.  
Cidade ..... : Sao Luis / MA  
Bairro ..... : VINHAIS I CEP : 65074199  
CNPJ..... : 28.901.867/0001-37  
Inscr. Estadual . : 12.544.074-0  
Orgao de Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscricao : 21201166965 , em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2021

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2022.08.23 18:58:28 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2022.08.23 19:03:50 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

A3M-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2022 08:48 SOB Nº 20221038116.  
PROTOCOLO: 221038116 DE 22/08/2022. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/08/2022  
empresafacil.ma.gov.br

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



Processo nº 36180203  
Fls nº 606  
Visto e

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101620002
NIRE 21201166965 CNPJ 28.901.867/0001-37		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
002	21201166965	07/10/2021	TRANSFORMACAO
002	21201166965	07/10/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	21102184116	20/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102184116	20/10/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/12/2021, às 18:30:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TRAAO3MW.



Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral



A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
sócio Administrador  
pp: 044.834.293-61

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA			Protocolo: MAC2101619973		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201166965		CNPJ 28.901.867/0001-37		Data de Ato Constitutivo 20/10/2017	
Início de Atividade 18/10/2017					
Endereço Completo Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 55074-199					
Objeto Social 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO) 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS) 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/04 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7319-0/02 PROMOCAO DE VENDAS 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES		CPF/CNPJ 044.834.293-61	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome ANDERSON RIBEIRO ALVES		CPF 044.834.293-61		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 07/10/2021		Número 21201166965		Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
Situação ATIVA Status SEM OBRAS DE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 28.901.867/0001-37 Anderson Ribeiro Alves Sócio Administrador CPF: 044.834.293-61					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/12/2021, às 18:29:29 (horário de Brasília).



Processo nº 26.170.2022  
Fls nº 688  
Visto

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2101619973
---	--------------------------

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSV1QHUG.



MAC2101619973

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12211045620 em 23/08/2022, protocolo 221038116. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2022 08:48 SOB Nº 20221038116.  
PROTOCOLO: 221038116 DE 22/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12211045620. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/08/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. XXX2022.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze) anos.

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.

Anderson Ribeiro Alves

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. nº 28.901.867/0001-37

Anderson Ribeiro Alves

Sócio Administrador

CPF: 044.834.293-61

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

ANEXO IV  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

A Empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por intermédio de seu representante legal que esta subscrive (a) Sr (a) Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 01.149.102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-6, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ. nº 28.901.867/0001-37

Anderson Ribeiro Alves

Sócio Administrador

CPF: 044.834.293-61

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM





Processo nº 3618072022  
Fls nº 612  
Visto

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

Declaro que o técnico desta empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA., visitou o local dos serviços constantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. nº 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

OBS: a vistoria não é medida obrigatória para fins de habilitação

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199,  
São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

ANEXO VI  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

Eu Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61, como representante devidamente constituído de A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, doravante denominado para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. nº 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Presidente, separadamente dos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação, exigidos nesta licitação, na abertura da sessão.

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199,  
São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM





ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 361807/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2022.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luís- MA, está enquadrada na categoria, (Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. nº 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luís- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM



ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

A Empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-119, São Luis- MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61, **DECLARA** sob as penas da Lei, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, especialmente para a TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022.

1. **DECLARO** Que não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

2. **DECLARO** Que os sócios da empresa acima identificada, não são pessoas ligadas a integrantes do Poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o 3º grau civil, que configure NEPOTISMO contrariando a Súmula Vinculante nº 13 do STF – Supremo Tribunal Federal.

3. **DECLARO** que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como que comunicará quaisquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeiro.

4. **DECLARO** que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

5. **DECLARO** que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

6. **DECLARO** que Comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos a que venha alterar a sua capacidade jurídica, técnica, fiscal ou econômico-financeira em relação ao presente processo licitatório;

7. **DECLARO** que a empresa não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;

8. **DECLARO** que tenho pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.



A3M SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ. nº 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Presidente, separadamente dos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação, exigidos nesta licitação, na abertura da sessão.

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, CEP: 65.074-119, São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61









ANEXO X

MODELO DE CARTA DA EMPRESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS-MA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
ENDEREÇO: RUA JEFFERSON MOREIRA, S/N – CENTRO, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69,  
ESPERANTINÓPOLIS – MA.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.901.867/0001-37, localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por intermédio de seu bastante procurador legal o Sr Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61, apresento a (mim mesmo), Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61 com poderes para junto à Comissão de Licitação do Município de ESPERANTINÓPOLIS-MA, representar a Empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, na TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022, nos termos do edital da mesma.

Declaro estar ciente das condições desta licitação e assumo responsabilidade de todos os documentos apresentados;

Que a empresa executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

Que a empresa manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação;

Declaramos ainda que manteremos na obra, Livro Diário de Obras, com anotação de todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do contrato.

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. nº 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, CEP: 65.074-199, São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

THE STATE OF TEXAS  
AT THE CITY OF HOUSTON

BEFORE ME, the undersigned authority, on this day personally appeared \_\_\_\_\_, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

Given under my hand and seal of office this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 1950.

Notary Public in and for the State of Texas

My commission expires this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 1950.

Witness my hand and seal of office this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 1950.

Notary Public in and for the State of Texas

Notary Public in and for the State of Texas

\_\_\_\_\_  
Notary Public in and for the State of Texas  
My commission expires this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 1950.

Notary Public in and for the State of Texas  
My commission expires this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 1950.



ANEXO XI

MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

Senhor Presidente

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à Nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO), nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





ANEXO XI

MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

Senhor Presidente

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

- Desejosa de oferecer à Nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO), nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PROMETA A CORRUPÇÃO E AO CONFLITO DE INTERESSES NA RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL

PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014  
TOMADA Nº 001/2014

1. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado entre a Administração Pública Municipal de São Paulo, por meio da Comissão de Licitação, e o licitante vencedor, a fim de assegurar a integridade e a transparência do processo licitatório e a prevenção de atos de corrupção e conflitos de interesses.

2. O licitante vencedor compromete-se a cumprir integralmente as condições e requisitos estabelecidos no Edital de Licitação e no presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses, bem como a manter a integridade e a transparência de suas ações e procedimentos durante todo o processo licitatório e a execução do contrato.

3. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses constitui parte integrante e essencial do processo licitatório e terá validade jurídica.

4. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder da Comissão de Licitação e a outra em poder do licitante vencedor.

5. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder da Comissão de Licitação e a outra em poder do licitante vencedor.

6. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder da Comissão de Licitação e a outra em poder do licitante vencedor.

7. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder da Comissão de Licitação e a outra em poder do licitante vencedor.

8. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder da Comissão de Licitação e a outra em poder do licitante vencedor.

9. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder da Comissão de Licitação e a outra em poder do licitante vencedor.

10. O presente Termo de Compromisso de Prometa a Corrupção e ao Conflito de Interesses é celebrado em duas vias, sendo que uma delas ficará em poder da Comissão de Licitação e a outra em poder do licitante vencedor.

Assinatura do Licitante Vencedor  
Assinatura do Representante da Comissão de Licitação



6. Apoiar e colaborar com o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO) em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios/diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.




A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. nº 28.901.867/0001-37

Anderson Ribeiro Alves

Sócio Administrador

CPF: 044.834.293-61

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199,  
São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

Processo nº 2618072022  
Fls nº 020  
Visto

ANEXO XII

MODELO DE DECLARAÇÃO INFORMANDO O CNAE DE MAIOR RECEITA


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3618072022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luis- MA, em cumprimento ao exigido na Tomada de Preços nº 013/2022 declara, sob as penas da Lei, que O CNAE de atividade que representa a maior receita da empresa é o seguinte:

41.20-4-00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

São Luís – MA, 26 de Agosto de 2022.



A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ. nº 28.901.867/0001-37

Anderson Ribeiro Alves

Sócio Administrador

CPF: 044.834.293-61

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199,  
São Luis- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM



ANEXO XV

RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S)

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36180/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2022.

Prezados Senhores,

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. nº 28.901.867/0001-37, Localizada na Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luís- MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Anderson Ribeiro Alves, portador da cédula de identidade nº 017149102001-0 SSP/MA do CPF nº 044.834.293-61, DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022 que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DE ESPERANTINOPOLIS		FONE:
OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da cobertura e fachada da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Esperantinópolis-MA.	DATA DE INÍCIO:  25/03/2022	PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  07/08/2022
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: 32.534,69	VALOR EXECUTADO: 0,00	SALDO: 32.534,69

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINÓPOLIS		FONE:
OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da UBS São Sebastião e construção de academia ao ar livre, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.	DATA DE INÍCIO:  14/01/2022	PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  26/10/2022
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: 737.675,30	VALOR EXECUTADO: 318.377,37	SALDO: 419.297,93

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINÓPOLIS		FONE:
OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da UBS São Sebastião e construção de academia ao ar livre, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.	DATA DE INÍCIO:  14/01/2022	PREVISÃO DE CONCLUSÃO:  28/07/2022
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: 94.241,36	VALOR EXECUTADO: 0,00	SALDO: 94.241,36

OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução.

( ) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

Avenida Jerônimo De Albuquerque, nº 25, Vinhais, cond. 07, Pátio Jardins Edif Hyde Park- Torre B, Sala 108, Cep. 65.074-199, São Luís- MA.

E-mail: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61



SECRETARIA NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL)

SECRETARIA NACIONAL DE SAÚDE

Este documento é propriedade da Secretaria Nacional de Saúde e não deve ser reproduzido sem a autorização expressa da mesma. A reprodução não autorizada constitui crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 304 do Código Penal Brasileiro.

DATA DE EMISSÃO	PREÇO DE CUSTEIO	VALOR DE CUSTEIO	VALOR DE CUSTEIO
01/01/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/02/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/03/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/04/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/05/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/06/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/07/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/08/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/09/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/10/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/11/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/12/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/01/2011	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Este documento é propriedade da Secretaria Nacional de Saúde e não deve ser reproduzido sem a autorização expressa da mesma.







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Processo nº 36180/2022  
Fls nº 623  
Visto ce

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_11082022\_182829\_610**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2022.

  
A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ:28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF:044.834.293-61



# APÓLICE DIGITAL

# junto

SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 16/08/2022 10:16:56

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638

Proposta: 3538623

Controle Interno (Código Controle): 863862048

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

CNPJ: 06.376.669/0001-69 RUA GETÚLIO VARGAS, 435 - CEP: 65.750-000 - Esperantinópolis - MA

### DADOS DO TOMADOR: A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA ME

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 - SAO LUIS - MA - CDM 07-PATIO JARDINS ED HYD

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61


Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
 Proposta: 3538623  
 Controle Interno (Código Controle): 863862048  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 4.879,64	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.879,64	28/08/2022	29/10/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante .....	R\$	189,99
Adicional de Fracionamento .....	R\$	0,00
I.O.F. ....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>189,99</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	23/08/2022	14197855	189,99

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61

APÓLICE DIGITAL







Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

Processo nº 2.618.000-3  
Fls nº 628  
Visto  
**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

Processo nº 361800-2  
Fl. nº 628  
**junto**  
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

ARM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-87  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

Processo nº 3538623  
Fls nº 609  
Visto  
**junto**  
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.857/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

Processo nº 361802020  
Fls nº 031  
Visto  
**Junto**  
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.292-61





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
 Proposta: 3538623  
 Controle Interno (Código Controle): 863862048  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

Processo nº 25180202  
 637  
**junto**  
 VISÃO  
 SEGUROS

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

**15. Rescisão Contratual:**

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	-13%	195/365	-73%
30/365	-20%	210/365	-75%
45/365	-27%	225/365	-78%
60/365	-30%	240/365	-80%
75/365	-37%	255/365	-83%
90/365	-40%	270/365	-85%
105/365	-46%	285/365	-88%
120/365	-50%	300/365	-90%
135/365	-56%	315/365	-93%
150/365	-60%	330/365	-95%
165/365	-66%	345/365	-98%
180/365	-70%	365/365	-100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-61





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

Processo nº 361201200  
Fls nº 634  
VISTO  
**Junto**  
SEGUROS

## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61







Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

processo nº 351900202  
686  
**junto**  
IS  
Visto  
SEGUROS

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

**4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

ARM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

Processo nº 361802002  
632  
**Junto**  
SEGUROS

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

#### 5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

#### 6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.334.293-61

APÓLICE DIGITAL







Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
 Proposta: 3538623  
 Controle Interno (Código Controle): 863862048  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000



### CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

**Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.**

**"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."**

**"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."**

\*\*\*\*\*

AKSA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37  
 Anderson Ribeiro Alves  
 Sócio Administrador  
 CPF: 044.834.293-51





Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0329638  
Proposta: 3538623  
Controle Interno (Código Controle): 863862048  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0329638.000000

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0329638

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

Nome:

RG:

Cargo:

g

ASJM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61

APÓLICE DIGITAL

Data da consulta: 24/08/2022 07:40:58

Processo nº 3618000

Fls nº 601

Visto

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.901.867/0001-37**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Anderson Ribeiro Alves  
Sócio Administrador  
CPF: 044.834.293-61