

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA**

**"M V A CRUZ LTDA"**

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

**Clausula Terceira** - O capital social é de R\$300.000,00(trezentos mil reais), divididos em 3.000(trezentos mil )quotas de valor nominal R\$ 1,00(um real) integralizadas em moeda corrente do País pelo titular.

SOCIO	QUOTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ	3000.000	300.000,00
TOTAIS	3000.000	300.000,00

O Sócio resolve consolidar as cláusulas presentes no contrato social e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e consolidações.

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome o nome empresarial "M V A CRUZ LTDA", e tem sede e domicilio na Rua João Damásio de Freitas nº 58 Bairro Jerusalém - Trizidela do Vale - MA CEP 65.727-000.

**CLAUSULA SEGUNDA** - O objeto social da empresa é :

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação


3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA

"M V A CRUZ LTDA"

- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroporto
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA**

**"M V A CRUZ LTDA"**

- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA

### "M V A CRUZ LTDA"

**CLAUSULA TERCEIRA** - O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular.

SOCIO	QUOTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ	300.000	300.000,00
TOTAIS	300.000	300.000,00

**CLAUSULA QUARTA** - O início das Atividades se deu a partir de 21/12/2022, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA** - O Titular MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ, declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI

**CLAUSULA SEXTA** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA SETIMA** - A Administração da empresa caberá a MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do Contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**CLAUSULA OITAVA** - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

**CLAUSULA NOVA** - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

**CLAUSULA DECIMA** - A empresa poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio administrador.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA**

**"M V A CRUZ LTDA"**

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA** – Fica eleito o fórum de TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

Por ser verdade, assina o presente instrumento em via única, que será lavrado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

TRIZIDELA DO VALE (MA), 26 DE JANEIRO DE 2022

---

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. V. A. CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05316110358	MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 11:49 SOB Nº 20230113320.  
PROTOCOLO: 230113320 DE 27/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301209078. CNPJ DA SEDE: 48950361000125.  
NIRE: 21201323173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.  
M. V. A. CRUZ LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Proposta nº 1909108073  
Fls nº 647  
Visto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME  
MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
0290580320053 SSP MA

CPF  
053.161.103-58

DATA NASCIMENTO  
01/06/1992

FILIAÇÃO  
GAUDENCIO GUTERRES GOMES DA CRUZ  
SILVIA CRISTINA ABREU CRUZ

PERMISSÃO ACC CAT. HAB  
AB

Nº REGISTRO  
86129339308

VALIDADE  
24/01/2024

1ª HABILITAÇÃO  
24/07/2014

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Marcus Vinicius Abreu Cruz*

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
25/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

29336169006  
MA039813207

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1801296357

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

*(Handwritten signatures)*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.950.361/0001-25 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/12/2022
NOME EMPRESARIAL M. V. A. CRUZ LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO DAMASIO DE FREITAS	NÚMERO 58	COMPLEMENTO *****
CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO JERUSALEM	MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCUS_VINICIUSAC@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8201-6046		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/12/2023 às 01:08:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.950.361/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/12/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. V. A. CRUZ LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO DAMASIO DE FREITAS	NÚMERO 58	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO JERUSALEM	MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
-------------------	------------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCUS_VINIUSAC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8201-6046
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/12/2023 às 01:08:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.950.361/0001-25 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/12/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. V. A. CRUZ LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO DAMASIO DE FREITAS	NÚMERO 58	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO JERUSALEM	MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
-------------------	------------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCUS_VINIUSAC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8201-6046
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/12/2023 às 01:08:28 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Processo nº 1909102023  
Fls nº 65  
Visto



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: M. V. A. CRUZ LTDA**  
**CNPJ: 48.950.361/0001-25**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:39:09 do dia 16/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/05/2024.

Código de controle da certidão: **7365.139C.A940.C289**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 48.950.361/0001-25  
**Razão Social:** M V A CRUZ LTDA  
**Endereço:** RUA DAMASIO DE FREITAS 58 CASA A / JERUSALEM / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/12/2023 a 11/01/2024

**Certificação Número:** 2023121322142225030900

Informação obtida em 18/12/2023 01:01:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. V. A. CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Certidão nº: 72623987/2023

Expedição: 18/12/2023, às 01:10:45

Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. V. A. CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.950.361/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo nº 1909102033  
Fls nº 654



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação	OBRZRSEA
Número	2021
Exercício	2023

### ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social M. V. A. CRUZ LTDA	Inscrição Municipal 692
------------------------------------	----------------------------

Nome Fantasia  
ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS

Endereço  
RUA João Damásio de Freitas, 58, Casa A, NOVA JERUSALÉM, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000


Atividade Principal  
7112000 - Serviços de engenharia

CNPJ 48.950.361/0001-25	Nº da Inscrição do Imóvel 1135
----------------------------	-----------------------------------

Área do Terreno (m²) 50,00	Área Total Construída (m²) 50,00
-------------------------------	-------------------------------------

Área Utilizada (m²) 50,00	Horário de Funcionamento De Às
------------------------------	-----------------------------------

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão 09/01/2023	Data de Validade 31/12/2023
---------------------------------	--------------------------------

CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22

AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO , Trizidela do Vale - MA CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:  
<http://ma.trizidelaovale.tributario.aspec.com.br/portal/v?h=>



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 48.950.361/0001-25 Inscrição Estadual: 12.784477-5

Razão Social: M V A CRUZ LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS

Número: 58 Complemento:

Bairro: JERUSALEM

Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

CEP: 65727000 DDD: Telefone: 82016046

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 16/03/2023

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/04/2010 - (4684299), 01/07/2010 - (4673700), 01/10/2010 - (4665600),

**EDF a partir de:**

**CTE a partir de:** 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 18/12/2023

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Proc. nº 190910803  
Fls nº 657  
Voto

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 082892/23

**Data da**

10/11/2023 11:38:56

**Inscrição Estadual:** 127844775

**CPF/CNPJ:** 48950361000125

**Razão Social:** M V A CRUZ LTDA

**Endereço:** RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 CEP: 65727000 - JERUSALEM

**Telefone:** (99)82016046

**Município:** TRIZIDELA DO VALE

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 18/12/2023 01:04:27



Proc. nº 1909109023  
Fls nº 658  
Visto

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 326431/23

**Data da**

10/11/2023 11:37:51

**Inscrição Estadual:** 127844775

**CPF/CNPJ:** 48950361000125

**Razão Social:** M V A CRUZ LTDA

**Endereço:** RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 CEP: 65727000 - JERUSALEM

**Telefone:** (99)82016046

**Município:** TRIZIDELA DO VALE

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 18/12/2023 01:06:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Processo nº 1909102023  
Fls nº 659  
Visto

Código de Verificação

VRYV173L

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1891

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal  
692

CPF/CNPJ  
48.950.361/0001-25

Nome/Razão Social  
M. V. A. CRUZ LTDA

Endereço

RUA João Damásio de Freitas, 58, Casa A, NOVA JERUSALÉM, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

7112000 - Serviços de engenharia

Requerida em: 15 de Dezembro de 2023

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 14 de Março de 2024

Trizidela do Vale - MA, 15 de Dezembro de 2023



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:  
<http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/portal/v?h=>



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 1909102033  
Fls nº 660  
Visto

Página 1/2

Nº 891263/2023

Emissão: 26/07/2023

Validade: 22/01/2024

Chave: 43CzW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: M. V. A. CRUZ LTDA

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Registro: 0005477077

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 21/12/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: A SOCIEDADE TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTO 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 6435-2/01 - SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6499-9/04 - CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE CORPORAÇÕES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOÃO DAMASIO DE FREITAS, 58 A, JERUSALÉM, TRIZIDELA DO VALE, MA, 65727000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/01/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000547732DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WASHINGTON PALHANO MORAIS JUNIOR

Registro: 1919264132

CPF: 607.\*\*\*.\*\*\*-22

Data Início: 05/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/05/2024





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 1909102033  
Fis nº 661  
Visto  
Página 2/2

**Nº 891263/2023**  
Emissão: 26/07/2023  
Validade: 22/01/2024  
Chave: 43CzW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ

Registro: 1614616361

CPF: 053.\*\*\*.\*\*\*-58

Data Início: 09/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ

CPF: 053.\*\*\*.\*\*\*-58

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



*(Handwritten signatures and marks)*



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Registro nº 190910303  
Página 1/1  
Tipo nº 662  
Visto

Nº 891262/2023  
Emissão: 26/07/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: wx5Zc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ  
Registro: 1614616361  
CPF: 053.\*\*\*.\*\*\*-58

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 14/11/2017  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 1000000223

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - CAMPUS CAMPINA GRANDE  
Data de Formação: 15/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M. V. A. CRUZ LTDA  
Registro: 0005477077  
CNPJ: 48.950.361/0001-25  
Data Início: 09/01/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896463/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 1909102023  
Fls nº 663  
Visto

Página 1/24

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ**  
Registro: **100000223MA** RNP: **1614616361**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230639072** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/04/2023** Baixada em: **15/07/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M. V. A. CRUZ LTDA**

Contratante: **JANDIRSON DOS REIS FERNANDES** CPF/CNPJ: **46.552.809/0001-27**  
Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA BR 135 KM 233** Nº: **SN**  
Complemento: **BAIRRO: INDEPENDÊNCIA**  
Cidade: **PERITORÓ** UF: **MA** CEP: **65418000**  
Contrato: **002/2023** Celebrado em: **02/12/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 20.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR 135 KM 233** Nº: **SN**  
Complemento: **BAIRRO: INDEPENDÊNCIA**  
Cidade: **PERITORÓ** UF: **MA** CEP: **65418000**  
Coordenadas Geográficas: **4.561688, 44.614665**  
Data de início: **10/01/2023** Conclusão efetiva: **01/06/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **JANDIRSON DOS REIS FERNANDES** CPF/CNPJ: **46.552.809/0001-27**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DE ART PARA OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM 800M². LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

*(Handwritten signatures and initials)*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 1909102023  
Fls nº 664  
Voto  
Página 2/24

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896463/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 20, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896463/2023  
07/12/2023, 12:51  
Aw635

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aw635

*(Handwritten signatures in blue ink)*





## DECLARAÇÃO DE LAUDO

Conforme solicitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA. Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa EMPRESA ENGETECH ENGENHARIA E PROJETOS, C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5 sob a ART de responsabilidade técnica MA20230639072. EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50m², EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM 800M². LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA. No Período de 10/01/2023 à 01/06/2023. Sob o contrato nº 002/2022 como segue nas planilhas de valores em anexo.

Atestamos ainda que o profissional e responsável técnico Marcus Vinícius Abreu Cruz inscrito sob o CREA nº 161461636-1, desempenhou plenamente os serviços, cumprindo tecnicamente as todas normas e demais exigência legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

PERITORÓ - MA, 05 de Dezembro de 2023.

Wender Mateus Amando da Silva  
Engenheiro Civil  
Crea/MA 112036966-5  
WENDER MATEUS AMANDO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL:  
CREA MA: 112036966-5  
CPF: 616.421.303-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, emitida em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 1 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONTRATANTE: J. dos R. Fernandes LTDA

CNPJ Nº: 46.552.809/0001- 27

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50m², EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM 800M². LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, BAIRRO: INDEPENDENCIA, PERITORÓ, S/Nº CEP: 65418-000.

LOCAL: RODOVIA BR 135 KM 233, BAIRRO: INDEPENDENCIA, PERITORÓ, S/Nº CEP: 65418-000.

CONTRATADA: ENGEGTECH ENGENHARIA E PROJETOS

CNPJ Nº: 48.950.361/0001-25

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL ART Nº MA20230639072

RESPONSAVEL TECNICO: MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

CPF: 053.161.103-58

Engenheiro Civil RNP: 161461636-1

PERIODO DO SERVIÇO: 10/01/2023 à 01/06/2023



Handwritten signature of Jandison dos Reis Fernandes and a QR code.

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa acima identificada executou os serviços de EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM 800M². LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA. Como segue nas planilhas de quantitativos em anexo. Atestamos ainda que os profissionais desempenharam plenamente os serviços, cumprindo tecnicamente as todas normas e demais exigência legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

PERITORÓ - MA, 09 de NOVEMBRO de 2023.

Handwritten signature of Jandison dos Reis Fernandes and typed name: JANDISON DOS REIS FERNANDES PROPRIETÁRIO DA EMPRESA J. dos R. Fernandes LTDA., inscrita pelo CNPJ 46.552.809/0001-27 CPF: 508.674.583-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emitida



Certidão nº 896463/2023 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 1 folhas



19/09/2023  
667  
Visto

J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 06.552.080/0001-47, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

Bancos

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,54 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM BRINF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
ORSE - 12/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	24.401,31
1.1	742891001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	R\$ 421,89	4.218,90
1.2	742201001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	99	R\$ 73,94	7.320,06
1.4	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1	R\$ 6.510,92	6.510,92
1.9	01630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,58	R\$ 5,74	5.112,24
1.10	736591001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	m²	1575	R\$ 0,19	299,25
1.11	72733	SINAPI	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDADEM, DISTÂNCIA ACIMA DE 20KM	UN	1	R\$ 933,04	933,04
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			R\$	93.856,67
2.1			EDIFICAÇÃO			R\$	92.067,98
2.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	456,88	R\$ 100,35	45.847,90
2.1.2	93359	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF_03/2016	m³	250,58	R\$ 74,05	18.555,44
2.1.3	94899	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	540,25	R\$ 6,33	3.419,78
2.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	296,63	R\$ 27,04	24.244,57
2.2			MURETA			R\$	1.524,52
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF_03/2016	m³	15,88	R\$ 74,05	1.161,10
2.2.2	94899	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	13,37	R\$ 6,33	84,63
2.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 27,04	308,79
2.3			CANAL D'ÁGUA			R\$	334,16
2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF_03/2016	m³	3,65	R\$ 74,05	270,28
2.3.2	94899	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	4,84	R\$ 6,33	30,63
2.3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 27,04	33,25
3			FUNDAÇÕES			R\$	160.842,84
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			R\$	46.294,86
3.1.1	95619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	46,55	R\$ 29,07	1.355,11
3.1.2	95535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	131,71	R\$ 147,55	19.495,49
3.1.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	317,2	R\$ 16,07	5.097,40
3.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,25	R\$ 14,38	617,92
3.1.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	366,94	R\$ 13,28	4.872,36
3.1.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255	R\$ 11,08	2.825,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emitida



Certidão nº 896463/2023  
07/12/2023, 13:03  
Chave de Impressão: AW635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
LTDA:489503  
61000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
LTDA:48950361000125  
Dados: 2023.12.05 12:22:01 -03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.828/0001-91, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADIQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METAL. SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM MADEIRA LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 DRSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEMFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7	92915	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	134,39	R\$ 17,08	R\$ 2.295,21
3.1.8	95558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2015	m²	15,55	R\$ 526,59	R\$ 9.742,47
<b>3.2</b>			<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>			<b>R\$</b>	<b>98.148,19</b>
3.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM., AF_07/2016	m²	60,44	R\$ 27,94	R\$ 1.698,66
3.2.2	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	55,45	R\$ 555,06	R\$ 26.322,97
3.2.3	95536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SEPRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	349,55	R\$ 78,29	R\$ 27.359,26
3.2.4	92917	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	680,1	R\$ 14,88	R\$ 9.898,29
3.2.5	92918	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	113,6	R\$ 13,29	R\$ 1.509,60
3.2.6	92921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	26,41	R\$ 11,09	R\$ 292,52
3.2.7	92915	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	356,31	R\$ 17,08	R\$ 6.095,02
3.2.8	95557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_05/2017	m³	24,18	R\$ 519,75	R\$ 14.985,55
<b>3.3</b>			<b>FUNDAÇÃO CAIXA D'ÁGUA</b>			<b>R\$</b>	<b>6.770,08</b>
3.3.1	130296	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020	M	35	R\$ 58,35	R\$ 2.042,60
3.3.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM., AF_11/2015	UN	5	R\$ 14,21	R\$ 71,05
3.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM., AF_07/2016	m²	4,54	R\$ 27,94	R\$ 126,22
3.3.4	95534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SEPRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	4,4	R\$ 90,09	R\$ 396,35
3.3.5	92921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	116,51	R\$ 11,09	R\$ 1.292,03
3.3.6	92921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 11,09	R\$ 929,28
3.3.7	92924	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	13,87	R\$ 11,93	R\$ 165,46
3.3.8	92915	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	13,06	R\$ 17,08	R\$ 223,06
3.3.9	95558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2015	m²	2,42	R\$ 526,59	R\$ 1.255,34
<b>3.4</b>			<b>ARRIJO DE BÁS - BLOCOS</b>			<b>R\$</b>	<b>2.075,41</b>
3.4.1	130296	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020	M	17,5	R\$ 58,35	R\$ 1.021,13
3.4.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM., AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 27,94	R\$ 34,92
3.4.3	95534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SEPRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	5	R\$ 90,09	R\$ 450,40

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por M V A CRUZ LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:15 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, emitida em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.808/0001-57, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, BENTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA DE BOTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 600M², LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ (M) - MA.

**Banco**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORGE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

**Orçamento Similares**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10.19	R\$ 17,08	R\$ 174,04
3.4.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2015	m³	0,53	R\$ 926,59	R\$ 491,75
<b>3.5</b>			<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>			R\$	<b>7.953,06</b>
3.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 27,94	R\$ 338,63
3.5.2	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1,13	R\$ 655,06	R\$ 740,21
3.5.3	95536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SEFRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	R\$ 78,29	R\$ 3.481,55
3.5.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,2	R\$ 14,89	R\$ 811,91
	95559	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2015	m³	3,64	R\$ 626,59	R\$ 2.280,76
<b>4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>			R\$	<b>123.025,69</b>
<b>4.1</b>			<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>			R\$	<b>50.881,69</b>
4.1.1	92434	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 55,23	R\$ 18.410,36
4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 13,57	R\$ 11.389,70
4.1.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,89	R\$ 10,75	R\$ 3.363,46
4.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 16,20	R\$ 7.308,58
4.1.5	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	R\$ 568,74	R\$ 10.379,50
<b>4.2</b>			<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>			R\$	<b>58.782,58</b>
4.2.1	93471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM BARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLÁSTICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	344,1	R\$ 99,26	R\$ 34.189,77
4.2.2	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 10,17	R\$ 6.874,00
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,54	R\$ 13,57	R\$ 129,45
4.2.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 10,75	R\$ 3.927,88
4.2.5	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,65	R\$ 553,48	R\$ 13.643,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em emitida



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**MVA CRUZ**  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:26 -03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 06.552.020/0001-07, Rodovia BR 115 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,54 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUEIO, SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800% LOCALIZADO NA RODOVIA BR 115 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 DRSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Orçamento Estimativa

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.3			CONCRETO PARA VERGAS			R\$	8.105,02
4.3.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	124,12	R\$ 65,30	R\$ 8.105,03
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILAR			R\$	2.344,97
4.4.1	93434	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	16	R\$ 55,93	R\$ 994,14
4.4.2	92777	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	13,55	R\$ 15,26	R\$ 206,29
4.4.3	92775	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 16,30	R\$ 715,89
4.4.4	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	0,75	R\$ 568,74	R\$ 426,55
4.5			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE			R\$	2.930,61
4.5.1	93434	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 55,93	R\$ 1.082,62
4.5.2	92776	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 13,99	R\$ 213,48
4.5.3	92777	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 15,26	R\$ 296,90
4.5.4	92776	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 13,57	R\$ 380,09
4.5.5	92775	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 16,30	R\$ 278,07
4.5.6	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	1,23	R\$ 568,74	R\$ 699,55
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			R\$	95.458,29
5.1			ELEMENTOS VAZADOS			R\$	7.785,45
5.1.1	73937001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	48,65	R\$ 160,03	R\$ 7.785,45
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO			R\$	83.474,64
5.2.1	97489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X19X20CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 55,94	R\$ 32.040,75
5.2.2	97519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X10CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	10,36	R\$ 68,41	R\$ 719,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em emitida



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 115 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:48950361  
 000125  
 Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:37-03'00'

*[Handwritten signatures]*



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.888/0001-57, Rodovia BR 115 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras

Bancos

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, BASTANTE, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHAO METÁLICO COM ANFIBÓLITO LOCALIZADO NA RODOVIA BR 115 KM 233, PERITORÓ - MA.

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Orçamento Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
5.2.3	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	564,11	R\$ 66,85	R\$ 37.710,75
5.2.4	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$ 103,16	R\$ 1.002,71
5.2.5	53202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO. AF_06/2016	M	311,8	R\$ 25,77	R\$ 8.035,08
5.2.6	C4070	SENFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$ 412,31	R\$ 3.323,21
5.2.7	95361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,6	R\$ 178,63	R\$ 643,06
<b>5.3</b>			<b>ALVENARIA DA MURETA</b>			<b>R\$</b>	<b>4.108,20</b>
5.3.1	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$ 66,85	R\$ 4.208,20
<b>6</b>			<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$</b>	<b>198.354,21</b>
<b>6.1</b>			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>			<b>R\$</b>	<b>23.800,50</b>
6.1.1	50842	SINAPI	PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	5	R\$ 899,59	R\$ 5.209,94
6.1.2	0000006	Próprio	PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	3	R\$ 884,19	R\$ 2.652,57
6.1.3	50843	SINAPI	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	5	R\$ 943,03	R\$ 5.558,18
6.1.4	50843	SINAPI	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	3	R\$ 943,03	R\$ 2.829,09
6.1.5	0000007	Próprio	PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	5	R\$ 1.176,64	R\$ 5.883,20
6.1.6	0000044	Próprio	PORTA DE MADEIRA - PM6 - 60X210, INCLUSIVE FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	4	R\$ 351,88	R\$ 1.407,52
<b>6.2</b>			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>4.054,63</b>
6.2.1	74046/002	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4	R\$ 52,94	R\$ 211,76
6.2.2	102865	SINAPI	BARRA DE APOIO FIETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 327,22	R\$ 2.617,76
6.2.3	0000005	Próprio	Chapa metálica (alumínio) 0,8" 0,5x1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	12,8	R\$ 95,71	R\$ 1.225,08
<b>6.3</b>			<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>			<b>R\$</b>	<b>62.641,83</b>
6.3.1	18	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA1 - 1100X210, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	m²	2,1	R\$ 1.472,08	R\$ 3.091,28
6.3.2	55	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	M²	1,58	R\$ 1.108,15	R\$ 1.751,69
6.3.3	0000008	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA3 - 1620X210, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	m²	3,36	R\$ 1.341,92	R\$ 4.528,88
6.3.4	100782	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	63,48	R\$ 616,71	R\$ 51.482,95
6.3.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 831,83	R\$ 1.696,93
<b>6.4</b>			<b>PORTAS DE VIDROS - PV</b>			<b>R\$</b>	<b>1.633,88</b>
6.4.1	72838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	R\$ 1.633,88	R\$ 1.633,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 115 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:48950  
 361000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:47 -03'00'

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.080/0001-01, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PAVIMENTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANEAMENTAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA DE FERRO, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 80MM. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Bancos**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 DRSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEMPRA - 026 - Ceará

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Orçamento Síntese</b>							
6.5			<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>			R\$	48.607,93
E.5.1	94558	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	m²	0,88	R\$ 802,18	R\$ 705,91
E.5.2	94558	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 110X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	m²	2,15	R\$ 802,18	R\$ 1.724,68
E.5.3	100674	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03, 140X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	m²	1,61	R\$ 767,91	R\$ 1.236,33
E.5.4	94558	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	m²	2,73	R\$ 802,18	R\$ 2.189,95
	100674	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	m²	2,16	R\$ 767,91	R\$ 1.658,68
E.5.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	1,05	R\$ 707,59	R\$ 742,96
E.5.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	12,6	R\$ 707,59	R\$ 8.915,63
E.5.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	6,4	R\$ 707,59	R\$ 5.543,75
E.5.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	6,3	R\$ 707,59	R\$ 4.457,91
E.5.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 70X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	1,05	R\$ 707,59	R\$ 742,96
E.5.11	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	5,25	R\$ 707,59	R\$ 3.714,84
E.5.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	4,2	R\$ 707,59	R\$ 2.971,87
E.5.13	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 560X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	16,9	R\$ 707,59	R\$ 11.887,51
E.5.14	100674	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 2160X95, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	m²	2,72	R\$ 767,91	R\$ 2.088,71
E.5.15	00000009	Próprio	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria	m²	10,28	R\$ 60,89	R\$ 625,94
6.6			<b>VIDROS</b>			R\$	9.342,48
E.6.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,33	R\$ 234,64	R\$ 3.119,75
E.6.2	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,2	R\$ 374,27	R\$ 2.694,74
	85805	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,5	R\$ 470,40	R\$ 3.528,00
6.7			<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>			R\$	47.178,47
E.7.1	AS006	Próprio	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA ( GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89	R\$ 145,13	R\$ 10.432,39
E.7.2	00000045	Próprio	Portão de abrir em chapa de aço perfurado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	MP	5,27	R\$ 237,97	R\$ 1.254,10
E.7.3	00000045	Próprio	Fechamento com chapa de aço perfurado, inclusive perfil metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	116,76	R\$ 269,03	R\$ 31.411,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023, emitida em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ**  
**LTDA:489503**  
**61000125**  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:58 -03'00'





J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.008/0001-91, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADIQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE AXETAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM ANFIB. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEMFRA - 026 - Ceará

Orçamento Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6,7,8	00200945	Próprio	Porção de obra em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - (anexos FF1 e FF2)	M²	17,12	R\$ 237,97	R\$ 4.074,04
<b>7 SISTEMA DE COBERTURA</b>							<b>R\$ 568.675,62</b>
7,1	72114	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRILÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	800	R\$ 221,34	R\$ 177.072,00
7,2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800	R\$ 80,59	R\$ 64.472,00
7,3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	563,55	R\$ 155,56	R\$ 87.722,13
7,4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,6	R\$ 50,67	R\$ 4.742,71
7,5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,7	R\$ 50,67	R\$ 2.315,61
7,6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,6	R\$ 50,67	R\$ 6.414,82
7,7	71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,6	R\$ 43,41	R\$ 10.140,57
7,8	92553	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8	R\$ 2.369,43	R\$ 18.955,44
7,9	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.665,66	R\$ 39,76	R\$ 66.218,64
7,10	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELEADA DE MADEIRA NÃO APELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1.665,66	R\$ 35,56	R\$ 59.229,43
7,11	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	676,55	R\$ 63,86	R\$ 43.232,20
<b>8 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 25.356,72</b>
8,1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	394,02	R\$ 11,00	R\$ 4.334,22
8,2	98566	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_05/2018	m²	456,35	R\$ 46,07	R\$ 21.024,50
<b>9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>							<b>R\$ 219.391,33</b>
<b>9,1 EDIFICAÇÃO</b>							<b>R\$ 216.899,97</b>
9,1,1	87876	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2568,6	R\$ 4,44	R\$ 11.403,02
9,1,2	87535	SINAPI	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	1586,78	R\$ 29,22	R\$ 46.453,37
9,1,3	87792	SINAPI	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2014	m²	979,92	R\$ 36,00	R\$ 35.273,52
9,1,4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$ 29,44	R\$ 30.169,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:48950  
 361000125  
 Assinado de forma digital por MVA CRUZ LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:23:09 -03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.088/0001-57, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE AXETAYADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 888M², LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
9.1.5	8723	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERÂMICA 30 X 40 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO BRANCA	m²	456,39	R\$ 72,89	R\$ 33.255,26
9.1.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO AZUL	m²	4,6	R\$ 73,13	R\$ 336,39
9.1.7	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO - VERMELHO	m²	4,92	R\$ 73,13	R\$ 359,79
9.1.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO BRANCO	m²	9,71	R\$ 73,13	R\$ 710,09
9.1.9	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO AMARELO	m²	94	R\$ 73,13	R\$ 6.874,22
9.1.10	73886/001	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEGAS DE MADEIRA	M	127,2	R\$ 24,01	R\$ 3.054,67
9.1.11	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	438,37	R\$ 55,65	R\$ 24.385,29
9.1.12	C4470	SEINFRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	259,43	R\$ 91,70	R\$ 23.783,73
9.2			MURETA			R\$	R\$ 3.300,36
9.2.1	87678	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 4,44	R\$ 435,34
9.2.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 29,22	R\$ 2.855,02
10			SISTEMA DE PISO			R\$	R\$ 325.839,06
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA			R\$	R\$ 190.313,52
10.1.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	m²	406,38	R\$ 37,40	R\$ 15.199,61
10.1.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 7CM, AF_06/2014	m²	420,28	R\$ 29,22	R\$ 12.282,91
10.1.3	88879	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:2 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018	m²	375,34	R\$ 35,24	R\$ 13.226,98
10.1.4	72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOX SOBRE PISO	m²	37,42	R\$ 55,21	R\$ 2.065,95
10.1.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	148,95	R\$ 56,72	R\$ 8.448,44
	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	452,65	R\$ 103,31	R\$ 46.764,30
10.1.7	PROPI029	Próprio	PISO VINÍLICO DE 7CM DE ALTURA	M²	416,58	R\$ 192,16	R\$ 80.050,81
10.1.8	88856	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X90CM, AF_06/2014	M	106,56	R\$ 18,32	R\$ 1.939,51
10.1.9	COMP ASI 051	Próprio	RODAPE VINÍLICO DE 7 CM DE ALTURA	m	127,2	R\$ 13,54	R\$ 1.722,28
10.1.10	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	R\$ 83,28	R\$ 4.451,21
10.1.11	C2285	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	35,52	R\$ 115,82	R\$ 4.113,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:48950361  
 000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:23:20 -03'00'

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 06.552.820/0001-71, Rodovia BR 135 KM 253 PERITORÓ - MA

Obra  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADIQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM BRUM. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 253, PERITORÓ - MA.

Banco  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Orçamento Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
<b>10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>							<b>R\$ 135.525,54</b>
10.2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	865,39	R\$ 111,21	R\$ 96.205,74
10.2.2	94963	SINAPI	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL	m²	17,38	R\$ 408,27	R\$ 7.085,73
10.2.3	92386	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	27,74	R\$ 67,41	R\$ 1.869,85
10.2.4	C4624	SENFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	63,56	R\$ 105,17	R\$ 6.694,60
10.2.5	C4624	SENFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	29,59	R\$ 105,17	R\$ 3.122,48
	C2141	SENFRA	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSF)	m²	21,56	R\$ 12,54	R\$ 269,79
	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2019	m²	344,81	R\$ 16,49	R\$ 5.695,91
10.2.8	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_05/2016	M	465,56	R\$ 31,12	R\$ 14.491,33
<b>11 PINTURA E ACABAMENTO</b>							<b>R\$ 123.742,35</b>
<b>11.1 EDIFICAÇÃO</b>							<b>R\$ 120.481,22</b>
11.1.1	99132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANCOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2004,59	R\$ 18,17	R\$ 36.423,45
11.1.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1902,96	R\$ 15,09	R\$ 28.715,66
11.1.3	C1208	SENFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	2045,66	R\$ 13,18	R\$ 26.991,79
11.1.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	R\$ 11,55	R\$ 5.111,45
11.1.5	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	R\$ 26,54	R\$ 3.282,60
11.1.6	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$ 26,63	R\$ 338,73
11.1.7	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	R\$ 23,12	R\$ 9.738,93
11.1.8	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$ 56,35	R\$ 5.631,12
11.1.9	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 23,12	R\$ 3.979,64
<b>11.2 MURETA</b>							<b>R\$ 3.261,13</b>
11.2.1	99132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANCOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,05	R\$ 18,17	R\$ 1.781,56
	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	96,05	R\$ 15,09	R\$ 1.473,57
<b>12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>							<b>R\$ 22.472,00</b>
<b>12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>							<b>R\$ 27.177,31</b>
12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,5	R\$ 10,07	R\$ 277,93
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,9	R\$ 5,71	R\$ 952,99
12.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,05	R\$ 19,53	R\$ 1.591,81
12.1.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11	R\$ 31,53	R\$ 347,93

Rodovia BR 135 KM 253 Peritoró - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, emitida em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: AW635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 05.521.080/0001-07, Rodovia BR 115 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, AESTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHAÇO METÁLICO COM ANFIP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 115 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Bancos**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

**Orçamento Estimado**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
12.1.5	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	134,8	R\$ 51,72	R\$ 6.981,51
12.1.5	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,55	R\$ 71,29	R\$ 3.894,32
12.1.7	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	3	R\$ 25,54	R\$ 76,62
12.1.8	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	6	R\$ 258,73	R\$ 1.558,38
12.1.9	94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2	R\$ 362,93	R\$ 725,86
12.1.10	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 3,81	R\$ 15,24
12.1.11	89539	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72	R\$ 3,52	R\$ 253,44
12.1.12	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 9,81	R\$ 392,40
12.1.13	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 30,30	R\$ 181,80
12.1.14	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 95MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 40,70	R\$ 81,40
12.1.15	89665	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 20,26	R\$ 121,56
12.1.16	03580	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75x60mm)	UN	2	R\$ 31,22	R\$ 62,44
12.1.17	03585	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85x75mm)	UN	4	R\$ 34,11	R\$ 136,44
12.1.18	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 11,32	R\$ 339,60
12.1.19	03583	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60x32mm)	UN	1	R\$ 14,78	R\$ 14,78
12.1.20	03496	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75x50mm)	UN	5	R\$ 26,39	R\$ 131,95
12.1.21	89445	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 5,51	R\$ 16,53
12.1.22	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 16,01	R\$ 32,02
12.1.23	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 85,58	R\$ 684,64
12.1.24	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 129,11	R\$ 258,22
12.1.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 6,79	R\$ 27,16
12.1.26	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88	R\$ 8,08	R\$ 711,04
12.1.27	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26	R\$ 13,23	R\$ 368,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emitida



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 115 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:4895036  
 1000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:23:37-03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 06.552.000/0001-77, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHAO METÁLICO COM 600MF, LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Bancos**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.1.28	89565	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 41,96	R\$ 167,84
12.1.29	94682	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	26	R\$ 112,84	R\$ 2.933,84
12.1.30	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 129,11	R\$ 774,66
12.1.31	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47	R\$ 12,27	R\$ 578,59
12.1.32	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	R\$ 12,27	R\$ 147,24
12.1.33	89395	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17	R\$ 11,18	R\$ 190,06
12.1.34	89625	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	R\$ 21,33	R\$ 298,62
12.1.35	89629	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	R\$ 81,58	R\$ 571,76
12.1.36	89631	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 107,51	R\$ 431,54
12.1.37	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	R\$ 19,33	R\$ 193,30
12.1.38	89638	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 61,70	R\$ 123,40
12.1.39	89638	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13	R\$ 61,70	R\$ 802,10
12.1.40	89638	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 61,70	R\$ 185,10
12.1.41	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9	R\$ 21,45	R\$ 193,05
12.1.42	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	3	R\$ 21,45	R\$ 64,35
<b>12.2</b>			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METÁIS</b>			<b>R\$</b>	<b>4.484,76</b>
12.2.1	94492	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	3	R\$ 213,34	R\$ 640,02
12.2.2	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	1	R\$ 259,06	R\$ 259,06
12.2.3	89966	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	R\$ 61,20	R\$ 122,40
12.2.4	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8	R\$ 123,22	R\$ 985,76
12.2.5	89967	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30	R\$ 69,57	R\$ 2.087,10
12.2.6	89965	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6	R\$ 56,24	R\$ 337,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emitida em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA: 4895036100  
 0125  
 Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA: 48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:23:49 -03'00'

*[Handwritten signatures]*



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.828/0001-97, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADIQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, ASENTADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 40000. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Orçamento Estimativa

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			R\$	9.344,00
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$	8.140,77
13.1.1	88648	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	246,6	R\$ 24,87	6.132,84
13.1.2	88648	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	3	R\$ 51,90	155,70
13.1.3	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	11	R\$ 26,32	289,52
13.1.4	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	47	R\$ 25,54	1.200,38
13.1.5	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	4	R\$ 74,73	298,92
13.1.6	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	1	R\$ 66,31	66,31
13.2			ACESSÓRIOS			R\$	1.201,12
13.2.1	0000052	Próprio	Rabo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	11	R\$ 26,85	295,46
13.2.2	72285	SINAPI	CARA DE APELA 40X40X40CM EM ALVENARIA- EXECUÇÃO	UN	9	R\$ 100,63	905,57
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIAS			R\$	45.848,00
14.1	88714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	145,3	R\$ 33,43	4.891,06
14.2	88711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	115,3	R\$ 18,71	2.157,26
14.3	88712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	173,1	R\$ 24,00	4.154,40
14.4	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	M	68,55	R\$ 35,63	2.438,33
14.5	90375	SINAPI	BUCHA DE PREDIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 43MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2015	UN	25	R\$ 8,46	212,00
14.6	88746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	6	R\$ 26,32	157,92
14.7	88739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9	R\$ 21,91	197,19
14.8	88732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	31	R\$ 14,44	447,54
14.9	88726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	32	R\$ 8,97	287,04
14.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	12	R\$ 25,54	306,48

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05  
 12:24:00 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 06.552.888/0001-87, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800% LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Banco  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
14.11	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	28	R\$ 27,89	R\$ 780,52
14.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,8	R\$ 13,75	R\$ 24,75
14.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	106	R\$ 8,76	R\$ 928,56
14.14	89568	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	14	R\$ 87,01	R\$ 1.218,14
14.15	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	8	R\$ 52,61	R\$ 420,88
14.16	89665	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	1	R\$ 56,57	R\$ 56,57
14.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	9	R\$ 24,85	R\$ 223,65
14.18	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	1	R\$ 29,98	R\$ 29,98
14.19	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	4	R\$ 77,87	R\$ 311,48
14.20	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	12	R\$ 77,87	R\$ 934,44
14.21	89784	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	13	R\$ 22,43	R\$ 291,59
14.22	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	1	R\$ 48,85	R\$ 48,85
14.23	89823	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	12	R\$ 18,50	R\$ 222,00
14.24	89707	SINAPI	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	19	R\$ 46,25	R\$ 878,75
14.25	98102	SINAPI	CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_05/2018	UN	4	R\$ 153,12	R\$ 612,48
14.26	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPÃO 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	R\$ 305,55	R\$ 3.666,60
14.27	89716	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	15	R\$ 17,61	R\$ 264,15
14.28	PROPO119	Próprio	RALO LINEAR 50 CM	UNO	3	R\$ 262,34	R\$ 786,72
14.29	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	R\$ 10,73	R\$ 96,57
14.30	C4823	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9	R\$ 11,94	R\$ 107,46
14.31	31	Próprio	SUMIDOURO DIAM. 2,30M	UNO	1	R\$ 11.542,10	R\$ 11.542,10
14.32	PROPO122	Próprio	FOSSA SEPTICA DIAM. 2,80M	UNO	1	R\$ 7.892,11	R\$ 7.892,11
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			R\$	R\$ 43.644,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:48950  
 361000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:24:11 -03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 46.552.600/0001-51, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADIQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE AESTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METAL, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 400M², LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Bancos**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.1	95478	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021/6	UN	9	R\$ 292,15	R\$ 2.629,35
15.2	100846	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 520,57	R\$ 4.685,13
15.3	88657	SINAPI	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIROS INFANTIL DN 1 1/4"	M	9,7	R\$ 83,03	R\$ 805,29
15.4	93635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	13	R\$ 341,79	R\$ 4.443,27
15.5	86991	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	R\$ 137,39	R\$ 1.786,09
15.6	0000054	Próprio	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X20CM	UN	6	R\$ 431,03	R\$ 2.586,18
15.7	88936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 512,91	R\$ 2.564,05
15.8	0000054	Próprio	Cubo industrial 50x40 profundidade 30 - HIRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1,1/2x1,1/2", válvula em metal cromado tipo americano 3,1/2x1,1/2" para pia - banheira e instalação	UN	1	R\$ 431,03	R\$ 431,03
15.9	0000055	Próprio	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x52x20cm, Burgoito ou equivalente	UN	2	R\$ 49,31	R\$ 98,62
15.10	86994	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 33CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 141,09	R\$ 423,27
15.11	86994	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 33CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 141,09	R\$ 423,27
15.12	86918	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLLINA, 31L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 847,42	R\$ 4.237,10
15.13	100869	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 97,88	R\$ 783,04
15.14	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 70,42	R\$ 633,78
15.15	COMP ASI 065	Próprio	PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO	UNO	3	R\$ 99,15	R\$ 297,45
15.16	C1151	SEINFRA	DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10	R\$ 64,44	R\$ 644,40
15.17	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	R\$ 148,19	R\$ 296,38
15.18	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	R\$ 148,19	R\$ 296,38
15.19	86998	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1,2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 106,70	R\$ 960,30
15.20	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 21,75	R\$ 152,25
15.21	86996	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1,2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	R\$ 61,44	R\$ 983,04
15.22	86996	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1,2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 61,44	R\$ 184,32
15.23	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R\$ 100,42	R\$ 1.405,88
15.24	0000016	Próprio	Dispenser Toalita Linha Excellence código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	UN	14	R\$ 65,87	R\$ 922,18
15.25	0000058	Próprio	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	107	R\$ 44,92	R\$ 4.795,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, emitida em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125  
 Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:24:22 -03'00'





J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 46.552.808/0001-57, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obras**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PÓYTO COMERCIAL DE 2.897,50 m²; EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM MONT. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Bancos**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEMFRA - 026 - Ceará

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.26	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 361,90	R\$ 2.533,30
15.27	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 348,04	R\$ 1.740,20
15.28	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 277,22	R\$ 2.494,98
15.29	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 1.150,86	R\$ 1.150,86
16			<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>			<b>R\$</b>	<b>4.346,78</b>
16.1	94978	SINAPI	ABRIGO ÁREA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	m²	1,14	R\$ 444,21	R\$ 506,51
16.2	91341	SINAPI	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	m²	0,24	R\$ 831,82	R\$ 199,63
16.3	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,6	R\$ 39,82	R\$ 1.500,96
16.4	COMP0011	Próprio	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM	m	37,6	R\$ 16,97	R\$ 636,07
16.5	00000025	Próprio	Fita antiderrapante	LIND	4	R\$ 6,14	R\$ 24,56
16.6	00000066	Próprio	Regulador 1º estágio com manômetro	UN	1	R\$ 628,61	R\$ 628,61
16.7	00000029	Próprio	Regulador 2º estágio com registro	UN	2	R\$ 94,00	R\$ 188,00
16.8	COMP ASI 114	Próprio	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 02 CILINDROS DE GLP-45KG)	LIND	1	R\$ 660,33	R\$ 660,33
17			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>			<b>R\$</b>	<b>28.664,94</b>
17.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PDS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R\$ 210,41	R\$ 1.683,28
17.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 9KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	R\$ 712,25	R\$ 4.273,56
17.3	94473	SINAPI	COTOVELO 90° CÃO DE ÁGRAUS, EM FERRO GALVANIZADO	UN	7	R\$ 117,34	R\$ 821,38
17.4	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO	UN	1	R\$ 127,89	R\$ 127,88
17.5	93377	SINAPI	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	R\$ 87,57	R\$ 175,34
17.6	93642	SINAPI	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 194,28	R\$ 777,12
17.7	93367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63	R\$ 117,42	R\$ 7.397,46
17.8	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X10CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESCOUDO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	2	R\$ 1.443,67	R\$ 2.887,34
17.9	84789	SINAPI	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 387,54	R\$ 387,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023, emitida em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ**  
 LTDA:48950  
 361000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05  
 12:24:34 -03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.089/0001-51, Rodovia BR 135 KM 253 PERITORÓ - MA

Obra

Bancos

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE. AEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE CM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES VIGAS E TELHADO METÁLICO COM MMF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 253, PERITORÓ - MA.

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Orçamento Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.10	94489	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRA FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	5	R\$ 213,34	R\$ 1.066,70
17.11	93632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3	R\$ 232,97	R\$ 698,91
17.12	92896	SINAPI	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 207,54	R\$ 831,76
17.13	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36	R\$ 25,89	R\$ 932,04
17.14	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA REFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	45	R\$ 17,21	R\$ 774,45
18	44	Próprio	BOMBA HIDRÁULICA 5 CV	UN	2	R\$ 3.173,39	R\$ 6.145,78
17.16	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1	R\$ 224,40	R\$ 224,40
17.17	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	R\$ 224,40	R\$ 448,80
18			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			R\$	147.595,21
18.1			<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			R\$	3.034,54
18.1.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 413,11	R\$ 413,11
18.1.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 531,93	R\$ 1.063,86
18.1.3	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 519,19	R\$ 1.557,57
18.2			<b>DISJUNTORES</b>			R\$	7.766,33
18.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	26	R\$ 10,13	R\$ 263,38
18.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3	R\$ 10,67	R\$ 32,01
18.2.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 10,67	R\$ 21,34
18.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16	R\$ 11,75	R\$ 188,00
18.2.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4	R\$ 13,06	R\$ 52,24
18.2.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	R\$ 18,92	R\$ 18,92
18.2.7	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 63,08	R\$ 126,16
18.2.8	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4	R\$ 70,25	R\$ 281,00
18.2.9	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 76,25	R\$ 152,70
18.2.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 84,23	R\$ 168,46
18.2.11	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 112,03	R\$ 224,06
18.2.12	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 428,36	R\$ 856,72
18.2.13	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	R\$ 141,39	R\$ 141,39
18.2.14	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A, 30mA	UN	2	R\$ 239,74	R\$ 479,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: AW635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 253 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:4895036  
 1000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:24:44 -03'00'

*[Handwritten initials and marks]*



J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 46.352.898/0001-51, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE CM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM ANDE. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Banco**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 CRSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

**Orçamento Síntese**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
18.2.15	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3	R\$ 141,39	R\$ 424,17
18.2.16	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	24	R\$ 119,10	R\$ 2.858,40
18.2.17	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	9	R\$ 119,10	R\$ 952,90
<b>18.3</b>			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			<b>R\$</b>	<b>19.834,00</b>
18.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	406,3	R\$ 9,06	R\$ 3.707,36
18.3.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	174,4	R\$ 11,89	R\$ 2.073,61
18.3.3	93006	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	334,9	R\$ 16,89	R\$ 5.653,11
	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	10,2	R\$ 25,22	R\$ 257,24
18.3.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	40	R\$ 43,32	R\$ 1.732,90
18.3.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112016_P	M	29,8	R\$ 16,70	R\$ 497,66
18.3.7	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11	R\$ 228,12	R\$ 2.412,32
18.3.8	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	170	R\$ 14,04	R\$ 2.386,90
18.3.9	91937	SINAPI	CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	100	R\$ 11,05	R\$ 1.105,00
<b>18.4</b>			<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			<b>R\$</b>	<b>83.448,33</b>
18.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	5871,3	R\$ 3,81	R\$ 22.399,65
18.4.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	253,9	R\$ 5,86	R\$ 1.487,85
18.4.2	91936	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	1472,4	R\$ 8,17	R\$ 12.029,50
18.4.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	34,5	R\$ 21,07	R\$ 726,91
18.4.5	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	58,3	R\$ 24,22	R\$ 1.412,02
18.4.6	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	86,6	R\$ 34,41	R\$ 2.984,72
18.4.7	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	282,8	R\$ 64,55	R\$ 18.254,74
	92991	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	40	R\$ 90,48	R\$ 3.619,20
18.4.9	92995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	150,8	R\$ 128,29	R\$ 28.501,74
<b>18.5</b>			<b>ELETROCALHAS</b>			<b>R\$</b>	<b>9.528,00</b>
18.5.1	G1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (110 X 200)mm	M	80	R\$ 119,10	R\$ 9.528,00
<b>18.6</b>			<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			<b>R\$</b>	<b>23.872,11</b>
18.6.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	95	R\$ 30,30	R\$ 2.878,50

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**MVA CRUZ**  
 LTDA:48950  
 361000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:24:55 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: AW635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 46.552.608/0001-51, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PUNTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE CM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM ANFIB. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Banco**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
18.6.2	91957	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23	R\$ 32,77	R\$ 753,71
18.6.3	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	R\$ 41,93	R\$ 125,79
18.6.4	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	R\$ 45,24	R\$ 1.538,16
18.6.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	R\$ 25,60	R\$ 76,80
18.6.6	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	R\$ 60,22	R\$ 120,44
18.6.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$ 55,56	R\$ 55,56
18.6.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 30,30	R\$ 303,00
18.6.9	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R\$ 156,17	R\$ 1.249,36
18.6.10	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11	R\$ 101,47	R\$ 1.115,17
18.6.11	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	56	R\$ 134,90	R\$ 7.554,40
18.6.12	C4540	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25	R\$ 139,73	R\$ 3.493,25
18.6.13	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE MODO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	R\$ 177,59	R\$ 1.598,22
18.6.14	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 150W	UN	4	R\$ 349,11	R\$ 1.396,44
18.6.15	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 250W	UN	1	R\$ 349,11	R\$ 349,11
18.6.16	C4107	SEINFRA	ARMADILHA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8	R\$ 132,50	R\$ 1.060,20
19			<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>			R\$	1.175,81
19.1	88865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,9	R\$ 15,57	R\$ 994,92
19.2	88465	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	R\$ 5,51	R\$ 66,12
19.3	88866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	R\$ 6,31	R\$ 88,34
19.4	88863	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 8,61	R\$ 26,43
20			<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>			R\$	21.801,46
20.1			<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>			R\$	5.165,42
20.1.1	90302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	R\$ 1.187,82	R\$ 3.543,06
20.1.2	C4175	SEINFRA	SWITCH 24 PORTAS	UN	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00
20.1.3	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	R\$ 43,68	R\$ 87,32
20.1.4	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	R\$ 43,66	R\$ 43,66

  
 Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ**  
 LTDA:489503  
 61000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:25:06 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, emitida em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: AW635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 46.552.086/0001-57, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800MF, LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ (J) - MA.

**Banco**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 CRGE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

**Orçamento Síntese**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
20.1.5	C4568	SENFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	R\$ 43,56	R\$ 43,56
20.1.6	C4566	SENFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	R\$ 43,56	R\$ 43,56
20.1.7	C4567	SENFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	R\$ 55,97	R\$ 111,94
20.1.8	C3764	SENFRA	RACK FECHADO 24 US, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1	R\$ 472,16	R\$ 472,16
20.1.9	COMP.100.	Próprio	ACCESS POINT WIRELESS 2,4 GHz - 300 Mbps	UNO	1	R\$ 236,96	R\$ 236,96
<b>20.2</b>			<b>CABOS EM PAR TRACADOS</b>			R\$	<b>8.176,87</b>
20.2.1	C4533	SENFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP	M	579	R\$ 11,51	R\$ 6.654,29
20.2.2	C0544	SENFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113	R\$ 10,57	R\$ 1.194,41
2.2	C4526	SENFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19	R\$ 16,73	R\$ 317,97
<b>20.3</b>			<b>TOMADAS</b>			R\$	<b>1.261,74</b>
20.3.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	19	R\$ 49,48	R\$ 940,12
20.3.2	COMP.101.	Próprio	TOMADA COMPLETA TWISAT	UNO	8	R\$ 28,39	R\$ 227,12
20.3.3	COMP.101.	Próprio	CONECTOR PARAFUSO FEMIDEIO PARA CABO 6 MM2	UNO	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
<b>20.4</b>			<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>			R\$	<b>1.689,80</b>
20.4.1	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	6	R\$ 220,12	R\$ 1.320,72
20.4.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	27	R\$ 14,04	R\$ 379,08
<b>20.5</b>			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			R\$	<b>5.497,83</b>
20.5.1	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	15,2	R\$ 9,41	R\$ 143,03
20.5.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	112,05	R\$ 9,08	R\$ 1.017,41
20.5.3	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	4,8	R\$ 16,83	R\$ 80,78
20.5.4	85745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	55,2	R\$ 19,71	R\$ 1.087,96
20.5.5	C1158	SENFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 60X50mm	M	51,55	R\$ 61,25	R\$ 3.158,72
<b>22</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA</b>			R\$	<b>43.083,83</b>
22.1	99980	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	4	R\$ 157,95	R\$ 631,84
22.2	C3476	SENFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,6	R\$ 8,08	R\$ 880,08
22.3	98463	SINAPI	SUPOORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	11	R\$ 23,25	R\$ 255,75
22.4	COMP.103.	Próprio	ABRACADEIRA - BUNA REFORÇADA 2"	UNO	4	R\$ 36,23	R\$ 144,92
22.5	98463	SINAPI	SUPOORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	33	R\$ 23,25	R\$ 767,25
22.6	C4053	SENFRA	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200X200MM COM BARRAMENTO, ESPESSURA 6 MM	UN	1	R\$ 216,08	R\$ 216,08
22.7	93356	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	m²	26,18	R\$ 74,05	R\$ 1.938,62
22.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m²	26,18	R\$ 27,04	R\$ 707,90
22.9	99985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	11	R\$ 80,81	R\$ 888,91

  
 Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ**  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:25:18 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: AW635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 46.552.209/0001-77, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Ora

Bancos

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m²; EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUEIO SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 600NF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SENFRA - 026 - Ceará

Orçamento Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
22.10	9971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	26	R\$ 32,91	R\$ 855,86
22.11	9973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	281	R\$ 58,60	R\$ 15.294,80
22.12	9974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	174,5	R\$ 76,97	R\$ 13.481,26
22.13	99111	SINAPI	CARVA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_05/2018	UN	11	R\$ 53,95	R\$ 593,45
22.14	C2457	SENFRA	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATÉ 35MM2	UN	251	R\$ 15,77	R\$ 3.959,27
22.15	C3809	SENFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	65	R\$ 37,12	R\$ 2.412,80
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	43.888,19
23.1			GERAIS			R\$	28.340,11
23.1.2	C4068	SENFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	42,96	R\$ 242,90	R\$ 10.434,88
23.1.3	C4068	SENFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	25,89	R\$ 242,90	R\$ 6.291,58
23.1.5	C0361	SENFRA	BANCO EM ALUMINIAVA, TAMPO EM CONCRETO, CENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	R\$ 154,05	R\$ 1.435,74
23.1.6	C1669	SENFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	78,65	R\$ 61,56	R\$ 4.832,25
23.1.7	95573	SINAPI	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	148	R\$ 26,85	R\$ 3.975,24
23.1.8	C4822	SENFRA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	1	R\$ 38,55	R\$ 38,55
23.1.9	C4646	SENFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX D4M 1 1/2	M	4,12	R\$ 174,91	R\$ 720,62
23.2			CARNA D'ÁGUA 18 000L			R\$	15.858,98
23.2.1	88503	SINAPI	CARNA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	R\$ 550,94	R\$ 550,94
23.2.2	73865	SINAPI	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 8,52MM INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCO	M	17,6	R\$ 84,23	R\$ 1.482,44
23.2.3	C1505	SENFRA	GUARDA-CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4	R\$ 85,60	R\$ 342,40
23.2.4	C1520	SENFRA	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	101,8	R\$ 64,65	R\$ 6.582,38
23.2.5	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI DUAS DEMAS	m²	50,9	R\$ 58,36	R\$ 2.970,52
23.2.6	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI DUAS DEMAS	m²	50,9	R\$ 58,36	R\$ 2.970,52
23.2.7	C4409	SENFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	R\$ 10,88	R\$ 553,88
24			SERVIÇOS FINAIS			R\$	1.513,94
24.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE OBRA	m²	891,68	R\$ 1,61	R\$ 1.513,94

Total Geral R\$ 2.251.515,88

MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:21:28 -03'00'

Marcus Vinícius Azeiteiro Cruz  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/PB 151461636-1

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em emita



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 5552023  
Código de validação: 35B4B07856

Número da guia: 23055201001674131.

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **M. V. A. CRUZ LTDA**, nome fantasia **ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS** inscrita no **CNPJ de nº48.950.361/0001-25** situada à R JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58, JERUSALEM, TRIZIDELA DO VALE/MA.

**CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

### OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
3. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras  
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 19/12/2023 09:05 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 5552023 / Código: 35B4B07856  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 10 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 21/12/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M. V. A. CRUZ LTDA  
Endereço : RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58  
Bairro : JERUSALEM  
C.E.P. : 65727-000  
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21201323173

Arquivado em 21/12/2022

Inscrição Estadual nº 127844775  
C.N.P.J. nº 48.950.361/0001-25


Trizidela do Vale/MA, 21 de Dezembro de 2022

---

JESSICA DA SILVA SOUSA  
Contador  
C.P.F.: 605.762.463-79  
R.G. : 0399964220108  
C.R.C., MA-014350

---

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 053.161.103-58  
R.G.: 0290580320053 SSP-MA





# BALANÇO PATRIMONIAL

M. V. A. CRUZ LTDA

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000  
TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ : 48.950.361/0001-25

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 127844775

Data Registro : 21/12/2022

Número Registro: 21201323173

## ATIVO

CIRCULANTE	374.808,00	D
DISPONIVEL	374.808,00	D
CAIXA	374.808,00	D
CAIXA MATRIZ	374.808,00	D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>374.808,00</b>	<b>D</b>

## PASSIVO

CIRCULANTE	60.700,00	C
FORNECEDORES GERAIS	58.200,00	C
FORNECEDORES	58.200,00	C
FORNECEDORES GERAIS	58.200,00	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.500,00	C
PRO LABORE A PAGAR	2.500,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	314.108,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	14.108,00	C
LUCRO NO EXERCICIO	14.108,00	C
LUCRO NO PERIODO	14.108,00	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>374.808,00</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 374.808,00 ( Trezentos e Setenta e Quatro Mil e Oitocentos e Oito Reais )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JESSICA DA SILVA SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108  
C.R.C. :MA-014350

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.161.103-58  
R.G. :0290580320053 SSP-MA

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

M. V. A. CRUZ LTDA

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM CEP : 65727-000  
TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 48.950.361/0001-25

Inscrição Estadual: 127844775

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	75.600,00	75.600,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>75.600,00</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	58.200,00	58.200,00
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>17.400,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	161,00	
ENERGIA ELETRICA	250,00	
HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
AGUA E ESGOTO	81,00	
PRO-LABORE	2.500,00	
		3.292,00
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>14.108,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.108,00</b>

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2022

JESSICA DA SILVA SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108  
C.R.C. :MA-014350

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.161.103-58  
R.G. :0290580320053 SSP-MA



# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1909102023  
 Fls. nº 691  
 Visto: Página 3 de 7

**M. V. A. CRUZ LTDA**  
 RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ: 48.950.361/0001-25 I.E.: 127844775  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILG : } 6,1748$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILC : } 6,1748$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILS : } 6,1748$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILI : } 6,1748$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ISG : } 6,1748$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
 JESSICA DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108  
 C.R.C. :014350

\_\_\_\_\_  
 MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :053.161.103-58  
 R.G. :0290580320053 SSP-MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

19090203  
Fls. nº 692  
Página 4 de 7  
Visto e

**M. V. A. CRUZ LTDA**

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP: 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127844775

Data de Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

TEM COMO OBJETO SOCIAL, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, E COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

INÍCIO DE ATIVIDADE EM 14/12/2022.

DATA DE CONSTITUIÇÃO EM 21/12/2022.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

### III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO:

B) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

## NOTAS EXPLICATIVAS

Processo nº 1900102023  
Fis. nº 693  
Página 5 de 7  
Visto

### M. V. A. CRUZ LTDA

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP: 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127844775

Data de Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIações MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

C) IMOBILIZADO  
DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

D) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  
A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

E) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS  
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

F) IMPOSTOS FEDERAIS  
A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

### IV - PASSIVO CIRCULANTE/PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO CIRCULANTE NO VALOR DE R\$ 60.700,00 RELACIONADO À FORNECEDORES R\$ 58.200,00 E OBRIGAÇÕES TRABALHISTA R\$ 2.500,00.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  
A EMPRESA NÃO CONTEMPASSIVO CIRCULANTE.

### V - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

### VI - CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADO.

### VII - SOCIO/TITULAR

TENDO COMO SOCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ.

### VIII - IMOBILIZADO PARA USO DA EMPRESA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

A EMPRESA NÃO DISPÕE DE IMOBILIZADO PARA USO.

### IX - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA NÃO CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS, JUNTO, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

### X - PROPRIEDADE PRA INVESTIMENTO

A EMPRESA NÃO POSSUI PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.

### XI - PORTE EMPRESARIAL

A EMPRESA SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA - ME, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI. (ART. 3º, I, LC Nº 123, DE 2006).

### NOTAS EXPLICATIVAS

#### M. V. A. CRUZ LTDA

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000  
TRIZIDELA DO VALE / MA  
CNPJ: 48.950.361/0001-25  
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127844775  
Data de Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

#### XII - ADMINISTRAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA CABERÁ AO SOCIO ADMINISTRADOR MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ, COM PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRADOR AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL.


#### XIII - EVENTOS SUBSEQUENTES

O ADMINISTRADOR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JESSICA DA SILVA SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108  
C.R.C. :MA-014350

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.161.103-58  
R.G. :0290580320053 SSP-MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. V. A. CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05316110358	MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
60576246379	JESSICA DA SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2023 10:12 SOB Nº 20230282857.  
PROTOCOLO: 230282857 DE 02/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302897873. CNPJ DA SEDE: 48950361000125.  
NIRE: 21201323173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2023.  
M. V. A. CRUZ LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Processo nº 1909109023  
Fls nº 696  
Voto e

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 10 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 21/12/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M. V. A. CRUZ LTDA  
Endereço : RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58  
Bairro : JERUSALEM  
C.E.P. : 65727-000  
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21201323173

Arquivado em 21/12/2022

Inscrição Estadual nº 127844775  
C.N.P.J. nº 48.950.361/0001-25

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2022

JESSICA DA SILVA SOUSA  
Contador  
C.P.F.: 605.762.463-79  
R.G.: 0399964220108  
C.R.C.: MA-014350

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 053.161.103-58  
R.G.: 0290580320053 SSP-MA





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12302846152 em 02/03/2023, protocolo 230283241. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: M. V. A. CRUZ LTDA  
Número de Registro: 21201323173  
CNPJ: 48950361000125  
Município: Trizidela do Vale

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 1  
Período de Escrituração: 21/12/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05316110358	MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ	
60576246379	JESSICA DA SILVA SOUSA	MA014350

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/03/2023 13:58 SOB Nº 20230283241.  
PROTOCOLO: 230283241 DE 02/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302846152. NIRE: 21201323173.  
M. V. A. CRUZ LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



Processo nº 1909102023  
 Fls nº 698  
 Voto

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
 CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JÉSSICA DA SILVA SOUSA  
 REGISTRO..... : MA-014350/O-1  
 CATEGORIA..... : CONTADOR  
 CPF..... : \*\*\*.762.463-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/12/2023 as 23:52:07.

Válido até: 17/03/2024.

Código de Controle: 123685.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Data da consulta: 18/12/2023 16:52:56

Protocolo nº 1909102033  
Fls nº 699  
Visto e

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.950.361/0001-25**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. V. A. CRUZ LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/12/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

**Ilmo. Sr(a). Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação**

À Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023

**Data da realização do certame: 19 de dezembro de 2023**

**RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S)**

**Prezados senhores,**

À EMPRESA ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS, inscrita no CNPJ nº. 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784477-5, situada à R JOAO DAMASIO DE FREITAS , Nº 58 – Bairro Jerusalém – Trizidela do Vale/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcus Vinicius Abreu Cruz, portador da Carteira de Identidade nº 0290580320053, SSP-MA e do CPF nº 053.161.103-58. DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 013/2023 que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

CONTRATANTE:

FONE: OBJETO:

DATA DE INÍCIO:

PREVISÃO DE CONCLUSÃO:

VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS:

VALOR EXECUTADO:

SALDO:

OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução.

(x) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

Trizidela do Vale, 18 de dezembro de 2023

**MARCUS VINICIUS  
ABREU  
CRUZ:05316110358**

Assinado de forma digital por  
MARCUS VINICIUS ABREU  
CRUZ:05316110358  
Dados: 2023.12.18 22:39:52  
-03'00'

**MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ**

CPF nº 053.161.103-58

C.I: nº 0290580320053, SSP-MA

Sócio administrador

**ENGETECH ENGENHARIA E PROJETO**

C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5

Rua João Damásio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000 –Trizidela do Vale - MA

E-mail: construtoraengetch@hotmail.com– Telefone: (99) 98201-6046



**Ilmo. Sr(a). Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação**

À Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023

**Data da realização do certame: 19 de dezembro de 2023**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF**

**Prezados senhores,**

A empresa ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS, inscrita no CNPJ nº. 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784477-5, situada à R JOAO DAMASIO DE FREITAS , Nº 58 – Bairro Jerusalém – Trizidela do Vale/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcus Vinicius Abreu Cruz, portador da Carteira de Identidade nº 0290580320053, SSP-MA e do CPF nº 053.161.103-58, declara, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze) anos.

Trizidela do Vale, 18 de dezembro de 2023

MARCUS VINICIUS  
ABREU  
CRUZ:05316110358

Assinado de forma digital  
por MARCUS VINICIUS  
ABREU CRUZ:05316110358  
Dados: 2023.12.18 22:23:29  
-03'00'

**MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ**

CPF nº 053.161.103-58

C.I: nº 0290580320053, SSP-MA

Sócio administrador

**ENGETECH ENGENHARIA E PROJETO**

C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5

Rua João Damásio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000 –Trizidela do Vale - MA

E-mail: construtoraengetch@hotmail.com– Telefone: (99) 98201-6046



**Ilmo. Sr(a). Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação**

À Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190910/2023

**Data da realização do certame: 19 de dezembro de 2023**

**DECLARAÇÃO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA**

**Prezados senhores,**

A empresa ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS, inscrita no CNPJ nº. 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784477-5, situada à R JOAO DAMASIO DE FREITAS , Nº 58 – Bairro Jerusalém – Trizidela do Vale/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcus Vinicius Abreu Cruz, portador da Carteira de Identidade nº 0290580320053, SSP-MA e do CPF nº 053.161.103-58, **DECLARA** que declinou da realização da visita técnica ao local do objeto da presente licitação, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas na TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 , em fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos , memorias e especificações técnicas, detalhes e planilha orçamentaria. Declaro ainda que a proposta de preço observou todos os custos necessário para execução do Objeto.

Igualmente, a empresa **DECLARA** que está ciente e concorda que não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Trizidela do Vale, 18 de dezembro de 2023

MARCUS  
VINICIUS ABREU  
CRUZ:05316110  
358

Assinado de forma  
digital por MARCUS  
VINICIUS ABREU  
CRUZ:05316110358  
Dados: 2023.12.18  
22:23:59 -03'00'

**MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ**

CPF nº 053.161.103-58

C.I: nº 0290580320053, SSP-MA


Sócio administrador

**ENGETECH ENGENHARIA E PROJETO**

C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5

Rua João Damásio de Freitas, 58A, Centro, 65727-000 –Trizidela do Vale - MA

E-mail: construtoraengetch@hotmail.com– Telefone: (99) 98201-6046



Processo nº 190910903  
Fls nº 703  
Visto

# APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **19/12/2023 8:25:25**  
Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0202955**  
Proposta: **4284370**  
Controle Interno (Código Controle): **595721435**  
Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750202955**

### DADOS DO SEGURADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.338.224/0001-24 R CLAUDIO CARNEIRO, SN, CENTRO, CEP 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS - MA -

### DADOS DO TOMADOR: M V A CRUZ LTDA ME

CPF/CNPJ: 48950361000125 R JOAO DAMASIO DE FREITAS 58, , JERUSALEM - CEP: 65.727-000 - TRIZIDELA DO VALE - MA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0202955  
 Proposta: 4284370  
 Controle Interno (Código Controle): 595721435  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750202955

Proc nº 1909102023  
 Fls nº 704  
 Visto  
**junto**  
 SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Garantia Contratada**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.324,47	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

**Descrição da Garantia:** Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.324,47	19/12/2023	19/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 1.324,47	19/12/2023	19/02/2024

**Demonstrativo de Prêmio:**

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	26/12/2023	19759265	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

*(Handwritten signatures and marks)*





Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0202955**  
Proposta: **4284370**  
Controle Interno (Código Controle): **595721435**  
Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750202955**

Proposta nº 1909102023  
Fls nº 705  
Visto  
**junto**  
SEGUROS

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023 - LOTE UNICO**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0202955  
Proposta: 4284370  
Controle Interno (Código Controle): 595721435  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750202955

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0202955  
Proposta: 4284370  
Controle Interno (Código Controle): 595721435  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750202955

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

**4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0202955  
Proposta: 4284370  
Controle Interno (Código Controle): 595721435  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750202955

1909102023  
708  
Visto  
**junto**  
SEGUROS

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0202955  
Proposta: 4284370  
Controle Interno (Código Controle): 595721435  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750202955

1909103023  
Fis nº 709  
Visto  
**junto**  
SEGUROS

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0202955  
Proposta: 4284370  
Controle Interno (Código Controle): 595721435  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750202955



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual





Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0202955  
Proposta: 4284370  
Controle Interno (Código Controle): 595721435  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750202955

19/09/2023  
Fis. nº 2  
Visto  
**junto**  
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Prop nº 1909102023  
Fls nº 712  
Voto



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_19122023\_082605\_386**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 2023.

*(Assinaturas manuscritas)*





**ATA DA SESSÃO PÚBLICA**  
**Tomada de Preços 013/2023**  
**Processo Administrativo: 190910/2023**

Aos (19) dezenove dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e três, às 09h40min (nove horas e quarenta minutos), estavam presentes na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA, localizada na Rua Jefferson Moreira, s/n, Centro. CEP: 65.750-000 - Esperantinópolis/MA, o Presidente da Comissão de Licitação: Antonio Caitano Lima, Membro da Comissão: Cristiana Lima Corrêa, designados pela Portaria nº 034/2023 de 03 de janeiro de 2023, para realizarem a Sessão Pública da Tomada de Preços nº 013/2023-CPL/ESPERANTINÓPOLIS/MA, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção de cobertura do Hospital Santa Marta no Município de Esperantinópolis/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**. A comissão, às 09h40min (nove horas e quarenta minutos), declarou aberta a Sessão para fase de credenciamento, solicitou aos licitantes interessados que apresentassem sua credencial, observando os critérios estabelecidos no Edital, juntou os documentos apresentados pelas empresas, com seus respectivos representantes, indicados abaixo:

**GAVIOES SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 12.351.550/0001-34, representada neste ato pelo Sr. FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF. 054487423-43.**

**ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 48.950.361/0001-25, representada neste ato pelo Sr. Pedro Henrique Costa Souza, PORTADOR DO CPF:070903603-50.**

**LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42, representada neste ato pelo Sr. Matheus Portela Chaves, PORTADOR DO CPF: 045290603-22**

A comissão depois de autenticados e analisados os documentos de credenciamento, declarou as empresas **GAVIOES SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 12.351.550/0001-34; ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 48.950.361/0001-25; LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42** credenciadas, cumpre informar que a empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou as declarações exigidas no ato convocatório e exerceu seu direito de faze-las a punho.**

Ato contínuo foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação a comissão solicitou aos presentes que rubricasse os documentos nº 1 de Habilitação, dando prazo de 60 minutos para análise dos documentos pelos licitantes.

A empresa **GAVIOES SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 12.351.550/0001-34 se manifestou nos seguintes termos: em relação a LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, o endereço encontra-se desatualizado em relação ao contrato social; o endereço está desatualizado nas certidões; falência encontra-se sem data de validade; não apresentou termo de autenticação do livro diário.**

A empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.373.718/0001-42 se manifestou nos seguintes termos: a empresa GAVIOES SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 12.351.550/0001-34, não apresentou atestado relativo à capacidade técnica; falta de assinatura dos responsáveis técnicos nas declarações; apresentou declaração divergente do processo licitatório; não apresentou a declaração do anexo XI; as declarações não estão assinadas pelo responsável técnico; falência está vencida. E sobre a empresa**





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69




**ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 48.950.361/0001-25, não apresentou pagamento do seguro e as declarações não estão assinadas pelo responsável técnico.**


Nada mais havendo a tratar, lavrou-se presente ata que vai assinada pela comissão, e representantes presentes.


A comissão declarou encerrados os trabalhos para análise e autenticidade dos documentos de habilitação, o resultado da fase habilitatória será publicado no Diário Oficial do Município.

NOME	CARGO/FUNÇÃO
ANTONIO CAITANO LIMA	Presidente da Comissão de Licitação 
CRISTIANA LIMA CORRÊA	Membro da Comissão de Licitação 

LICITANTES:

  
GAVIOES SOLUÇÕES LTDA,  
CNPJ: 12.351.550/0001-34  
FRANCISCO JOHN LENO DAMASCENO DOS SANTOS,  
CPF. 054487423-43

  
ENGETECH-ENGENHARIA E PROJETOS,  
CNPJ: 48.950.361/0001-25,  
Pedro Henrique Costa Souza,  
CPF:070903603-50.

  
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA,  
CNPJ: 28.373.718/0001-42,  
Matheus Portela Chaves,  
CPF: 045290603-22



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 190910/2023  
Fls nº 715  
Foto

**Processo Administrativo nº 190910/2023**  
**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 013/2023**  
**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO HOSPITAL SANTA MARTA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.**

**AUTENTICIDADE DE HABILITAÇÃO**

**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**  
**CNPJ. 12.351.550/0001-34**

# Autenticidade de documentos




Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231263295

Data do Protocolo:

 06/10/2023

Número de Registro:

 21201198972

Arquivamento:

 20231263295

Empresa:

 GAVIAO SOLUCOES LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar

Proc. nº 190900003  
Fls. nº 717  
Visto



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**  
**12.351.550/0001-34**

Pelo presente instrumento particular de Alteração

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, Solteiro (a), nascido em 31/08/1992, CPF: nº 011.748.073-85 CNH: nº 07278886225 DETRAN-MA, domicílio e residência na Rua D, Casa 01, Residencial Sinai, Vila Osmani, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

Único sócio da empresa, GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA, com sede na Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.550/0001-34, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar seu Contrato Social, tal como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado o objeto de atividade social da empresa para:

4120-4/00 - construção de edifícios 4399-1/01 - administração de obras 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - obras de irrigação 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 4924-8/00 - transporte escolar 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 7112-0/00 - serviços de engenharia 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**  
**12.351.550/0001-34**

7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 - atividades paisagísticas 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4754-7/01 - comércio varejista de móveis 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.

**CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade unipessoal tem como nome GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA. Com sede na Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra – MA, CEP: 65.715-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem como objetivo de atividade social:

4120-4/00 - construção de edifícios 4399-1/01 - administração de obras 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - obras de irrigação

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**  
**12.351.550/0001-34**

4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313-4/00 - obras de terraplenagem 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 4391-6/00 - obras de fundações 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 4924-8/00 - transporte escolar 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 7112-0/00 - serviços de engenharia 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130-3/00 - atividades paisagísticas 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 4732-6/00 - comércio varejista de lubrificantes 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4754-7/01 - comércio varejista de móveis 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**  
**12.351.550/0001-34**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital social é no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000,00 (quatrocentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas.

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades 10/06/2010, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administração da sociedade caberá o sócio, JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**  
**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**  
**12.351.550/0001-34**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro de **Lago da Pedra - MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelo sócio.

Lago da Pedra - MA, 06 de outubro de 2023.

Joao Marcos do Nascimento Galvão  
Sócio Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2023 10:26 SOB N° 20231263295.  
PROTOCOLO: 231263295 DE 06/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314681412. CNPJ DA SEDE: 12351550000134.  
NIRE: 21201198972. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/10/2023.  
GAVIAO SOLUCOES LTDA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.351.550/0001-34</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/06/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GAVIAO SOLUCOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GAVIAO SOLUCOES</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV ROSEANA SARNEY</b>	NÚMERO <b>88</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.715-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ROCHA</b>	MUNICÍPIO <b>LAGO DA PEDRA</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GAVIAOSOLUCOESLTDA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 8413-7936</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/06/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 13:35:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. nº 1909102023  
Fls. nº 725  
Visto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.351.550/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GAVIAO SOLUCOES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV ROSEANA SARNEY	NUMERO 88	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ROCHA	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
-------------------	-------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GAVIAOSOLUCOESLTD@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8413-7936
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 13:35:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 190910003  
Fls nº 726  
Voto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.351.550/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2010	
NOME EMPRESARIAL GAVIAO SOLUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ROSEANA SARNEY	NUMERO 88	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ROCHA	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GAVIAOSOLUCOESLTD@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8413-7936		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2010		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Approved by Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.  
Emitido no dia 19/12/2023 às 13:35:17 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 1909302033  
Fls nº 727  
Visto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.351.550/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/06/2010	
NOME EMPRESARIAL GAVIAO SOLUCOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ROSEANA SARNEY	NUMERO 88	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO VILA ROCHA	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GAVIAOSOLUCOESLTD@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8413-7936		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 13:35:17 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 190910003  
Fls nº 728  
Visto



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

12.351.550/0001-34

**NOME EMPRESARIAL:**

GAVIAO SOLUCOES LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/12/2023 às 13:35 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Proc. nº 190910203  
Fls nº 330  
Visto *e*

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Código de Controle: D8A4.A169.5CF7.834E

Data da Emissão: 14/07/2023


Hora da Emissão: 11:12:31

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/07/2023, com validade até 10/01/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

Proc. nº 190910003  
Fls nº 732  
Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 352394/23  
**Data de Validade:** 30/03/2024  
**Data de Emissão:** 01/12/2023 10:09:50  
**Inscrição Estadual:** 126748918  
**CPF/CNPJ:** 12351550000134  
**Razão Social:** GAVIAO SOLUCOES LTDA

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Processo nº 190910203  
Fls. nº 733  
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 087186/23

**Data de Validade:** 23/03/2024

**Data de Emissão:** 24/11/2023 17:04:57

**Inscrição Estadual:** 126748918

**CPF/CNPJ:** 12351550000134

**Razão Social:** GAVIAO SOLUCOES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Proc. nº 009103033  
Fls. nº 734  
Visto e

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

# Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 12.351.550/0001-34

**Razão social:** GAVIAO SOLUCOES LTDA

**Nome fantasia:** GAVIAO SOLUCOES

Resultado da consulta em 19/12/2023 13:42:34

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Emprego nº 190910003  
Fls nº 735  
Visto

Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 12.351.550/0001-34  
**Razão social:** GAVIAO SOLUCOES LTDA  
**Nome fantasia:** GAVIAO SOLUCOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120519235066821200
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111607092755827560
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102801461286810980
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100919394852495469
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092005081375011608
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083109370805797644
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081205102358042354
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072409232294023905
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070507305862445470
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	2023061504524069043503
27/05/2023	27/05/2023 a 25/06/2023	2023052704381245399420
08/05/2023	08/05/2023 a 06/06/2023	2023050804164383844920
19/04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	2023041904393532911765
03/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	2023033104260463281410
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	2023031205085541177368
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	2023022104151789419067
02/02/2023	02/02/2023 a 03/03/2023	2023020204215820426935
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011404232891219728
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122604171613116995
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120704534521420999
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111805073975989694
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103021383028675109
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101104550415546924
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092205081100862011
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090304252982412003
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081504053670124529
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072704353279039605
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070804332297370470
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061904150070408537
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053104123717488106

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do GRF
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051204224015896703
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042304173568580854
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040403412449012844
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031618393545794203
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022201333207753605
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020308282600812822
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010201083691298878

Processo nº 1909102023  
Fls nº 736  
Visto

Resultado da consulta em 19/12/2023 13:42:34

Voltar



Proc. nº 190910203  
Fls nº 337  
Visto

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.351.550/0001-34  
**Razão Social:** GAVIAO SOLUCOES LTDA  
**Endereço:** AVEN ROSEANA SARNEY 88 / VILA ROCHA / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/12/2023 a 03/01/2024

**Certificação Número:** 2023120519235066821200

Informação obtida em 19/12/2023 13:42:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAVIAO SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Certidão nº: 64683254/2023

Expedição: 16/11/2023, às 17:34:47

Validade: 14/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAVIAO SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.351.550/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **896622**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **07/11/2023**  
Data de Emissão: **07/11/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE. Data de fim do contrato: 16/02/2024

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10  XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	07/11/2023 - 16:05:43	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Procedimento nº 1909/2023  
Página 1/3  
Fls nº 740  
Visto

**Nº 896622/2023**  
Emissão: 07/11/2023  
Validade: 16/02/2024  
Chave: A79BY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Registro: 0005462762

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 17/01/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

43.29-1-01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.30-7-04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER

46.45-1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

46.49-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

46.61-3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS

46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

46.73-7-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

46.79-6-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

47.32-6-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.54-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR

49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 190910203  
Fls nº 721  
Página 2/3

**Nº 896622/2023**  
Emissão: 07/11/2023  
Validade: 16/02/2024  
Chave: A79BY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.  
62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA  
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR  
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR  
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS  
85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
91.02-3-02 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS  
95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS  
Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA ROSEANA SARNEY, 88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA, MA, 65715000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/05/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000546472DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE. Data de fim do contrato: 16/02/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA

Registro: 1919653899

CPF: 041.\*\*\*.\*\*\*-19

Data Início: 07/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE

Registro: 1102198730

CPF: 086.\*\*\*.\*\*\*-25

Data Início: 16/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/02/2024

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: ART. 11 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA

Registro: 1115698095

CPF: 025.\*\*\*.\*\*\*-85





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 1909.10002  
Fls nº 742  
Página 3/3  
Visto

**Nº 896622/2023**  
**Emissão: 07/11/2023**  
**Validade: 16/02/2024**  
**Chave: A79BY**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 25/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO

CPF: 011.\*\*\*.\*\*\*-85

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR




Processo nº 1909102023  
Fls nº 743  
Voto

MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **883379**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **03/04/2023**  
Data de Emissão: **03/04/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

#### Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

#### Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 19:46:57	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Página 1/1  
Fis. nº 744  
Voto  
Nº 883379/2023  
Emissão: 03/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 39BzD

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA

Registro: 1115698095

CPF: 025.\*\*\*.\*\*\*-85

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/08/2016

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/08/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: GAVIAO SOLUCOES LTDA

Registro: 0005462762

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Data Início: 25/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005445442

CNPJ: 21.690.520/0001-43

Data Início: 04/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






Processo nº 9093000-3  
Fls nº 745  
Visto

MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **896623**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **07/11/2023**  
Data de Emissão: **07/11/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

#### Notas (4)

##### Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

**CERTIFICAMOS** que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

#### Status (1)

Mostrar 10 registros

Buscar:

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	07/11/2023 - 16:07:07	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Página 1/2  
Fls nº 746  
Visto  
Nº 896623/2023  
Emissão: 07/11/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 9zwC3

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA  
Registro: 1919653899  
CPF: 041.\*\*\*.\*\*\*-19

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 24/05/2021  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 123890

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPI  
Data de Formação: 29/07/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: UCHOA ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0005403022  
CNPJ: 10.811.637/0001-11  
Data Início: 08/12/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 19/10/2026  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA  
Registro: 0005462762  
CNPJ: 12.351.550/0001-34  
Data Início: 07/11/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA  
Registro: 0005445442  
CNPJ: 21.690.520/0001-43  
Data Início: 04/06/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 1909100003  
Fls nº 747  
Visto

**Nº 896623/2023**  
Emissão: 07/11/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 9zwc3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




Processo nº 100010003  
Fls nº 548  
Voto

MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **883354**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **03/04/2023**  
Data de Emissão: **10/04/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

#### Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8.8, 8.9, 11.6, 11.7 E 20.3, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.**

Páginas:

#### Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 17:32:34	
BOLETO EMITIDO	03/04/2023 - 17:32:49	
DOCUMENTO PAGO	04/04/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	04/04/2023 - 12:51:30	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883354/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proposta nº 190920203  
Fls nº 749  
Voto  
Página 1/9

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**  
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230632883** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/04/2023** Baixada em: **03/04/2023**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **GAVIAO SOLUCOES LTDA**

Contratante: **UCHOA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.811.637/0001-11**  
Endereço do contratante: **RUA SÃO FRANCISCO** Nº: **112**  
Complemento: **EM FRENTE AO PARQUE DE VAQUEJADA** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**

Contrato: **1/2023** Celebrado em: **12/01/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 750.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO GALVÃO II** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**

Coordenadas Geográficas: **-4.579619, -44.887957**  
Data de início: **12/01/2023** Conclusão efetiva: **30/03/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **UCHOA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.811.637/0001-11**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO > #36.5.2.1 - URBANO 80 - Projeto 4238.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2049.76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 100.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1668.16 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 270.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8.8, 8.9, 11.6, 11.7 E 20.3, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Página 2/9  
Folha nº 750  
Visto

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883354/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883354/2023  
10/04/2023, 13:48  
44dZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 44dZx



LAUDO TÉCNICO

LAUDO TÉCNICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-SSP/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA.

DATA DE INÍCIO: 12/01/2023 PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/03/2023

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

CONTRATO: 1/2023


VALOR DO CONTRATO: R\$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA.

ART Nº MA20230632883 COMPLEMENTAR À ART Nº MA20230612693

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE, OBSERVA-SE QUE EMBORA SEJA UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ONDE DEMONSTRA OS QUE FORAM EXECUTADOS 100% DA OBRA.

IGARAPE GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023

  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA  
CPF 041.038.043-19  
CREA PI Nº1919653899  
VISTO PROFISSIONAL CREA MA Nº123890MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 em



Certidão nº 883354/2023  
10/04/2023, 13:53  
Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230632948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1919653899  
Registro: 123890MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA  
RUA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I  
Complemento:  
Cidade: LAGO DA PEDRA  
Bairro: VILA OSMANI  
UF: MA  
CPF/CNPJ: 12.351.550/0001-34  
Nº: 02  
CEP: 65715000  
Contrato: 0001.2023  
Celebrado em: 31/03/2023  
Valor: R\$ 3.500,00  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
LOTEAMENTO GALVÃO II  
Complemento:  
Cidade: IGARAPÉ GRANDE  
Data de Início: 31/03/2023  
Previsão de término: 03/04/2023  
Coordenadas Geográficas: -4.579619, -44.887957  
Finalidade: Outro  
Código: Não Especificado  
Proprietário: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA  
CPF/CNPJ: 12.351.550/0001-34  
Nº: S/N  
CEP: 65720000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
66 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
66 - Laudo > AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO > #36.5.2.1 - URBANO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
ART DE LAUDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO-FIO E SARJETA), ASFALTO E CALÇADAS.

6. Declarações  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5298/2004.

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19  
GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3CZ33  
Impresso em: 04/04/2023 às 14:03:04 por: ip: 170.82.175.14

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300  
faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 em emitida

Certidão nº 883354/2023  
10/04/2023, 13:53  
Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 2 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230632948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 04/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304598974

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, emitida em 10/04/2023



Certidão nº 883354/2023  
10/04/2023, 13:53  
Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3CZ33  
Impresso em: 04/04/2023 às 14:03:04 por: ip: 170.62.175.14

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-SSP/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 12/01/2023 PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/03/2023

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

CONTRATO: 1/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA.

**ART Nº MA20230632883 COMPLEMENTAR À ART Nº MA20230612693**

REGISTRAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO APRESENTOU BOM DESEMPENHO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA, ATÉ A PRESENTE DATA., COM QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ABAIXO.

IGARAPÉ GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023

Assinado de forma digital  
por UCHOA ENGENHARIA  
LTDA:10811637000111  
D3606:2023.04.10  
12:49:52 -03'00'

UCHOA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 10.811.637/0001-11

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO  
RG Nº 038210912009-0-SSP/M  
CONTRATANTE

99 98407.7832 | construtora.uchoa

**UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11**  
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA  
TELEFONE: (99) 98435-2711 | ( 99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 em



Certidão nº 883354/2023  
10/04/2023, 13:53

Chave de Impressão: 44dZx  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	400
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018		
1.3	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	4
1.4	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	m²	72
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2			LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	2400
2.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	480
2.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	292,48
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	292,48
<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>					
3			CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	5,56
3.1	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	5,56
3.2	95957	SINAPI	PILAR - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m³	5,56
3.3	95957	SINAPI	PILAR - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m³	12,76
3.4	95957	SINAPI	VIGA - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m³	77,84
3.5	95957	SINAPI	LAJE - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m³	12,76
3.6	95957	SINAPI	LAJE - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m³	12,76
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
4			IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	652,4
4.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	778,56
4.2	171411	SBC	PROTEÇÃO MECÂNICA-CIMENTADO LISO TRACO 1:4		
<b>ALVENARIA - VEDAÇÃO</b>					
5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	2049,76
5.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	4099,48
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	439,6
5.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	3658,8
5.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	439,6
5.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	778,56
5.6	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	778,56
5.7	120014	SBC	MASSA ÚNICA EM TETOS SOB LAJES, ARGAMASSA PRONTA 2,5cm		
<b>COBERTURA</b>					
6			TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	778,56
6.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	177,6
6.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	88
6.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	245,6
6.5	100617	SBC	VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE	m²	778,56
6.6	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P		
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
7			CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	m²	566,2
7.1	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	m²	566,2
7.2	170031	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA	m²	100
7.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²	566,2
7.4	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	M	12,8
7.5	130027	SBC	SOLEIRA EM GRANITO VERPEMELHO ITAIPU - 30CM	M	20
7.6	130002	SBC	PEITORIL 1 VEZ MARMORITE/GRANILITE 2cm	M	566,2
7.7	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	m²	566,2
<b>CANTEIROS</b>					
8			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	31,68
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	31,68
8.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	168,96
8.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	168,96
8.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M	211,2
8.5	130027	SBC	SOLEIRA EM GRANITO VERPEMELHO ITAIPU - 30CM	m²	84,48
8.6	86487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	m²	221,8
8.7	201033	SBC	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTEÇÃO DE SOLO	m²	221,8
8.8	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	UN	60
8.9	180607	CAEMA	PLANTIO DE ARVORES, COM H >= 2,00 M, INCLUINDO PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E		
<b>GUIAS E SARJETAS</b>					
9			GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	270
9.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	500
9.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 em



Certidão nº 883354/2023  
 10/04/2023, 13:53

Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA.10811637000111  
 UCHOA ENGENHARIA LTDA.10811637000111  
 Dado em 2023.04.10 12:50:07 -03'00'

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832 - EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



10			<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32
10.2	94586	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	28
10.3	00034377	Próprio	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	4
11			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	338	ORSE	Quadro de medição básica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	4
11.2	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	84
11.3	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
11.4	00036775	Próprio	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	16
11.5	060680	SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	28
11.6	73831/007	SINAPI	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48
11.7	060235	SBC	RELE FOTOELETRICO 1000W-127V	UN	4
11.8	066828	SBC	PONTO DE ENERGIA 1200W PARA ALIMENTACAO BOILER ELETRICO	UN	176
11.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40
11.10	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
11.11	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
11.12	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60
11.13	066827	SBC	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELETRICO	UN	108
11.14	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
11.15	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48
11.16	062184	SBC	PONTO TELEFONE TOMADA PIAL - CAIXA E ACESSORIOS	UN	20
11.17	059106	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA	UN	4
12			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
12.1	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	28
12.2	16249	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UN	4
12.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	180
12.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
13			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
13.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48
13.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48
13.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16
13.4	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	4
13.5	C4162	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	4
14			<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
14.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.2	190021	SBC	ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW)	UN	4
14.3	00010425	Próprio	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	4
14.4	190211	SBC	TANQUE LOUCA BRANCA 30 LITROS COM METAIS	UN	4
14.5	00037400	Próprio	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	16
14.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.8	190276	SBC	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm 2,35x0,55m	UN	6,72
14.9	190681	SBC	AQUECEDOR AUTOMATICO AGAS RUA/GLP/NAFTA LORENZETTI 23 LTS	UN	4
14.10	00036204	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	8
15			<b>PINTURA</b>		
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	3038,72
15.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3659,92
15.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3659,92
17			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
17.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	2400
18			<b>MURO</b>		
18.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	600
18.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1200
18.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1200
19			<b>PORTOS E GRADE</b>		
19.1	INS-47419542	Próprio	PORTAO EM ALUMINIO COR BRANCA	m²	60
19.2	38404	Próprio	motor de portao	und.	4
20			<b>TERRAPLANAGEM</b>		
20.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	401
20.2	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	4771,98
20.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2005
20.4	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	2526
20.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	2005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 emitida



Certidão nº 883354/2023  
 10/04/2023, 13:53  
 Chave de Impressão: 440ZX  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

UCHOA ENGENHARIA  
 LTDA:10811637  
 000111

99 98407.7832 | construtora.uchoa  
**UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11**  
 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA  
 TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



20.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	401
20.7	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	401
21			<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
21.1	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	1668,16
21.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1668,16
21.3	COTAÇÃO ANP2	Próprio	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	T	2
21.4	COTAÇÃO ANP3	Próprio	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,67
21.5	4011446	SICRO3	Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial	t	143,46
21.6	CPU0011	Próprio	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	t	2
21.7	CPU0012	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	t	0,67
21.8	COTAÇÃO ANP	Próprio	Aquisição de CAP 50/70	T	10,04
21.9	IS/DG/DNIT/01/04	Próprio	Transporte de CAP 50/70	T	10,04
	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	15000
21.10			<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO</b>		
22			<b>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020</b>	m³	20,62
22.1	100982	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	206,25
22.2	100572	SINAPI	AQUISIÇÃO DE MAT. 1A. CATEGORIA	m³	7,69
22.3	MERCADO MATADORO	Próprio	Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m	m³	7,69
22.4	2 S 01 100 21	SICRO2	Colchão de areia	m²	30,93
22.5	3212	ORSE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	206,25
22.6	92394	SINAPI			

UCHO A Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA  
ENGENHARIA LTDA:10811637000111  
7000111 Dado: 2023.04.10 12:50:30 -03'00'

IGARAPÉ GRANDE – MA, 03 DE ABRIL de 2023  
UCHÔA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 10.811.637/0001-11  
THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO  
RG Nº 038210912009-0-SSP/M  
CONTRATANTE



99 98407.7832 | construtora.uchoa

UCHO A ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11  
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA  
TELEFONE: (99) 98435-2711 | ( (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 emitida



Certidão nº 883354/2023  
10/04/2023, 13:53  
Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas




Proc. nº 1900109002  
Fls nº 358 e  
Voto

MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **883938**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **10/04/2023**  
Data de Emissão: **26/04/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

#### Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

#### Status (4)

Mostrar:  registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	10/04/2023 - 16:22:47	
BOLETO EMITIDO	10/04/2023 - 16:23:02	
DOCUMENTO PAGO	11/04/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	11/04/2023 - 10:18:29	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

Processo nº 1909109003  
Fls nº 759  
Voto  
Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**883938/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**  
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230634003** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/04/2023 Baixada em: 10/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GAVIAO SOLUCOES LTDA**

Contratante: **UCHOA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.811.637/0001-11**  
Endereço do contratante: RUA SÃO FRANCISCO Nº: 112  
Complemento: EM FRENTE AO PARQUE DE VAQUEJADA Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000

Contrato: Celebrado em: 06/06/2022  
Valor do contrato: R\$ 385.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: 112  
Complemento: EM FRENTE AO PARQUE DE VAQUEJADA Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000

Coordenadas Geográficas: -4.659043, -44.852998  
Data de início: 06/06/2022 Conclusão efetiva: 04/04/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: UCHOA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 10.811.637/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 250.00 metro cúbico;**

**Observações**

Executou serviços de mão de obra, materiais e maquinário pesado para serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA GALPÃO COMERCIAL, NA RUA SÃO FRANCISCO, SN, situado na sede do Município de Igarapé Grande-MA, CEP 65.720-000, conforme contrato nº 049/2022, conforme características

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883938/2023  
26/04/2023, 16:07  
CdBZ8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CdBZ8





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230633348

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1919653899  
Registro: 123890MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: UCHÔA ENGENHARIA LTDA  
RUA São Francisco  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000  
CPF/CNPJ: 10.811.637/0001-11  
Nº: 112  
Contrato: 00006/2023 Celebrado em: 02/04/2023  
Valor: R\$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
RUA SÃO FRANCISCO Nº: 112  
Complemento: EM FRENTE AO PARQUE DE VAQUEJADA Bairro: CENTRO  
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000  
Data de Início: 02/04/2023 Previsão de término: 05/04/2023 Coordenadas Geográficas: -4.659043, -44.852998  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado  
Proprietário: UCHÔA ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 10.811.637/0001-11

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
Art de Laudo referente à execução de serviços de mão de obra, materiais e maquinário pesado para serviços de CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, NA RUA SÃO FRANCISCO, SN, situado na sede do Município de Igarapé Grande/MA, CEP: 65.720-000, conforme contrato nº 049/2022, conforme características.

6. Declarações  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local de data de UCHÔA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11  
*Luís Augusto Macedo Batista*  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 06/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304602639

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1WCww  
Impresso em: 06/04/2023 às 15:50:17 por: ip: 200.25.37.76

www.crea.ma.org.br faleconosco@crea.ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883938/2023, em 26/04/2023 emitida em



Certidão nº 883938/2023  
26/04/2023, 16:08  
Chave de Impressão: CdBZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 1 folhas





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA- nº 111569809-5, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-SSP/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 06/06/2022 PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/04/2023

OBJETO: MÃO DE OBRA, MATERIAIS E MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO COMERCIAL NA RUA SÃO FRANCISCO, SN, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE-MA, CEP 65.720-000, CONFORME CONTRATO Nº049/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS.

VALOR DO CONTRATO: R\$385.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: RUA SÃO FRANCISCO, Nº112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA.

**ART Nº MA20230634003**

REGISTRAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO APRESENTOU BOM DESEMPENHO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA, ATÉ A PRESENTE DATA., COM QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ABAIXO.

Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,5
SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	80
SINAPI	<b>LOCAÇÃO</b>		
SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	293,4
SINAPI	<b>FUNDAÇÃO</b>		
SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	35
SINAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	45
SINAPI	CONCRETO USINADO NÃO BOMBÉÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	15
SINAPI	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1156
SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	135
SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	293,4
SINAPI	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	m³	35
SINAPI	<b>CONTRAPISO E PISO</b>		
SINAPI	APILAMENTO COM MAÇO DE 30KG	m²	293,4
SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	85
SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	293,4

UCHOÁ ENGENHARIA LTDA:10811637000111  
7000111

Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA:10811637000111  
Dados: 2023.04.19 11:27:37 -03'00'

99 98407.7832 | construtora.uchoa  
**UCHOÁ ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11**  
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA  
TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO:60474539377-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883938/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 883938/2023

26/04/2023, 16:08  
Chave de Impressão: CdBZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 3 folhas



SINAPI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	293,4
SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	293,4
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>			
SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	250
SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	500
SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	500
<b>SUPERESTRUTURA/COBERTURA</b>			
SINAPI	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS	KG	1852
MERCADO	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS E PINTADAS	m²	185
SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25
SEINFRA	SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H"	UN	30
SEINFRA	CUMEEIRA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	M	58
SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. AF_06/2016	m²	550
SEINFRA	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	45
<b>ESQUADRIAS E CAXINHOS</b>			
SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X80 CM SEM VIDROS	m²	5,5
SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m²	8
SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,68
SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,75
SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS</b>			
<b>REDE DE ÁGUA FRIA</b>			
SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	19,74
SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	11
SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8
SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6,32
SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3
SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1
SINAPI	LUIVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2
SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	78,75
SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2
SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2
SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D	UN	2
SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	2
SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2
SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	16,5
<b>REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,4
SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,45
SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	29,86
SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	64,7
SINAPI	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4
SINAPI	ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	6
SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	8
SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3
SINAPI	CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0,90X1,20X1,50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	UN	3
SINAPI	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	7
SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>			
SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	6
SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE "100 X 40 X 30" CM (C X A X P)	UN	1
SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	74,75
SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	3
SINAPI	CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0,90X1,20X1,50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	UN	1
SINAPI	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	9
SINAPI	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	35,32
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883938/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 883938/2023  
26/04/2023, 16:08

Chave de Impressão: CdBZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 3 folhas

UCHOA ENGENHARIA  
LTDA:108116370001  
11

Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA  
LTDA:10811637000111  
Dados: 2023.04.19 11:27:51 -03'00'

99 98407.7832 | construtora.uchoa  
UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11  
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA  
TELEFONE: (99) 98435-2711 | ( (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA  
LTDA:10811637000111  
Dados: 2023.04.19 11:28:22 -03'00'



SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26
SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	313,91
SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	174,01
SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	189,9
SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
<b>PINTURA E ACABAMENTO</b>			
SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	500
SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	500
SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	500
<b>DIVERSOS</b>			
SINAPI	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	250
SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	m²	75
SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	300

IGARAPE GRANDE - MA 04 DE ABRIL de 2023

Assinado de forma digital por  
UCHOA ENGENHARIA  
LTDA:10811637000111  
Dados: 2023.04.19 11:28:02 -03'00'

UCHÔA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 10.811.637/0001-11

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO  
RG Nº 038210912009-0-SSP/M  
CONTRATANTE

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA  
UCHOA  
GALVÃO:60474539377  
Assinado de forma digital por  
THAYLA CRISTINA GOMES DA  
ROCHA UCHOA  
GALVÃO:60474539377  
Dados: 2023.04.19 11:28:12  
-03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883938/2023, em 26/04/2023 emitida



**UCHÔA**  
ENGENHARIA  
CONCRETIZANDO SONHOS

99 98407.7832 | construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11  
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPE GRANDE-MA  
TELEFONE: (99) 98435-2711| ((99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Certidão nº 883938/2023  
26/04/2023, 16:08

Chave de Impressão: CdBZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 3 folhas



LAUDO TÉCNICO

LAUDO PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-SSP/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 06/06/2022 PREVISÃO DE TÉRMINO: 04/04/2023

OBJETO: MÃO DE OBRA, MATERIAIS E MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO COMERCIAL NA RUA SÃO FRANCISCO, SN, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE-MA, CEP 65.720-000, CONFORME CONTRATO Nº049/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS.

VALOR DO CONTRATO: R\$385.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: RUA SÃO FRANCISCO, Nº112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA.

ART Nº MA20230634003

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTARIA, NOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO COMERCIAL NA RUA SÃO FRANCISCO, SN, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE-MA. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA OBTVEU BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, PORTANTO NÃO TEMOS FATO QUE NÃO ABONE SUA IDONEIDADE, OBSERVA-SE QUE EMBORA SEJA UM ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA, DE EXECUÇÃO DE CONTRATO, ONDE DEMONSTRA QUE FORAM EXECUTADOS 100% DA OBRA.

IGARAPÉ GRANDE, 05 DE ABRIL DE 2023

*Luis Augusto M. Batista*  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA  
CREA PI Nº 1919653859  
VISTO PROFISSIONAL CREA MA Nº123890MA  
CPF Nº 041.038.043-19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883938/2023, em 26/04/2023 emitida em



Certidão nº 883938/2023  
26/04/2023, 16:08

Chave de Impressão: CdBZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 1 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **883374**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **03/04/2023**  
Data de Emissão: **14/04/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 9.1 E 9.2 (PLANTIO DE GRAMA), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL**

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 19:18:20	
BOLETO EMITIDO	03/04/2023 - 19:18:32	
DOCUMENTO PAGO	04/04/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	04/04/2023 - 12:51:32	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 190210203-3  
Fls nº 766  
Visto  
Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883374/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**  
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220574400** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2022 Baixada em: 03/04/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ELETRICA SOLUCOES E CLIMATIZACAO LTDA**

Contratante: **INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO** CPF/CNPJ: **05.659.581/0001-91**  
Endereço do contratante: RUA LIBERCIA MORAES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JAGUAR  
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000  
Contrato: 0001/2022 Celebrado em: 18/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 197.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA LIBERCIA MORAES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JAGUAR  
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000  
Coordenadas Geográficas: -4.574983, -45.129917  
Data de início: 19/07/2022 Conclusão efetiva: 17/10/2022  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO** CPF/CNPJ: 05.659.581/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 280.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 573.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado;**

#### Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA NO INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO, COM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE ÁREA, REBOCO E PINTURA DA FACHADA EM CONSTRUÇÃO E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

#### Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 9.1 E 9.2 (PLANTIO DE GRAMA), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883374/2023  
14/04/2023, 14:28  
ZCBZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZCBZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/04/2023, às 16:12.

LAUDO TÉCNICO

LAUDO TÉCNICO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA PROPONENTE: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA, INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.659.581/0001-91, COM SEDE NA RUA LIBERCIA DE MORAES, S/N, BAIRRO JAGUAR, SN, 5715-000 - LAGO DA PEDRA – MA, FONE: (99) 982168153, E-MAIL: INST.WALDIRFILHO@GMAIL.COM, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTA SUBSCREVE SRA POR INTERMÉDIO DE SRª VANY ALVES DE MELO MARTINS COM CPF Nº376.033.023-15.

EXECUTOU SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA NO INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO, COM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE ÁREA, REBOCO E PINTURA DA FACHADA EM CONSTRUÇÃO E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

ART: MA20220574400

VALOR: R\$ 197.000,00

DATA DO CONTRATO:18/07/2022

DATA DE INÍCIO:19/07/2022

DATA DE FIM:17/10/2022

PROFISSIONAL: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA

CREA-MA: 1115698095MA ENGENHEIRO CIVIL

ENDEREÇO DA OBRA: RUA LIBERCIA MORAES, S/N, BAIRRO JAGUAR, LAGO DA PEDRA – MA. CEP-65715000.

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA NO INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO, COM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE ÁREA, REBOCO E PINTURA DA FACHADA EM CONSTRUÇÃO E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE, OBSERVA-SE QUE EMBORA SEJA UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ONDE DEMONSTRA OS QUE FORAM EXECUTADOS 100% DA OBRA.

IGARAPE GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023

*Luís Augusto Macedo Batista*

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA

CPF 041.038.043-19

CREA PI Nº1919653899

VISTO PROFISSIONAL CREA MA Nº123890MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883374/2023, em 14/04/2023 emitida



Certidão nº 883374/2023

14/04/2023, às 16:12

Chave de Impressão: ZCBZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2023 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230633022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1919653899  
Registro: 123890MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO  
RUA LIBERCIA MORAES  
Complemento: Bairro: JAGUAR  
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000  
CPF/CNPJ: 05.659.581/0001-91  
Nº: S/N  
Contrato: 0003/2023 Celebrado em: 31/03/2023  
Valor: R\$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
RUA LIBERCIA MORAES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: JAGUAR  
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000  
Data de Início: 31/03/2023 Previsão de término: 03/04/2023 Coordenadas Geográficas: -4.574983, -45.129917  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado  
Proprietário: INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO CPF/CNPJ: 05.659.581/0001-91

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
66 - Laudo > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
ART DE LAUDO REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA NO INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO, COM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE AREIA, REBOCO E PINTURA DA FACHADA E, CONSTRUÇÃO E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

6. Declarações  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local de data de  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19  
INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO - CNPJ: 05.659.581/0001-91

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 06/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304599418

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5DABZ  
Impresso em: 06/04/2023 às 14:32:56 por: ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883374/2023, em 14/04/2023 emitida



Certidão nº 883374/2023  
14/04/2023, 16:12  
Chave de Impressão: ZCBZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2023 e contém 1 folhas







# INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA PROPONENTE: ELETRICA SOLUÇÕES E CLIMATIZAÇÃO LTDA, C.N.P.J: 12.351.550/0001-34, RUA 21 DE ABRIL, SN, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE - MA, CEP: 65.720-000, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA N° 1115698095, COM REPRESENTANTE LEGAL O SR° ANTONIO DOUGLAS CUNHA DE ALMEIDA, BRASILEIRO, NATURAL DE PEDREIRAS - MA, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 06/05/1979, EMPRESÁRIO, CPF: N° 010.181.473-09 RG: N° 0000676233981 SSP-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA LEOPOLDINA VALE, 08, BAIRRO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE - MA, CEP: 65.720-000 COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA N° 1115698095, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA N° 1115698095, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL.

CONTRATANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 05.659.581/0001-91, COM SEDE NA RUA LIBERCIA DE MORAES, S/N, BAIRRO JAGUAR, SN, 5715-000 - LAGO DA PEDRA - MA, FONE: (99) 982168153, E-MAIL: INST.WALDIRFILHO@GMAIL.COM, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTA SUBSCREVE SRA POR INTERMÉDIO DE SR VANY ALVES DE MELO MARTINS COM CPF N°376.033.023-15

EXECUTOU SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E MAQUINÁRIO PESADO PARA SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ARENA ESPORTIVA NO INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO, COM CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE ÁREA, REBOCO E PINTURA DA FACHADA EM CONSTRUÇÃO E DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, CONFORME CONTRATO N° 09/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

ART: MA20220574400

VALOR: R\$ 197.000,00

DATA DO CONTRATO:18/07/2022

DATA DE INÍCIO:19/07/2022

DATA DE FIM:17/10/2022

PROFISSIONAL: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA

CREA-MA: 1115698095MA ENGENHEIRO CIVIL

ENDEREÇO DA OBRA: RUA LIBERCIA MORAES, S/N, BAIRRO JAGUAR, LAGO DA PEDRA - MA. CEP- 65715000.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	6
2			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
2.1	002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4
3			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
3.1	003	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	3
3.2	003	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	3
4			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1120,74
4.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	13,35
5			<b>INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>		
5.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	83,85
5.2	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	m³	24,32
5.3	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE CINTA INFERIOR DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	m³	8,05
5.4	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	m³	6,03
5.5	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE CINTA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	m³	8,05
6			<b>ALVENARIA E PAINÉIS</b>		
6.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	670,8
7			<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADÉ COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	10,4
8			<b>REVESTIMENTO</b>		
8.1	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014	m²	670,8
8.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	670,8
9			<b>CAMPO</b>		
9.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	3331
9.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	3331
9.3	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	1230
10			<b>PINTURA</b>		
10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3670,8
10.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	3670,8
10.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	3670,8
10.4			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	m²	850
	74066/002				
10.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3670,8
10.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	320
11			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
11.1	005	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	5331
12			<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
12.1			<b>DEMOLIÇÃO/RETIRADA</b>		
12.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40

**INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 05.659.581/0001-91, COM SEDE NA RUA LIBERCIA DE MORAES, S/N, BAIRRO JAGUAR, SN, 5715-000 - LAGO DA PEDRA - MA, FONE: (99)982168153, E-MAIL: INST.WALDIRFILHO@GMAIL.COM**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883374/2023, em 14/04/2023 emitida em



Certidão nº 883374/2023  
 14/04/2023, 16:12

Chave de Impressão: ZCBZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2023 e contém 2 folhas





# INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO

12.1.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80
12.1.3	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	10
12.1.4	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3
12.1.5	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3
12.1.6	84084	SINAPI	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	20
12.2			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
12.2.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2
12.2.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8
12.2.3	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
12.2.4	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2
13			<b>PISOS</b>		
13.1	87627	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	250
13.3	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	250

LAGO DA PEDRA-MA 17 DE OUTUBRO DE 2022

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA

CREA-MA: 1115698095MA

ENGENHEIRO CIVIL

VANY ALVES MELO  
 MARTINS CPF Nº  
 376 033023-15

Assinado de forma digital por  
 VANY ALVES MELO MARTINS  
 CPF Nº 376 033023-15  
 Dados: 2022.10.18 13:36:16  
 -03'00'

CONTRATANTE

VANY ALVES MELO MARTINS

CPF Nº 376 033023-15

INSTITUTO EDUCACIONAL DEPUTADO WALDIR FILHO

CNPJ:05.659.581/0001-91

ELETRICA SOLUÇÕES E  
 CLIMATIZAÇÃO LTDA  
 C.N.P.J:  
 12.351.550/0001-34

Assinado de forma digital por  
 ELETRICA SOLUÇÕES E  
 CLIMATIZAÇÃO LTDA C.N.P.J:  
 12.351.550/0001-34  
 Dados: 2022.10.18 17:41:18 -03'00'

CONTRATADA

ELETRICA SOLUÇÕES E CLIMATIZAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 12.351.550/0001-34

ANTONIO DOUGLAS CUNHA DE ALMEIDA

EMPRESÁRIO

CPF: 010.161.473-09

INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.659.581/0001-91, COM SEDE NA RUA LIBERCIA DE MORAES,  
 S/N, BAIRRO JAGUAR, SN, 5715-000 - LAGO DA PEDRA – MA, FONE: (99)982168153,  
 E-MAIL: INST.WALDIRFILHO@GMAIL.COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 883374/2023,  
 em  
 14/04/2023  
 emitida



Certidão nº 883374/2023  
 14/04/2023, 16:12

Chave de Impressão: ZCBZZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2023 e contém 2 folhas



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **883371**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **03/04/2023**  
Data de Emissão: **10/04/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA
DOCUMENTO EMITIDO	03/04/2023 - 19:03:27
BOLETO EMITIDO	03/04/2023 - 10:02:52



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 1909102023  
Fls nº 772  
Visto  
Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883371/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**  
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220576370** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/10/2022** Baixada em: **03/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ELETRICA SOLUCOES E CLIMATIZACAO LTDA**

Contratante: **MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA** CPF/CNPJ: **48.141.678/0001-10**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AV ROSEANA SARNEY** Nº: **88**  
Complemento: **AO LADO DO DMTT-LP** Bairro: **VILA ROCHA**  
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**

Contrato: **000025/2022** Celebrado em: **01/08/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 80.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV ROSEANA SARNEY** Nº: **88**  
Complemento: **AO LADO DO DMTT-LP** Bairro: **VILA ROCHA**  
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**

Coordenadas Geográficas: **04°33'40.58"S, 45°8'2.79"W**  
Data de início: **03/08/2022** Conclusão efetiva: **17/10/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA** CPF/CNPJ: **48.141.678/0001-10**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado;**

Observações \_\_\_\_\_

reforma e ampliação de clínica medica multiprofissional na Cidade de Lago da Pedra - Maranhão

Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883371/2023  
10/04/2023, 13:51  
CDy73

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CDy73





Profissionais de qualidade, resultados de confiança!

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.141.678/0001-10, COM SEDE NA AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000, REPRESENTADA PELO SR. BRUNNO DA COSTA GALVÃO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO RG Nº 124349899-1 E CPF Nº 002.992.503-77, CASADO, BRASILEIRO, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 03/08/2022 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/10/2022

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CLINICA MEDICA MULTIPROFISSIONAL NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA-MARANHÃO.

CONTRATO: 000025/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000.

ART Nº MA20220576370

REGISTRAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO APRESENTOU BOM DESEMPENHO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA, ATÉ A PRESENTE DATA., COM QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ABAIXO.

MEDVIDA  
ESPECIALIDAD  
ES MEDICAS E  
EXAMES  
LABORATOR:48  
141678000110

Assinado de forma  
digital por MEDVIDA  
ESPECIALIDADES  
MEDICAS E EXAMES  
LABORATOR:481416  
78000110  
Dados: 2023.04.03  
17:54:36 -03'00'

LAGO DA PEDRA - MA 03 DE ABRIL de 2023

MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA  
CNPJ: 48.141678/0001-10  
BRUNO DA COSTA GALVÃO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONTRATANTE

Avenida Roseana Sarney, Nº 88,  
Ao lado do DMTT, Vila Rocha,  
Lago da Pedra – MA  
CEP 65715-000



Email:medvidalp@gmail.com  
Contato: (98) 98407-5655  
@medvidalp



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 emitida



Certidão nº 883371/2023  
10/04/2023, 13:52

Chave de Impressão: CDy73  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 3 folhas



MEDVIDA  
 ESPECIALIDADES  
 MEDICAS E  
 EXAMES  
 LABORATOR:481  
 41678000110

Assinado de forma  
 digital por MEDVIDA  
 ESPECIALIDADES  
 MEDICAS E EXAMES  
 LABORATOR:48141678  
 000110  
 Dados: 2023.04.03  
 17:55:06 -03'00'



Profissionais de qualidade, resultados de confiança!

Processo nº 190021090023  
 Fls nº 774  
 Voto  
 Página 3/6

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	CPU - 001	Próprio	PLACA DA OBRA	m²	6
2			<b>ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO</b>		
2.1	CPU - 019	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2
2.2	CPU - 020	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1
3			<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1			<b>PORTAS</b>		
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,12
3.1.2	100690	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR. 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FICHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9
3.1.3	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2
4			<b>COBERTURA</b>		
4.1			<b>REMOÇÃO</b>		
4.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	217,37
4.1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	255
4.1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	255
4.2			<b>NOVA COBERTURA</b>		
4.2.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
4.2.6	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	455
4.2.7	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	455
4.2.8	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	455
5			<b>PISOS</b>		
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	455
5.2	97622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	455
5.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	455
6			<b>REFORMA DA FACHADA</b>		
6.1			<b>REMOÇÃO DO BEIRAL DA FACHADA</b>		
6.1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,2
6.1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,2
6.2			<b>PILARES E CINTA DE CONCRETO</b>		
6.2.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,16
6.3			<b>ALVENARIA</b>		
6.3.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	20,8
6.4			<b>DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO ANTIGO</b>		
6.4.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	70
6.5			<b>REVESTIMENTO NOVO</b>		
6.5.1	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	66,23
6.5.2	CPU - 005	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	m²	66,23
6.6			<b>COBERTURA</b>		
6.6.1	92576	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5,37
6.6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5,37
6.6.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,37
6.6.4	CPU - 006	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	10,37
6.6.5	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM	M	6
7			<b>REVESTIMENTO</b>		
7.1	CPU - 008	Próprio	DEMOLIÇÃO E REBOCO	m²	158,62
7.2	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3,17
8			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
8.1	CPU - 009	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	10
9			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
9.1	CPU - 010	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	PT	10
9.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
9.3	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5

Avenida Roseana Sarney, Nº 88,  
 Ao lado do DMTT, Vila Rocha,  
 Lago da Pedra - MA  
 CEP 65715-000



Email: medvidalp@gmail.com  
 Contato: (98) 98407-5655  
 @medvidalp



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 emitida em



Certidão nº 883371/2023  
 10/04/2023, 13:52

Chave de Impressão: CDy73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 3 folhas





Resultados de qualidade, resultados de confiança!

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
10.1	92000	SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
10.2	91996	SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
10.3	91997	SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
10.4	91953	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
10.5	91959	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.6	91967	SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
10.7	97584	SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5
10.8	97586	SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33
10.9	101880	SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.10	101946	SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.11	91927	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1375,81
10.12	91928	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,03
10.13	91834	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	213,78
10.14	91836	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,76
10.15	91840	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,77
10.16	CPU - 011	Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	4
10.17	101890	SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
10.18	101894	SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11		<b>PINTURA</b>		
11.1	88497	SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1252,86
11.2	88489	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1252,86
11.3	102207	SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	55,53
11.3	88487	SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1252,86
12		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
12.1	CPU - 012	Próprio LIMPEZA DA OBRA	m²	217,37

LAGO DA PEDRA - MA 03 DE ABRIL de 2023

MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA  
 CNPJ: 48.141678/0001-10  
 BRUNO DA COSTA GALVÃO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CONTRATANTE

**MEDVIDA  
 ESPECIALIDADES  
 MEDICAS E EXAMES  
 LABORATOR:4814167  
 8000110**

Assinado de forma digital por  
 MEDVIDA ESPECIALIDADES  
 MEDICAS E EXAMES  
 LABORATOR:48141678000110  
 Dados: 2023.04.03 17:51:05  
 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 em



Certidão nº 883371/2023  
 10/04/2023, 13:52

Chave de Impressão: CDy73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 3 folhas

Avenida Roseana Sarney, Nº 88,  
 Ao lado do DMTT, Vila Rocha,  
 Lago da Pedra – MA  
 CEP 65715-000



Email:medvidalp@gmail.com  
 Contato: (98) 98407-5655  
 @medvidalp




LAUDO TÉCNICO

LAUDO TÉCNICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.141.678/0001-10, COM SEDE NA AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000, REPRESENTADA PELO SR. BRUNNO DA COSTA GALVÃO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO RG Nº 124349899-1 E CPF Nº 002.992.503-77, CASADO, BRASILEIRO, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 03/08/2022 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/10/2022  
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CLINICA MEDICA MULTIPROFISSIONAL NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA-MARANHÃO.  
CONTRATO: 000025/2022  
VALOR DO CONTRATO: R\$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)  
ENDEREÇO DA OBRA: AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000.  
ART Nº MA20220576370

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CLINICA MEDICA MULTIPROFISSIONAL NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA-MARANHÃO. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE, OBSERVA-SE QUE EMBORA SEJA UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ONDE DEMONSTRA OS QUE FORAM EXECUTADOS 100% DA OBRA.

IGARAPÉ GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023



LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA

CPF 041.038.043-19

CREA PI Nº1919653899

VISTO PROFISSIONAL CREA MA Nº123890MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 emitida



Certidão nº 883371/2023  
10/04/2023, 13:52

Chave de Impressão: CDY73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas





Processo nº 190900033  
 Fls nº 777  
 Voto  
 Página 1/1



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
 Nº MA20230632991

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 1919653899  
 Registro: 123890MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA  
 Avenida AV ROSEANA SARNEY  
 Complemento: AO LADO DO DMTT-LP  
 Cidade: LAGO DA PEDRA  
 Bairro: VILA ROCHA  
 UF: MA  
 CEP: 65715000  
 CPF/CNPJ: 48.141.678/0001-10  
 Nº: 88

Contrato: 0002/2023  
 Valor: R\$ 3.500,00  
 Ação Institucional: Outros  
 Celebrado em: 31/03/2023  
 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

**3. Dados da Obra/Serviço**

Avenida AV ROSEANA SARNEY  
 Complemento: AO LADO DO DMTT-LP  
 Cidade: LAGO DA PEDRA  
 Data de Início: 31/03/2023  
 Previsão de término: 03/04/2023  
 Coordenadas Geográficas: 04°33'40.58"S, 45°08'02.79"W  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Código: Não Especificado  
 Proprietário: MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA  
 CPF/CNPJ: 48.141.678/0001-10  
 Nº: 88  
 CEP: 65715000

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Art de laudo referente aos serviços de reforma e ampliação de clinica medica multiprofissional na cidade de Lago da Pedra - Maranhão.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
 MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA -  
 CNPJ: 48.141.678/0001-10

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 05/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304599238

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.aitac.com.br/publico/>, com a chave: a5CbD  
 Impresso em: 05/04/2023 às 15:59:45 por: . ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 emitida em



Certidão nº 883371/2023  
 10/04/2023, 13:52  
 Chave de Impressão: CDY73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 1909102023  
Fls nº 778  
Visto  
Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883371/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**  
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220576370** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/10/2022** Baixada em: **03/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ELETRICA SOLUCOES E CLIMATIZACAO LTDA**

Contratante: **MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA** CPF/CNPJ: **48.141.678/0001-10**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AV ROSEANA SARNEY** Nº: **88**  
Complemento: **AO LADO DO DMTT-LP** Bairro: **VILA ROCHA**  
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**

Contrato: **000025/2022** Celebrado em: **01/08/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 80.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV ROSEANA SARNEY** Nº: **88**  
Complemento: **AO LADO DO DMTT-LP** Bairro: **VILA ROCHA**  
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**

Coordenadas Geográficas: **04°33'40.58"S, 45°8'2.79"W**  
Data de início: **03/08/2022** Conclusão efetiva: **17/10/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA** CPF/CNPJ: **48.141.678/0001-10**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado;**

**Observações**

reforma e ampliação de clínica medica multiprofissional na Cidade de Lago da Pedra - Maranhão

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883371/2023  
10/04/2023, 13:51  
CDy73

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CDy73



**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.141.678/0001-10, COM SEDE NA AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000, REPRESENTADA PELO SR. BRUNNO DA COSTA GALVÃO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO RG Nº 124349899-1 E CPF Nº 002.992.503-77, CASADO, BRASILEIRO, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 03/08/2022 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/10/2022

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CLINICA MEDICA MULTIPROFISSIONAL NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA-MARANHÃO.

CONTRATO: 000025/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000.

ART Nº MA20220576370

REGISTRAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO APRESENTOU BOM DESEMPENHO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA, ATÉ A PRESENTE DATA., COM QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ABAIXO.

MEDVIDA  
ESPECIALIDAD  
ES MEDICAS E  
EXAMES  
LABORATOR:48  
141678000110

Assinado de forma  
digital por MEDVIDA  
ESPECIALIDADES  
MEDICAS E EXAMES  
LABORATOR:481416  
78000110  
Dados: 2023.04.03  
17:54:36 -03'00'

LAGO DA PEDRA - MA 03 DE ABRIL de 2023

MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA  
CNPJ: 48.141678/0001-10  
BRUNO DA COSTA GALVÃO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONTRATANTE

Avenida Roseana Sarney, Nº 88,  
Ao lado do DMTT, Vila Rocha,  
Lago da Pedra – MA  
CEP 65715-000



Email:medvidalp@gmail.com  
Contato: (98) 98407-5655  
@medvidalp



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 emitida



Certidão nº 883371/2023  
10/04/2023, 13:52

Chave de Impressão: CDy73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 3 folhas



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	CPU - 001	Próprio	PLACA DA OBRA	m²	6
2			<b>ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO</b>		
2.1	CPU - 019	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2
2.2	CPU - 020	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1
3			<b>ESQUADRIAS</b>		
3.1			<b>PORTAS</b>		
3.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,12
3.1.2	100690	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9
3.1.3	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2
4			<b>COBERTURA</b>		
4.1			<b>REMOÇÃO</b>		
4.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	217,37
4.1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	255
4.1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	255
4.2			<b>NOVA COBERTURA</b>		
4.2.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
4.2.6	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	455
4.2.7	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	455
4.2.8	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	455
5			<b>PISOS</b>		
5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	455
5.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	455
5.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	455
6			<b>REFORMA DA FACHADA</b>		
6.1			<b>REMOÇÃO DO BEIRAL DA FACHADA</b>		
6.1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,2
6.1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,2
6.2			<b>PILARES E CINTA DE CONCRETO</b>		
6.2.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,16
6.3			<b>ALVENARIA</b>		
6.3.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	20,8
6.4			<b>DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO ANTIGO</b>		
6.4.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	70
6.5			<b>REVESTIMENTO NOVO</b>		
6.5.1	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	66,23
6.5.2	CPU - 005	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	m²	66,23
6.6			<b>COBERTURA</b>		
6.6.1	92576	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5,37
6.6.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5,37
6.6.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,37
6.6.4	CPU - 006	Próprio	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	10,37
6.6.5	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ( TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM	M	6
7			<b>REVESTIMENTO</b>		
7.1	CPU - 008	Próprio	DEMOLIÇÃO E REBOCO	m²	158,62
7.2	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3,17
8			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
8.1	CPU - 009	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	10
9			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
9.1	CPU - 010	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	PT	10
9.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
9.3	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 emitida



Certidão nº 883371/2023  
 10/04/2023, 13:52  
 Chave de Impressão: CDy73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 3 folhas

Avenida Roseana Sarney, Nº 88,  
 Ao lado do DMTT, Vila Rocha,  
 Lago da Pedra - MA  
 CEP 65715-000



Email:medvidalp@gmail.com  
 Contato: (98) 98407-5655  
 @medvidalp





Profissionais de qualidade, resultados de confiança!

10			<b>INSTALAÇÃO DE ELÉTRICIDADE</b>		
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
10.3	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
10.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
10.7	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5
10.8	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33
10.9	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.10	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1375,81
10.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,03
10.13	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	213,78
10.14	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,76
10.15	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,77
10.16	CPU - 011	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	4
10.17	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
10.18	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11			<b>PINTURA</b>		
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1252,86
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1252,86
11.3	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	55,53
11.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1252,86
12			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
12.1	CPU - 012	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	217,37

LAGO DA PEDRA - MA 03 DE ABRIL de 2023

MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA  
 CNPJ: 48.141678/0001-10  
 BRUNO DA COSTA GALVÃO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CONTRATANTE

**MEDVIDA  
 ESPECIALIDADES  
 MEDICAS E EXAMES  
 LABORATOR:4814167  
 8000110**

Assinado de forma digital por  
 MEDVIDA ESPECIALIDADES  
 MEDICAS E EXAMES  
 LABORATOR:48141678000110  
 Dados: 2023.04.03 17:51:05  
 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 em



Certidão nº 883371/2023  
 10/04/2023, 13:52

Chave de Impressão: CDy73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 3 folhas

Avenida Roseana Sarney, Nº 88,  
 Ao lado do DMTT, Vila Rocha,  
 Lago da Pedra - MA  
 CEP 65715-000



Email:medvidalp@gmail.com  
 Contato: (98) 98407-5655  
 @medvidalp



### LAUDO TÉCNICO

LAUDO TÉCNICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.141.678/0001-10, COM SEDE NA AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000, REPRESENTADA PELO SR. BRUNNO DA COSTA GALVÃO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO RG Nº 124349899-1 E CPF Nº 002.992.503-77, CASADO, BRASILEIRO, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 03/08/2022 PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/10/2022

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CLINICA MEDICA MULTIPROFISSIONAL NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA-MARANHÃO.

CONTRATO: 000025/2022


VALOR DO CONTRATO: R\$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: AV ROSEANA SARNEY,88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA- MA CEP: 65.715-000.

ART Nº MA20220576370

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CLINICA MEDICA MULTIPROFISSIONAL NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA-MARANHÃO. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE, OBSERVA-SE QUE EMBORA SEJA UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ONDE DEMONSTRA OS QUE FORAM EXECUTADOS 100% DA OBRA.

IGARAPÉ GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023



LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA

CPF 041.038.043-19

CREA PI Nº1919653899

VISTO PROFISSIONAL CREA MA Nº123890MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 em



Certidão nº 883371/2023  
10/04/2023, 13:52

Chave de Impressão: CDy73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20230632991

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1919653899  
Registro: 123890MA

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA  
AVENIDA AV ROSEANA SARNEY  
Complemento: AO LADO DO DMTT-LP  
Cidade: LAGO DA PEDRA  
Bairro: VILA ROCHA  
UF: MA  
CPF/CNPJ: 48.141.678/0001-10  
Nº: 88  
CEP: 65715000  
Contrato: 0002/2023  
Celebrado em: 31/03/2023  
Valor: R\$ 3.500,00  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**  
AVENIDA AV ROSEANA SARNEY  
Complemento: AO LADO DO DMTT-LP  
Cidade: LAGO DA PEDRA  
Data de Início: 31/03/2023  
Previsão de término: 03/04/2023  
Coordenadas Geográficas: 04°33'40.58"S, 45°08'02.79"W  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Código: Não Especificado  
Proprietário: MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTUA  
CPF/CNPJ: 48.141.678/0001-10

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
Art de laudo referente aos serviços de reforma e ampliação de clinica medica multiprofissional na cidade de Lago da Pedra - Maranhão.

**6. Declarações**  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data  
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - CPF: 041.038.043-19  
MEDVIDA ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS LTDA -  
CNPJ: 48.141.678/0001-10

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 05/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304599238

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.aisac.com.br/publico/>, com a chave: a5CbD  
Impresso em: 05/04/2023 às 15:59:45 por: . ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883371/2023, em 10/04/2023 emitida



Certidão nº 883371/2023  
10/04/2023, 13:52  
Chave de Impressão: CDy73

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas



Proc. nº 190040/2023  
Fls. nº 789  
Visto

MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **896565**


Ano: **2023**

Data de Cadastro: **06/11/2023**

Data de Emissão: **07/11/2023**

Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de  
impressão da certidão 

#### Notas (5)

##### Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 1.57 PLANTIO (PLANILHA 01), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 E 1.8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PLANILHA 09), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Páginas:

#### Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/11/2023 - 16:09:38	
BOLETO EMITIDO	06/11/2023 - 16:09:56	
DOCUMENTO PAGO	06/11/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	06/11/2023 - 17:01:11	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896565/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 1902109033  
Fls nº 785  
Voto e  
Página 1/17

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**  
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230700206** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/10/2023** Baixada em: **03/11/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **GAVIAO SOLUCOES LTDA**

Contratante: **PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVAO** CPF/CNPJ: **10.741.925/0001-47**  
Endereço do contratante: **ESTRADA IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**

Contrato: **02/2022** Celebrado em: **04/10/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 850.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **IGARAPÉ GRANDE** UF: **MA** CEP: **65720000**

Coordenadas Geográficas: **-4.663012, -44.856207**  
Data de início: **04/10/2022** Conclusão efetiva: **12/07/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVAO** CPF/CNPJ: **10.741.925/0001-47**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 24 - Controle de qualidade 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 6 - Assessoria 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.4 - PARA PALCOS 49 - Execução de obra 4.00 unidade; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 20 - Gestão CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, CONSTRUÇÃO DE CAMAROTE E DE GALPAO (CLUBE PARA FESTAS), DRENAGEM COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MURO COM ALVENARIA E DETALHES EM TIJOLINHOS NA FACHADA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS DE CORTE E ATERRO (TERRAPLENAGEM EM ÁREAS DO TERRENO) NO PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVAO NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE. A ART TAMBÉM TEM COMO FINALIDADE PROJETO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E ASSESORIAS TÉCNICAS DA OBRA.

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 1.57 PLANTIO (PLANILHA 01), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 E 1.8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PLANILHA 09), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Processo nº 190910003-3  
Fls nº 786  
Voto  
Página 2/17

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896565/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:32  
a34wD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a34wD





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A EMPRESA GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/000134, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SRº JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.07385 CNH: Nº 07278886225 DETRANMA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715000, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA, Nº CREA/MA: 1115698095MA, PRESTOU OS SERVIÇOS A ASSOCIAÇÃO PARQUE EXPEDITO GALVÃO E EVENTOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.741.925/0001-47, SEDIADA NA ESTRADA DE IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP: 65.720-000, NESTE ATO REPRESENTADA PELO TESOUREIRO, O SENHOR ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA, BRASILEIRO, PORTADOR DO CPF: 916.149.883-15 E RG: 36745295-2.

#### DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA;

TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL;

NÚMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA/MA: 1115698095MA;

EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA.;

CNPJ: 12.351.550/0001-34;

ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: AVENIDA ROSEANA SARNEY, 88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA/MA, CEP: 65.715-000;

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVAO

CNPJ DA CONTRATANTE: 10.741.925/0001-47;

ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA DE IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP: 65.720-000;

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2022

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, CONSTRUÇÃO DE CAMAROTE E DE GALPAO (CLUBE PARA FESTAS), DRENAGEM COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MURO COM ALVENARIA E DETALHES EM TIJOLINHOS NA FACHADA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS DE CORTE E ATERRO (TERRAPLANAGEM EM ÁREAS DO TERRENO) NO PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVAO NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE. A ART TAMBÉM TEM COMO FINALIDADE PROJETO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E ASSESORIAS TÉCNICAS DA OBRA.

DATA DE INÍCIO: 04/10/2022

DATA DE TÉRMINO: 12/07/2023

DATA DO CONTRATO: 04/10/2022

VALOR: R\$850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230700206 SUBSTITUIÇÃO À MA20230663929 SUBSTITUIÇÃO À MA20230654442

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS  
DE  
ALMEIDA:916149  
88315

Assinado de forma digital  
por ROBSON CAMPOS DE  
ALMEIDA:91614988315  
Dados: 2023.11.01  
09:39:28 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO  
MACEDO  
BATISTA:04103  
804319

Assinado de forma  
digital por LUIS  
AUGUSTO MACEDO  
BATISTA:04103804319  
Dados: 2023.11.01  
15:45:58 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

Página 4/17  
788

REGISTRAMOS AINDA QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO A EMPRESA MENCIONADA APRESENTOU BOM DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS, DE MODO QUE NADA CONSTA QUE A DESABONE TECNICAMENTE, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

### PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

#### PLANILHA 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>CONSTRUÇÃO DE CASA TÉRREA</b>		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48
1.3	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
1.4	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1
1.5	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	125,67
1.6	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m <sup>3</sup>	72,9
1.7	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	30,34
1.8	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	10,65
1.9	95957	SINAPI	VIGA BALDRAME (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	2,7
1.10	95957	SINAPI	PILAR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	2,97
1.11	95957	SINAPI	VIGA SUPERIOR (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	5,4
1.12	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	30,34
1.13	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m <sup>2</sup>	125,67
1.14	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	672

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:916149883  
15

Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
Dados: 2023.11.01 09:43:05 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO  
BATISTA:04103804319

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO  
BATISTA:04103804319  
Dados: 2023.11.01 15:47:27 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33  
Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

Página 5/17  
Fis. nº 789  
Voto

1.15	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	672
1.16	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,7
1.17	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,4
1.18	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	516
1.19	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1032
1.20	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1032
1.21	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1032
1.22	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.23	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
1.24	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.25	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	3
1.26	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1
1.27	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	95,78
1.28	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida em



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33  
Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
Dados: 2023.11.01 09:43:27 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
Dados: 2023.11.01 15:47:38 -03'00'





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

1.29	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40
1.30	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10
1.31	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO FM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.32	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M. AF_12/2020	UN	3
1.33	C4162	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1
1.34	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	2
1.35	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
1.36	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	35
1.37	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1700
1.38	060386	SBC	LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21	UN	8
1.39	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
1.40	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17
1.41	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44
1.42	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
1.43	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
1.44	12952	ORSE	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	un	2
1.45	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 em



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315

Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
Dados: 2023.11.01 09:43:40 -03'00'

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
Dados: 2023.11.01 15:47:49 -03'00'





**PARQUE DE VAQUEJADA  
EXPEDITO GALVÃO**

1.46	12476	ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.01	m²	0,9
1.47	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,915
1.48	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1348
1.49	180579	SBC	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	m²	1348
1.50	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	850,93
1.51	180072	SBC	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR	m²	982,35
1.52	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	305,82
1.53	170031	SBC	REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA	m²	251,34
1.54	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	50
1.55	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	251,34
1.56	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	11,1
1.57	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	50

**PLANILHA 02**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>			<b>FACHADA DA ENTRADA PRINCIPAL</b>		
1.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	1,15
1.2	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	38

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:916149883  
15  
Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
Dados: 2023.11.01 09:43:51 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
804319  
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
Dados: 2023.11.01 15:48:01 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33  
Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

1.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	177,42
1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,14
1.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,64
1.6	92435	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	32,4
1.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,6
1.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,65
1.9	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,89
1.10	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	30
1.11	154	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	30
1.12	13298	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho	un	2
1.13	87811	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	21,3
1.14	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	21,3
1.15	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	21,3

### PLANILHA 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			DRENAGEM		

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 916149883  
 15

Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 91614988315  
 Dados: 2023.11.01 09:44:02 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103804  
 103804319

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103804319  
 Dados: 2023.11.01 15:46:15 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
 07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas







## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

1.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	90
1.2	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	40
1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	20
1.3	74255/003	SINAPI	CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 6,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA	m³	20
1.4	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4
1.5	94269 09/2023	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140

### PLANILHA 04

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			<b>REPAROS (CLUBE E PALCO)</b>		
1.1	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1920,8
1.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	77
1.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	820
1.4	100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	540
1.5	83513	SINAPI	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS	KG	540
1.6	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150

### PLANILHA 05

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO		

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 91614988315

Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 91614988315  
 Data: 2023.11.01 09:44:13 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103804319

Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103804319  
 Data: 2023.11.01 13:48:29 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

Processo nº 19091600023  
Fls nº 394  
Página 10/17  
Visto

1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	7,2
1.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	151,68
1.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	4,32
1.4	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	54
1.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	284,4
1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,2
1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,02
1.8	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	90
1.9	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250
1.10	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	250
1.11	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25
1.12	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	180
1.13	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 em emitida



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas

ROBSON CAMPOS  
DE  
ALMEIDA:91614988  
315

EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.

Assinado de forma digital  
por ROBSON CAMPOS DE  
ALMEIDA:91614988315  
Dados: 2023.11.01  
09:44:24 -0300

E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM  
CONTATO: (99) 98517-7340

LUIS AUGUSTO  
MACEDO  
BATISTA:0410380  
4319

Assinado de forma digital  
por LUIS AUGUSTO  
MACEDO  
BATISTA:04103804319  
Dados: 2023.11.01  
15:48:39 -0300





**PARQUE DE VAQUEJADA  
EXPEDITO GALVÃO**

Processo nº 1902102033  
Fis nº 795  
Voto  
Página 11/17

1.14	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	375
1.15	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	20

**PLANILHA 06**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONTENÇÃO		
1.1	73580	SINAPI	ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAM	m³	34,5
1.2	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	23,46
1.3	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	34,5
1.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	20,7
1.5	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,93
1.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	984,67
1.7	73904/001	SINAPI	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO	m³	270

**PLANILHA 07**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CAMAROTE PRINCIPAL		
1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,59
1.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,76
1.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,59
1.4	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM	m²	176,8

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 91614988315  
Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 91614988315  
Dados: 2023.11.01 09:44:35 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103804319  
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103804319  
Dados: 2023.11.01 15:48:51 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 em



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33  
Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

			CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		
1.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	455,04
1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	352,8
1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,5
1.8	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	244,5
1.9	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	64
1.10	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	64
1.11	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	16
1.12	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	489
1.13	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	489
1.14	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700
1.15	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	20
1.16	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
1.17	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E	m²	3,3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
 07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA-91614988315  
 Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA-91614988315  
 Data: 2023.11.01 09:44:45 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA-04103804319804319  
 Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA-04103804319  
 Data: 2023.11.01 15:49:03 -03'00'





**PARQUE DE VAQUEJADA  
 EXPEDITO GALVÃO**

			FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
1.18	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) :: (8+4). AF_11/2020	m²	64
1.19	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	64
1.20	73844/002	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	18
1.21	73904/001	SINAPI	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m³	72

**PLANILHA 08**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			REPAROS (SECRETARIA, DEPÓSITO, COZINHA E ALOJAMENTO)		
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	137
1.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	137
1.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	137
1.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	630
1.5	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	630
1.6	91011	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5
1.7	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4

**PLANILHA 09**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO GERAL DO PARQUE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida em



Certidão nº 896565/2023  
 07/11/2023, 10:33  
 Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
 Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
 Dados: 2023.11.01 09:44:55 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
 Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
 Dados: 2023.11.01 15:49:16 -03'00'





**PARQUE DE VAQUEJADA  
EXPEDITO GALVÃO**

Doc. nº 1909102023  
Fls nº 798  
Voto  
Página 14/17

1.1	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	400
1.2	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	640
1.3	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10
1.4	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10
1.5	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	24
1.6	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30
1.7	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	14
1.8	102106	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2

**PLANILHA 10**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			TERRAPLANAGEM		
1.1	101125	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	m³	977,6
1.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8554
1.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	4888

**PLANILHA 11**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS DE ROÇAGEM		
1.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	35331

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
315  
Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
Data: 2023.11.01 09:45:06 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
04319  
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
Data: 2023.11.01 15:49:28 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 em



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33  
Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





**PARQUE DE VAQUEJADA  
 EXPEDITO GALVÃO**

PLANILHA 12

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
1.1	COMP PROPRIA 01	PROPRIO	PROJETO ARQUITETÔNICO	UN	1
1.2	COMP PROPRIA 02	PROPRIO	PROJETOS COMPLEMENTARES	UN	1
1.3	COMP PROPRIA 03	PROPRIO	PROJETO DE URBANIZAÇÃO	UN	1
1.4	COMP PROPRIA 04	PROPRIO	FISCALIZAÇÃO DE OBRA	UN	1
1.5	COMP PROPRIA 05	PROPRIO	SUPERVISÃO DE OBRA	UN	1
1.6	COMP PROPRIA 06	PROPRIO	GERENCIAMENTO DE OBRA	UN	1
1.7	COMP PROPRIA 07	PROPRIO	CONTROLE TECNOLÓGICO	UN	1
1.8	COMP PROPRIA 08	PROPRIO	ASSESSORIAS TÉCNICAS DA OBRA	UN	1

PLANILHA 12

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		
1.1			Locação de 1 (uma) máquina escavadeira hidráulica sobre esteiras, com garra giratória de mandíbulas, com potência líquida entre 143 e 160 hp, peso operacional entre 22,00 e 25,50 ton., equipada com caçamba com capacidade mínima de 1,25 metros cúbicos, com concha ou balde, hidráulico. Com cabine fechada, com ar condicionado. Lança de 5,7m. braço de 2,9m. combustível: diesel. (QUANTIDADE: 01 (UM) VEÍCULO)	Horas	18
1.2			Locação de 01 (um) trator de esteira - com potência de 84 a 170 hp e peso operacional de 17.900 a 18.740 kg. As despesas com manutenção (preventiva e corretiva), lubrificantes, graxas, filtros, motorista / operador, conservação e segurança serão de responsabilidade da contratada. As despesas com combustível serão de responsabilidade da contratante. (QUANTIDADE: 01 (UM) VEÍCULO)	Horas	20

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 916149883-15  
 Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA: 916149883-15  
 Dados: 2023.11.01 09:45:17 -03'00'

**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103 804319  
 Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA: 04103804319  
 Dados: 2023.11.01 15:49:43 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
 07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





## PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVÃO

1.3		Locação de 01 (um) caminhão 3/4, carga seca, com tração 4x2, motor diesel com potência mínima de 140cv e peso bruto total mínimo de 5.000kg, carroceria de madeira comprimento 4,0 metros, cabine com capacidade para 3 pessoas, em perfeito estado para o trabalho de transporte e distribuição de diversos materiais e equipamentos, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei. Quilometragem livre e manutenção por conta da contratante. (QUANTIDADE: 01 (UM) VEÍCULO)	Mês	01
1.4		Locação de 01 (um) caminhão basculante, trucado sem motorista, com capacidade de carga mínima de 10m <sup>3</sup> , com potência mínima de 204cv, em perfeito estado para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulho, lixo e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre. As despesas com manutenção (preventiva e corretiva), lubrificantes, graxas, filtros, conservação e segurança serão de responsabilidade da contratada. As despesas com combustível serão de responsabilidade da contratante. (QUANTIDADE: 01 (UM) VEÍCULO)	Mês	01
1.5		Locação de 03 (três) veículos de passeio, popular. hatc, potência mínima 1.0, com capacidade mínima para 05 (cinco) passageiros sem condutor, ar condicionado, flex, direção hidráulica. (QUANTIDADE: 03 (TRÊS) VEÍCULO)	Mês	01
1.6		Locação de 01 (um) caminhão pipa 10.000 litros, trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água. (QUANTIDADE: 01 (UM) VEÍCULO)	Mês	01
1.7		Locação de 01 (um) veículo tipo VAN, com motorista com capacidade mínima para 16 (dezesesseis) pessoas, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustíveis diesel. (QUANTIDADE: 01 (UM) VEÍCULO)	Mês	01
1.8		Locação de 01 (um) veículo tipo camionete / tipo, aberta, potência mínima 2.0, com 04 (quatro) portas, movido a gasolina/diesel com capacidade para 05 (cinco) passageiros. (QUANTIDADE: 01 (UM) VEÍCULO)	Mês	01
1.9		Caminhão munck, com cesto em fibra, proteção contra choques elétricos, com potência não inferior a 220 CV, com lança mecânica de alcance mínimo horizontal de 18m e capacidade máxima de 1.000kg.	Mês	01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



IGARAPÉ GRANDE/MA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:916149883  
 15  
Assinado de forma digital por ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA:91614988315  
 Dados: 2023.11.01 09:45:28 -03'00'

**ASSOCIACAO PARQUE EXPEDITO GALVAO E EVENTOS – CNPJ: 10.741.925/0001-47**

**ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA – TESOUREIRO**  
**CPF: 916.149.883-15 E RG: 36745295-2**

LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
 04319  
Assinado de forma digital por LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA:04103804319  
 Dados: 2023.11.01 15:49:57 -03'00'

**LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA - ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA PI 191965389-9 - VISTO MA 123890MA**  
**CPF 041.038.043-19**

**EST. IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, S/N, IGARAPÉ GRANDE/MA.**  
**E-MAIL: PARQUEEXPEDITOGALVAO@GMAIL.COM**  
**CONTATO: (99) 98517-7340**

Certidão nº 896565/2023  
 07/11/2023, 10:33

Chave de Impressão: a34wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 14 folhas





LAUDO

ART DE LAUDO: ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230704241

LAUDO PARA OS DEVIDOS FIM QUE A EMPRESA GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/000134, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SRº JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.07385 CNH: Nº 07278886225 DETRANMA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715000, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA, Nº CREA/MA: 1115698095MA.

CONTRATANTE: PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVAO, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.741.925/0001-47, SEDIADA NA ESTRADA DE IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP: 65.720-000, TEM COMO REPRESENTANTE LEGAL O NESTE ATO REPRESENTADA PELO TESOUREIRO, O SENHOR ROBSON CAMPOS DE ALMEIDA, BRASILEIRO, PORTADOR DO CPF: 916.149.883-15 E RG: 36745295-2.

EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL, CONSTRUÇÃO DE CAMAROTE E DE GALPAO (CLUBE PARA FESTAS), DRENAGEM COM COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE MURO COM ALVENARIA E DETALHES EM TIJOLINHOS NA FACHADA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS DE CORTE E ATERRO (TERRAPLANAGEM EM AREAS DO TERRENO) NO PARQUE DE VAQUEJADA EXPEDITO GALVAO NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE. A ART TAMBÉM TEM COMO FINALIDADE PROJETO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E ASSESORIAS TÉCNICAS DA OBRA.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230700206

SUBSTITUIÇÃO À MA20230663929

VALOR: R\$850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

DATA DE INÍCIO: 04/10/2022

DATA DE TÉRMINO: 12/07/2023

DATA DO CONTRATO: 04/10/2022

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA;

TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL;

NÚMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA/MA: 1115698095MA;

ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA DE IGARAPÉ GRANDE A JENIPAPO, ZONA RURAL, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP: 65.720-000;

IGARAPÉ GRANDE, 01 DE NOVEMBRO DE 2023.

LUIS AUGUSTO  
MACEDO  
BATISTA:04103804319

Assinado de forma digital por  
LUIS AUGUSTO MACEDO  
BATISTA:04103804319  
Dados: 2023.11.06 14:40:26  
+03'00'

LUIS AUGUSTO MACÊDO BATISTA  
CPF 041.038.043-19  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PI 191965389-9  
VISTO MA 123890MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896565/2023, em 07/11/2023 emitida



Certidão nº 896565/2023  
07/11/2023, 10:33  
Chave de Impressão: a34wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2023 e contém 1 folhas



# Autenticidade de documentos




Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230336264

Data do Protocolo:

 14/03/2023

Número de Registro:

 21201198972

Arquivamento:

 20230336264

Empresa:

 GAVIAO SOLUCOES LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Processo nº 1909102073  
Fls nº 803  
Visto



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

Desenvolvido

por:  VOX  
TECNOLOGIA

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**GAVIAO SOLUCOES LTDA** 0547  
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI CEP : 65715-000  
LAGO DA PEDRA / MA  
CNPJ / CEI : 12.351.550/0001-34 Inscrição Estadual: 126748918  
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972  
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 1

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	161.696,03	161.696,03
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	47.777,70	47.777,70
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>209.473,73</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	83.960,11	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	26.560,67	110.520,78
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>98.952,95</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	3.187,58	
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	
AGUA E ESGOTO	810,72	
PRO-LABORE	13.500,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	1.586,25	22.084,55
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	51,78	
SIMPLES	8.634,76	8.686,54
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.350,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.721,17	
DESPESAS DIVERSAS	6.777,25	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.748,36	18.596,78
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>49.585,08</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>49.585,08</b>

LAGO DA PEDRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :011.748.073-85

## BALANÇO PATRIMONIAL

<b>GAVIAO SOLUCOES LTDA</b>			<b>0547</b>
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000			
LAGO DA PEDRA / MA			
CNPJ : 12.351.550/0001-34		Inscrição Estadual : 126748918	
Local de Registro : Jucema		Data Registro : 06/12/2020	
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		Número Registro: 21201198972	
			Folha: 2

<b>ATIVO</b>		
CIRCULANTE	445.869,54	D
DISPONIVEL	434.822,74	D
CAIXA	434.822,74	D
CAIXA MATRIZ	434.822,74	D
CREDITOS	2.500,18	D
CLIENTES	2.500,18	D
CLIENTES GERAIS	2.500,18	D
ESTOQUES	8.546,62	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.546,62	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.546,62	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.913,75	D
IMOBILIZADO	11.913,75	D
IMOBILIZADO EM USO	15.000,00	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.086,25	C
( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.086,25	C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>457.783,29</b>	<b>D</b>
<b>PASSIVO</b>		
CIRCULANTE	393,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	393,88	C
IMPOSTOS A RECOLHER	393,88	C
ICMS A RECOLHER	25,89	C
SIMPLES A RECOLHER	367,99	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 457.783,29 ( Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos )**

LAGO DA PEDRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :MA-008548/O9

\_\_\_\_\_  
 JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :011.748.073-85

### BALANÇO PATRIMONIAL

0547

**GAVIAO SOLUCOES LTDA**  
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000  
LAGO DA PEDRA / MA  
CNPJ : 12.351.550/0001-34  
Local de Registro : Jucema  
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 126748918  
Data Registro : 06/12/2020  
Número Registro: 21201198972  
Folha: 3

PATRIMONIO LIQUIDO	457.389,41	C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	57.389,41	C
LUCRO NO EXERCICIO	57.389,41	C
LUCRO NO PERIODO	57.389,41	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>457.783,29</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 457.783,29 ( Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos )**

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

\_\_\_\_\_  
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :011.748.073-85

**NOTAS EXPLICATIVAS**

<b>GAVIAO SOLUCOES LTDA</b>	FOLHA: 4
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000	
LAGO DA PEDRA / MA	
CNPJ: 12.351.550/0001-34	Inscrição Estadual: 126748918
Local de Registro: JUCEMA	Data de Registro: 06/12/2020
	Nº do Registro: 21201198972

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte escolar; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua D, Residencial Sinai I, 02, Vila Osmami, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**

**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.2 - Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.3 - Estoques**

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :011.748.073-85

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**GAVIAO SOLUCOES LTDA**

FOLHA: 5

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000  
LAGO DA PEDRA / MA  
CNPJ: 12.351.550/0001-34  
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126748918  
Data de Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB. O valor que corresponde o ativo imobilizado é R\$ 11.913,75

**3.5 - Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6 - Capital Social**

O capital da empresa é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

**Nota 4 - Políticas Contábeis** - Segundo artigo 187 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. No atual Código Civil Brasileiro, a DRE corresponde ao "resultado econômico", cujo levantamento é obrigatório conforme seu artigo 1.179. A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é fundamentada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, baseada nas informações enviada pela empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA no decorrer do ano. No entanto a empresa S. M. A. BULHÃO, seguindo todos os documentos fornecido para a contabilização da demonstração pela empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA, se concretizou mediante a vida econômica e financeira da empresa com seus aspectos patrimoniais.

A empresa em seu ano base 2022 possui uma receita bruta de vendas e/ou serviços no valor de 209.473,73, que concedeu esse valor no decorrer do ano. Diante das alterações econômicas, modifica seu valor mediante as despesas operacionais, administrativas, tributarias e gerais, que por meio disso finalizou a sua demonstração de resultado de exercício positivamente com seu valor 49.585,08.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

- a)As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b)A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :011.748.073-85



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 6 de 12

GAVIAO SOLUCOES LTDA

0547

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

I.E.: 126748918

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0001

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{445.869,54}{393,88}$$

Pontuação : 10  
ILG : 1131,9933

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{445.869,54}{393,88}$$

Pontuação : 10  
ILC : 1131,9933

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{437.322,92}{393,88}$$

ILS : 1110,2948

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{434.822,74}{393,88}$$

ILI : 1103,9472

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :011.748.073-85

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**GAVIAO SOLUCOES LTDA** 0547  
R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000  
LAGO DA PEDRA / MA  
CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918  
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972  
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0002

#### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{434.822,74}{445.869,54}$
		IPD :	0,9752
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{8.546,62}{445.869,54}$
		IPE :	0,0192
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{445.869,54}{457.783,29}$
		IPAC :	0,974
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{445.869,54}$
		IPC :	0

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :011.748.073-85

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**GAVIAO SOLUCOES LTDA** 0547  
 R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000  
 LAGO DA PEDRA / MA  
 CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918  
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/12/2020 Nº do Registro: 21201198972  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0003

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

<b>ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{457.389,41}{207.804,33}$
		IVRP :	2,2011
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.</b>			
IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{457.389,41}{0,00}$
		IPELP :	457389,41
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL</b>			
IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{457.389,41}{393,88}$
		IPET :	1161,2405
<b>ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO</b>			
IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{457.389,41}{457.783,29}$
		IPP :	0,9991

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

<b>CAPITALIZAÇÃO</b>			
C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{45.738.941,00}{457.783,29}$
		Pontuação :	10
		C :	99,914
<b>IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</b>			
IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{1.191.375,00}{457.389,41}$
		Pontuação :	10
		IC :	2,6047
<b>LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{445.869,54}{457.389,41}$
		LRP :	0,9748

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO  
 SOCIO-ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :011.748.073-85

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 12

GAVIAO SOLUCOES LTDA

0547

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

I.E.: 126748918

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{393,88}{457.783,29} \quad \text{IEG} : 0,0009$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{393,88}{457.783,29} \quad \text{IEC} : 0,0009$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{393,88}{457.389,41} \quad \text{ICT} : 0,0009$$

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.748.073-85

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 10 de 12

GAVIAO SOLUCOES LTDA

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

I.E.: 126748918

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005

0547

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{209.473,73}{457.783,29}$	IGA :	0,4576
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

## MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{209.473,73}$	MO :	0
------	---	------	---------------------------	------	---

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{57.389,41}{457.783,29}$	RA :	0,1254
------	---	------	--------------------------------	------	--------

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{5.738.941,00}{457.389,41}$	Pontuação :	7
				RPL :	12,5472

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{209.473,73}{159.888,65}$	IRD :	1,3101
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{457.389,41}{457.783,29}$	IIF :	0,9991
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.748.073-85

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 11 de 12

GAVIAO SOLUCOES LTDA

0547

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

I.E.: 126748918

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{457.783,29}{393,88} \quad \text{ISG : } 1162,2405$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{11.913,75}{457.389,41} \quad \text{IGI : } 0,026$$

## TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.748.073-85



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 1909100023  
Fls nº 815  
Página 12 de 12  
Voto

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 11:12 SOB N° 20230336264.  
PROTOCOLO: 230336264 DE 14/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303425851. CNPJ DA SEDE: 12351550000134.  
NIRE: 21201198972. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.  
GAVIAO SOLUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230342795

Data do Protocolo:

 19/12/2023

Número de Registro:

 21201198972

Empresa:

 GAVIAO SOLUCOES LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Processo nº J909109023  
Fls nº 817  
Voto



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**  
TECNOLOGIA

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303487164 em 15/03/2023, protocolo 230342795. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GAVIAO SOLUCOES LTDA
Número de Registro:	21201198972
CNPJ:	12351550000134
Município:	Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAP	MA008548/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 09:46 SOB Nº 20230342795.  
PROTOCOLO: 230342795 DE 14/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303487164. NIRE: 21201198972.  
GAVIAO SOLUCOES LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 15/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 190910/2023  
PIS nº 819  
190910/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

**Processo Administrativo nº 190910/2023**  
**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 013/2023**  
**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO HOSPITAL SANTA MARTA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.**

**AUTENTICIDADE DE HABILITAÇÃO**

**ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS**  
**CNPJ. 48.950.361/0001-25**

# Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230113320

Data do Protocolo:

 27/01/2023

Número de Registro:

 21201323173

Arquivamento:

 20230113320

Empresa:

 M. V. A. CRUZ LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Processo nº 1909102023  
Fls. nº 821  
Voto



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

Desenvolvido

por:  VOX  
TECNOLOGIA

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA

### "M V A CRUZ LTDA"

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ, brasileiro, natural de Pedreiras –MA, solteiro, nascido em 01/06/1992, Empresário portador do CPF Nº 053.161.103-58 e RG nº 0290580320053 SSP –MA, residente e domiciliado à Rua João Damásio de Freitas nº 58, casa A Bairro Jerusalém em Trizidela do Vale – MA CEP :65.727-000, único sócio da firma "M V A CRUZ LTDA", com sede na Rua Damásio de Freitas nº 58 Bairro Jerusalém – Trizidela do Vale – MA CEP 65.727-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201323173 de 21/12/2022, inscrito no CNPJ Nº 48.950.361/0001-25, resolve, assim alterar o contrato:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Altera o endereço para, Rua João Damásio de Freitas nº 58 Bairro Jerusalém em Trizidela do Vale – MA CEP 65.727-000.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Altera a atividade da empresa :  
7112-0/00 - Serviços de engenharia

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

4120-4/00 - Construção de edifícios

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroporto

4399-1/01 - Administração de obras

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA

### "M V A CRUZ LTDA"

- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA**

**"M V A CRUZ LTDA"**

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

**Clausula Terceira** - O capital social é de R\$300.000,00(trezentos mil reais), divididos em 3.000(trezentos mil )quotas de valor nominal R\$ 1,00(um real) integralizadas, em moeda corrente do País pelo titular.

SOCIO	QUOTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ	3000.000	300.000,00
TOTAIS	3000.000	300.000,00

O Sócio resolve consolidar as cláusulas presentes no contrato social e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e consolidações.

**CLAUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome o nome empresarial "M V A CRUZ LTDA", e tem sede e domicilio na Rua João Damásio de Freitas nº 58 Bairro Jerusalém - Trizidela do Vale - MA CEP 65.727-000.

**CLAUSULA SEGUNDA** - O objeto social da empresa é :

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA  
"M V A CRUZ LTDA"

- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroporto
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA**  
**"M V A CRUZ LTDA"**

- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA**

**"M V A CRUZ LTDA"**

**CLAUSULA TERCEIRA** - O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular.

SOCIO	QUOTAS	VALOR
MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ	300.000	300.000,00
TOTAIS	300.000	300.000,00

**CLAUSULA QUARTA** - O início das Atividades se deu a partir de 21/12/2022, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA** – O Titular MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ, declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI

**CLAUSULA SEXTA** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA SETIMA** - A Administração da empresa caberá a MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ podendo nomear terceiros, sendo porém necessário sua qualificação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do Contrato, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**CLAUSULA OITAVA** - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

**CLAUSULA NOVA** - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

**CLAUSULA DECIMA** – A empresa poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio administrador .

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO LIMITADA**

**"M V A CRUZ LTDA"**

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA** – Fica eleito o fórum de TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

Por ser verdade, assina o presente instrumento em via única, que será lavrado a registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

TRIZIDELA DO VALE (MA), 26 DE JANEIRO DE 2022

---

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 1909108023  
Fls nº 829  
Página 8 de 8  
Visto

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. V. A. CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05316110358	MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 11:49 SOB N° 20230113320.  
PROTOCOLO: 230113320 DE 27/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301209078. CNPJ DA SEDE: 48950361000125.  
NIRE: 21201323173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.  
M. V. A. CRUZ LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>48.950.361/0001-25</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>21/12/2022</b>
NOME EMPRESARIAL <b>M. V. A. CRUZ LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ENGETECH- ENGENHARIA E PROJETOS</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R JOAO DAMASIO DE FREITAS</b>	NUMERO <b>58</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.727-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JERUSALEM</b>	MUNICÍPIO <b>TRIZIDELA DO VALE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARCUS_VINICIUSAC@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8201-6046</b>	UF <b>MA</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/12/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 16:24:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 1909102023  
Fls nº 83  
Visto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 48.950.361/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/12/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. V. A. CRUZ LTDA
--

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
---

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO DAMASIO DE FREITAS	NUMERO 58	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO JERUSALEM	MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
-------------------	------------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCUS_VINICIUSAC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8201-6046
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 16:24:19 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 1909102023  
Fls nº 832  
Voto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 48.950.361/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/12/2022	
NOME EMPRESARIAL M. V. A. CRUZ LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO DAMASIO DE FREITAS	NUMERO 58	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO JERUSALEM	MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCUS_VINICIUSAC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8201-6046		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 16:24:19 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Nome: 12 nº 1909102023  
Fls nº 833  
Voto e

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

48.950.361/0001-25

**NOME EMPRESARIAL:**

M. V. A. CRUZ LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/12/2023 às 16:24 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 1909102023  
Fls nº 835  
Visto

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Código de Controle: 7365.139C.A940.C289

Data da Emissão: 16/11/2023

Hora da Emissão: 10:39:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Proc. nº 190910203  
Fls. nº 837  
Visto e

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está **REGULAR** perante o FGTS:

**Inscrição:** 48.950.361/0001-25

**Razão social:** M V A CRUZ LTDA

**Nome fantasia:** ENGETECH ENGENHARIA E PROJETOS

Resultado da consulta em 19/12/2023 16:25:55

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Proc. nº 1909103023  
Fls. nº 838  
Visto

Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 48.950.361/0001-25

Razão social: M V A CRUZ LTDA

Nome fantasia: ENGETECH ENGENHARIA E PROJETOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121322142225030900
11/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112407142687278426
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110503503974698991
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101706241522198654
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092808131654471775
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090903185818290077
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082200285371694216
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080207395582014750
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071409074292056300
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062502475766161125
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060603244347080208
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051803362356045706
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042903012198338065
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041002412033892508
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032203031213731248
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030303155779533291

Resultado da consulta em 19/12/2023 16:25:55

Voltar

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.950.361/0001-25  
**Razão Social:** M V A CRUZ LTDA  
**Endereço:** RUA DAMASIO DE FREITAS 58 CASA A / JERUSALEM / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/12/2023 a 11/01/2024

**Certificação Número:** 2023121322142225030900

Informação obtida em 19/12/2023 16:26:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. V. A. CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Certidão nº: 72623987/2023

Expedição: 18/12/2023, às 01:10:45

Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. V. A. CRUZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.950.361/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
<p align="center"><b>CERTIDÃO VÁLIDA!</b></p> <p><b>Nº da Certidão:</b> 082892/23 <b>Data de Validade:</b> 09/03/2024 <b>Data de Emissão:</b> 10/11/2023 11:38:56 <b>Inscrição Estadual:</b> 127844775 <b>CPF/CNPJ:</b> 48950361000125 <b>Razão Social:</b> M V A CRUZ LTDA</p> <p align="right"><input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/></p>



Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

Processo nº 1909102023  
Fls nº 842  
Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito


**Nº da Certidão:** 326431/23  
**Data de Validade:** 09/03/2024  
**Data de Emissão:** 10/11/2023 11:37:51  
**Inscrição Estadual:** 127844775  
**CPF/CNPJ:** 48950361000125  
**Razão Social:** M V A CRUZ LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **891263**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **26/07/2023**  
Data de Emissão: **26/07/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

#### Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

#### Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	26/07/2023 - 10:20:54	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Página 1/2  
Processo nº 19020303  
Fls nº 844  
Visto  
Nº 891263/2023  
Emissão: 26/07/2023  
Validade: 22/01/2024  
Chave: 43CzW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: M. V. A. CRUZ LTDA

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Registro: 0005477077

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 21/12/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: A SOCIEDADE TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTO 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 6435-2/01 - SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 6499-9/04 - CAIXAS DE FINANCIAMENTO DE CORPORAÇÕES

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOÃO DAMASIO DE FREITAS, 58 A, JERUSALÉM, TRIZIDELA DO VALE, MA, 65727000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/01/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000547732DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WASHINGTON PALHANO MORAIS JUNIOR

Registro: 1919264132

CPF: 607.\*\*\*.\*\*\*-22

Data Início: 05/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/05/2024





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Página 2/2  
Processo nº 1909102033  
Fls nº 845  
Foto  
Nº 891263/2023  
Emissão: 26/07/2023  
Validade: 22/01/2024  
Chave: 43CzW

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ

Registro: 1614616361

CPF: 053.\*\*\*.\*\*\*-58

Data Início: 09/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ

CPF: 053.\*\*\*.\*\*\*-58

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

---



MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **891262**


Ano: **2023**

Data de Cadastro: **26/07/2023**

Data de Emissão: **26/07/2023**

Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

#### Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

**CERTIFICAMOS** que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

#### Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	26/07/2023 - 10:17:54	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Página 1/1

Processo nº 1909102003  
Fls nº 847  
Visto Nº 891262/2023  
Emissão: 26/07/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: wx5Zc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ

Registro: 1614616361

CPF: 053.\*\*\*.\*\*\*-58

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/11/2017

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1000000223

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º COMBINADO COM O 25º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - CAMPUS CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 15/07/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: M. V. A. CRUZ LTDA

Registro: 0005477077

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Data Início: 09/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **896463**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **02/11/2023**  
Data de Emissão: **07/12/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (5)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 20, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/11/2023 - 20:00:41	
BOLETO EMITIDO	02/11/2023 - 20:01:03	
DOCUMENTO PAGO	02/11/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	02/11/2023 - 20:59:03	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

Processo nº 1909102023  
Fls nº 849  
Visto  
Página 1/24

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**896463/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINÍCIUS ABREU CRUZ**  
Registro: **100000223MA** RNP: **1614616361**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230639072** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/04/2023** Baixada em: **15/07/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M. V. A. CRUZ LTDA**

Contratante: **JANDIRSON DOS REIS FERNANDES** CPF/CNPJ: **46.552.809/0001-27**  
Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA BR 135 KM 233** Nº: **SN**  
Complemento: **BAIRRO INDEPENDÊNCIA** Bairro: **INDEPENDÊNCIA**  
Cidade: **PERITORÓ** UF: **MA** CEP: **65418000**  
Contrato: **002/2023** Celebrado em: **02/12/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 20.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR 135 KM 233** Nº: **SN**  
Complemento: **BAIRRO INDEPENDÊNCIA** Bairro: **INDEPENDÊNCIA**  
Cidade: **PERITORÓ** UF: **MA** CEP: **65418000**  
Coordenadas Geográficas: **4.561688, 44.614665**  
Data de início: **10/01/2023** Conclusão efetiva: **01/06/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **JANDIRSON DOS REIS FERNANDES** CPF/CNPJ: **46.552.809/0001-27**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 49 - Execução de obra 2897.50 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15131.86 metro quadrado;**

**Observações**

REGISTRO DE ART PARA OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800M². LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Processo nº 1909102033  
Fls nº 850  
Voto

Página 2/24

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896463/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 20, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896463/2023  
07/12/2023, 12:51  
Aw635

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aw635



## DECLARAÇÃO DE LAUDO

Conforme solicitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA. Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa EMPRESA ENGETECH ENGENHARIA E PROJETOS, C.N.P.J.: 48.950.361/0001-25, Insc. Estadual: 12.784.477-5 sob a ART de responsabilidade técnica MA20230639072. EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50m<sup>2</sup>, EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM 800M<sup>2</sup>. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA. No Período de 10/01/2023 à 01/06/2023. Sob o contrato nº 002/2022 como segue nas planilhas de valores em anexo.

Atestamos ainda que os profissional e responsável técnico Marcus Vinícius Abreu Cruz inscrito sob o CREA nº 161461636-1, desempenhou plenamente os serviços, cumprindo tecnicamente as todas normas e demais exigência legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

PERITORÓ - MA, 05 de Dezembro de 2023.

Wender Mateus Amando da Silva  
Engenheiro Civil  
Crea/MA 112036966-5  
*Wender Mateus Amando da Silva*  
WENDER MATEUS AMANDO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL:  
CREA MA: 112036966-5  
CPF: 616.421.303-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emitida



Certidão nº 896463/2023  
07/12/2023, 13:03  
Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 1 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONTRATANTE: J. dos R. Fernandes LTDA

CNPJ Nº: 46.552.809/0001- 27

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50m², EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM 800M². LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, BAIRRO: INDEPENDENCIA, PERITORÓ, S/Nº CEP: 65418-000.

LOCAL: RODOVIA BR 135 KM 233, BAIRRO: INDEPENDENCIA, PERITORÓ, S/Nº CEP: 65418-000.

CONTRATADA: ENGEGTECH ENGENHARIA E PROJETOS

CNPJ Nº: 48.950.361/0001-25

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRINCIPAL ART Nº MA20230639072

RESPONSAVEL TECNICO: MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

CPF: 053.161.103-58

Engenheiro Civil RNP: 161461636-1

PERIODO DO SERVIÇO: 10/01/2023 à 01/06/2023

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa acima identificada executou os serviços de EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM 800M². LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA. Como segue nas planilhas de quantitativos em anexo. Atestamos ainda que os profissionais desempenharam plenamente os serviços, cumprindo tecnicamente as todas normas e demais exigência legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

PERITORÓ - MA, 09 de NOVEMBRO de 2023.

Jandison dos Reis Fernandes  
JANDISON DOS REIS FERNANDES  
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA  
J. dos R. Fernandes LTDA., inscrita pelo CNPJ 46.552.809/0001-27  
CPF: 508 674 583-72



Podem ser utilizados para fins de reconhecimento e dou fe por semelhança a assinatura de JANDISON DOS REIS FERNANDES Peritoró-MA 09/12/2023 19:55:55. Algo: 2372 Total: R\$ 2,02. Valor: R\$ 5,44 FERRRIS 0.18 PALDEIRIS 0.21 FERRRIS 0.11. Consulte em https://sed.tj.ma.br

JAMILY DA SILVA DOS SANTOS  
ESCRIVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emitida



Certidão nº 896463/2023  
07/12/2023, 13:03  
Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 1 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.532.009/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 000MF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 24.421,31</b>
1.1	74239/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	R\$ 421,98	R\$ 4.219,80
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	99	R\$ 73,94	R\$ 7.320,06
1.4	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1	R\$ 6.510,92	R\$ 6.510,92
1.9	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	R\$ 5,74	R\$ 5.118,24
1.10	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	1575	R\$ 0,19	R\$ 299,25
1.11	72733	SINAPI	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM	UN	1	R\$ 933,04	R\$ 933,04
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>							<b>R\$ 93.956,67</b>
<b>2.1 EDIFICAÇÃO</b>							<b>R\$ 32.067,99</b>
2.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	456,88	R\$ 100,35	R\$ 45.847,90
2.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	250,58	R\$ 74,05	R\$ 18.555,44
2.1.3	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	540,25	R\$ 6,33	R\$ 3.419,78
2.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	896,63	R\$ 27,04	R\$ 24.244,87
<b>2.2 MURETA</b>							<b>R\$ 1.554,52</b>
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	15,68	R\$ 74,05	R\$ 1.161,10
2.2.2	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	13,37	R\$ 6,33	R\$ 84,63
2.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,42	R\$ 27,04	R\$ 308,79
<b>2.3 CAIXA D'ÁGUA</b>							<b>R\$ 334,16</b>
2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	3,65	R\$ 74,05	R\$ 270,28
2.3.2	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	4,84	R\$ 6,33	R\$ 30,63
2.3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,23	R\$ 27,04	R\$ 33,25
<b>3 FUNDAÇÕES</b>							<b>R\$ 160.942,84</b>
<b>3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS</b>							<b>R\$ 46.294,96</b>
3.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COIROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	46,65	R\$ 29,07	R\$ 1.356,11
3.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	131,71	R\$ 147,95	R\$ 19.486,49
3.1.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	317,2	R\$ 16,07	R\$ 5.097,40
3.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,25	R\$ 14,98	R\$ 617,92
3.1.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	366,94	R\$ 13,28	R\$ 4.872,96
3.1.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255	R\$ 11,08	R\$ 2.825,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:01-03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.808/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m². EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 400MF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	134,38	R\$ 17,08	R\$ 2.285,21
3.1.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m²	15,55	R\$ 626,59	R\$ 9.743,47
<b>3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>							<b>R\$ 98.149,10</b>
3.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	60,44	R\$ 27,94	R\$ 1.688,69
3.2.2	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	55,45	R\$ 655,06	R\$ 36.323,07
3.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55	R\$ 78,29	R\$ 27.366,26
3.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	660,1	R\$ 14,98	R\$ 9.888,29
3.2.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	113,6	R\$ 13,28	R\$ 1.508,60
3.2.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,41	R\$ 11,08	R\$ 292,82
3.2.7	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	356,91	R\$ 17,08	R\$ 6.096,02
3.2.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m²	24,18	R\$ 618,75	R\$ 14.985,55
<b>3.3 FUNDAÇÃO CAIXA D'ÁGUA</b>							<b>R\$ 6.770,49</b>
3.3.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	36	R\$ 58,36	R\$ 2.042,60
3.3.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	5	R\$ 14,21	R\$ 71,05
3.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	R\$ 27,94	R\$ 135,22
3.3.4	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,4	R\$ 90,08	R\$ 396,35
3.3.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	R\$ 11,08	R\$ 1.292,03
3.3.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	R\$ 11,08	R\$ 928,28
3.3.7	92924	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	R\$ 11,93	R\$ 165,46
3.3.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,06	R\$ 17,08	R\$ 223,06
3.3.9	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m²	2,42	R\$ 626,59	R\$ 1.516,34
<b>3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>							<b>R\$ 2.075,41</b>
3.4.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	17,5	R\$ 58,36	R\$ 1.021,30
3.4.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	R\$ 27,94	R\$ 34,92
3.4.3	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5	R\$ 90,08	R\$ 450,40

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:15 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emita



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM BOMP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,19	R\$ 17,08	R\$ 174,04
3.4.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m²	0,63	R\$ 626,59	R\$ 394,75
<b>3.5</b>			<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>			<b>R\$</b>	<b>7.553,08</b>
3.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	R\$ 27,94	R\$ 338,63
3.5.2	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1,13	R\$ 655,06	R\$ 740,21
3.5.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-26 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	44,47	R\$ 78,29	R\$ 3.481,55
3.5.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,2	R\$ 14,98	R\$ 811,91
3.5.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m²	3,64	R\$ 626,59	R\$ 2.280,78
<b>4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>			<b>R\$</b>	<b>123.025,69</b>
<b>4.1</b>			<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>			<b>R\$</b>	<b>50.881,60</b>
4.1.1	92434	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	R\$ 55,23	R\$ 18.410,36
4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	R\$ 13,57	R\$ 11.389,70
4.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	R\$ 10,75	R\$ 3.363,46
4.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	R\$ 16,30	R\$ 7.338,58
4.1.5	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m²	18,25	R\$ 588,74	R\$ 10.719,50
<b>4.2</b>			<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>			<b>R\$</b>	<b>58.763,58</b>
4.2.1	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	344,1	R\$ 99,36	R\$ 34.189,77
4.2.2	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	R\$ 10,17	R\$ 6.874,00
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,54	R\$ 13,57	R\$ 129,45
4.2.4	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	R\$ 10,75	R\$ 3.927,08
4.2.5	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCX=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m²	24,65	R\$ 553,48	R\$ 13.643,28

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ**  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:26 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 emitida



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA  
 CNPJ 46.952.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 231 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 1.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800MF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
							R\$	8.105,03
4.3			CONCRETO PARA VERGAS					
4.3.1	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	124,12	R\$ 65,30	R\$ 8.105,03	
							R\$	2.344,87
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILAR					
4.4.1	92434	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18	R\$ 55,23	R\$ 994,14	
4.4.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,65	R\$ 15,26	R\$ 208,29	
4.4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	R\$ 16,30	R\$ 715,89	
4.4.4	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,75	R\$ 568,74	R\$ 426,55	
							R\$	2.330,61
4.5			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE					
4.5.1	92434	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	R\$ 55,23	R\$ 1.062,62	
4.5.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	R\$ 13,99	R\$ 213,48	
4.5.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	R\$ 15,26	R\$ 296,80	
4.5.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	R\$ 13,57	R\$ 380,09	
4.5.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	R\$ 16,30	R\$ 278,07	
4.5.6	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	R\$ 568,74	R\$ 699,55	
							R\$	95.488,29
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					
5.1			ELEMENTOS VAZADOS				R\$ 7.785,45	
5.1.1	73937/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	48,65	R\$ 160,03	R\$ 7.785,45	
							R\$	83.474,64
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X30CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	R\$ 55,94	R\$ 32.040,75	
5.2.2	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,36	R\$ 69,41	R\$ 719,08	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:48950361  
 000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:22:37 -03'00'





J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.532.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 80MF, LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 025 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.2.3	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	564,11	R\$ 66,85	R\$ 37.710,75
5.2.4	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	R\$ 103,16	R\$ 1.002,71
5.2.5	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUIJO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,8	R\$ 25,77	R\$ 8.035,08
5.2.6	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	R\$ 412,31	R\$ 3.323,21
5.2.7	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	3,6	R\$ 178,63	R\$ 643,06
<b>5.3 ALVENARIA DA MURETA</b>							<b>R\$ 4.208,20</b>
5.3.1	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	R\$ 66,85	R\$ 4.208,20
<b>6 ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 198.254,31</b>
<b>6.1 PORTAS DE MADEIRA</b>							<b>R\$ 23.800,50</b>
6.1.1	90842	SINAPI	PORTA DE MADEIRA - PM1 - 70X210, INSLUCO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6	R\$ 899,99	R\$ 5.399,94
6.1.2	00000006	Próprio	PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, INSLUCO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	3	R\$ 884,19	R\$ 2.652,57
6.1.3	90843	SINAPI	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, INSLUCO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6	R\$ 943,03	R\$ 5.658,18
6.1.4	90843	SINAPI	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 80X210, INSLUCO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	3	R\$ 943,03	R\$ 2.829,09
6.1.5	00000007	Próprio	PORTA DE MADEIRA - PM5 - 82X210, INSLUCO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	5	R\$ 1.176,64	R\$ 5.883,20
6.1.6	00000044	Próprio	PORTA DE MADEIRA - PM6 - 60X210, INSLUCO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	4	R\$ 351,88	R\$ 1.407,52
<b>6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>							<b>R\$ 4.054,90</b>
6.2.1	74046/002	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4	R\$ 52,94	R\$ 211,76
6.2.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 327,22	R\$ 2.617,76
6.2.3	00000005	Próprio	Chapa metálica (alumínio) 0,8"0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	12,8	R\$ 95,71	R\$ 1.225,08
<b>6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO</b>							<b>R\$ 62.641,83</b>
6.3.1	18	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	m²	2,1	R\$ 1.472,09	R\$ 3.091,38
6.3.2	55	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	m²	1,88	R\$ 1.108,15	R\$ 1.861,69
6.3.3	00000008	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210, EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	m²	3,36	R\$ 1.341,83	R\$ 4.508,88
6.3.4	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	R\$ 616,71	R\$ 51.482,95
6.3.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	R\$ 831,83	R\$ 1.696,93
<b>6.4 PORTAS DE VIDROS - PV</b>							<b>R\$ 1.603,89</b>
6.4.1	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	R\$ 1.603,89	R\$ 1.603,89

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ** Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
**LTDA:48950** LTDA:48950361000125  
**361000125** Dados: 2023.12.05 12:22:47 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 48.532.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 80MMF, LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>							<b>R\$ 48.607,53</b>
6.5.1	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	m²	0,88	R\$ 802,18	R\$ 705,91
6.5.2	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 110X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	m²	2,15	R\$ 802,18	R\$ 1.724,68
6.5.3	100674	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03, 140X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	m²	1,61	R\$ 767,91	R\$ 1.236,33
6.5.4	94559	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X25, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	m²	2,73	R\$ 802,18	R\$ 2.189,95
6.5.5	100674	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	m²	2,16	R\$ 767,91	R\$ 1.658,68
6.5.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	1,05	R\$ 707,59	R\$ 742,96
6.5.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	12,6	R\$ 707,59	R\$ 8.915,63
6.5.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	8,4	R\$ 707,59	R\$ 5.943,75
6.5.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	6,3	R\$ 707,59	R\$ 4.457,81
6.5.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 70X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	1,05	R\$ 707,59	R\$ 742,96
6.5.11	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	5,25	R\$ 707,59	R\$ 3.714,84
6.5.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	4,2	R\$ 707,59	R\$ 2.971,87
6.5.13	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 560X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR	m²	16,8	R\$ 707,59	R\$ 11.887,51
6.5.14	100674	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 2160X85, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA	m²	2,72	R\$ 767,91	R\$ 2.088,71
6.5.15	00000019	Próprio	Tela de nylon de proteção fixada na esquadria	m²	10,28	R\$ 60,89	R\$ 625,94
<b>6.6 VIDROS</b>							<b>R\$ 9.342,49</b>
6.6.1	72116	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	13,33	R\$ 234,04	R\$ 3.119,75
6.6.2	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	7,2	R\$ 374,27	R\$ 2.694,74
6.6.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDEIRA	m²	7,5	R\$ 470,40	R\$ 3.528,00
<b>6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>							<b>R\$ 47.173,47</b>
6.7.1	AS1006	Próprio	GRADIL METALICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA ( GRA1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89	R\$ 145,13	R\$ 10.433,39
6.7.2	00000045	Próprio	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	M²	5,27	R\$ 237,97	R\$ 1.254,10
6.7.3	00000046	Próprio	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	116,76	R\$ 269,03	R\$ 31.411,94

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**MVA CRUZ**  
**LTDA:489503**  
**61000125**

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05  
 12:22:58 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA

CNPJ 46.552.809/0001-07, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800MF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.7.4	00000045	Próprio	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - lomecimento e instalação (PF1 e PF2)	M²	17,12	R\$ 237,97	R\$ 4.074,04
<b>7 SISTEMA DE COBERTURA</b>							<b>R\$ 560.575,52</b>
7.1	72114	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	800	R\$ 221,34	R\$ 177.072,00
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	800	R\$ 80,59	R\$ 64.472,00
7.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	563,55	R\$ 156,66	R\$ 87.722,19
7.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,6	R\$ 50,67	R\$ 4.742,71
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,7	R\$ 50,67	R\$ 2.315,61
7.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,5	R\$ 50,67	R\$ 6.414,82
7.7	71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,6	R\$ 43,41	R\$ 10.140,57
7.8	92553	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	LN	8	R\$ 2.969,43	R\$ 23.755,44
7.9	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1865,66	R\$ 39,76	R\$ 74.178,54
7.10	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1865,66	R\$ 35,66	R\$ 66.529,43
7.11	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	678,55	R\$ 63,86	R\$ 43.332,20
<b>8 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 25.358,72</b>
8.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMEOS.	m²	394,02	R\$ 11,00	R\$ 4.334,22
8.2	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	456,36	R\$ 46,07	R\$ 21.024,50
<b>9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>							<b>R\$ 218.391,53</b>
<b>9.1 EDIFICAÇÃO</b>							<b>R\$ 218.090,97</b>
9.1.1	87678	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2569,6	R\$ 4,44	R\$ 11.409,02
9.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1589,78	R\$ 29,22	R\$ 46.453,37
9.1.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	979,82	R\$ 36,00	R\$ 35.273,52
9.1.4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1024,77	R\$ 29,44	R\$ 30.169,22

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ** Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:4895036100012  
 361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:23:09 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.808/0001-27, Rodovia BR 125 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHAO METÁLICO COM 80MP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 125 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.1.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 30 X 40 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO BRANCA	m²	456,39	R\$ 72,89	R\$ 33.266,26
9.1.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO AZUL	m²	4,6	R\$ 73,13	R\$ 336,39
9.1.7	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO - VERMELHO	m²	4,92	R\$ 73,13	R\$ 359,79
9.1.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO BRANCO	m²	9,71	R\$ 73,13	R\$ 710,09
9.1.9	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - CERAMICA 10 X 10 CM - INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO AMARELO	m²	94	R\$ 73,13	R\$ 6.874,22
9.1.10	73886/001	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,2	R\$ 24,01	R\$ 3.054,07
9.1.11	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	438,37	R\$ 55,65	R\$ 24.395,29
9.1.12	C4479	SEINFRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	259,43	R\$ 91,70	R\$ 23.789,73
<b>9.2</b>			<b>MURETA</b>			<b>R\$</b>	<b>3.300,36</b>
9.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 4,44	R\$ 435,54
9.2.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 29,22	R\$ 2.865,02
<b>10</b>			<b>SISTEMA DE PISO</b>			<b>R\$</b>	<b>325.839,06</b>
<b>10.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			<b>R\$</b>	<b>190.313,52</b>
10.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	406,38	R\$ 37,40	R\$ 15.198,81
10.1.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	420,36	R\$ 29,22	R\$ 12.282,31
10.1.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	375,34	R\$ 35,24	R\$ 13.225,98
10.1.4	72815	SINAPI	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	R\$ 55,21	R\$ 2.065,95
10.1.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	148,95	R\$ 56,72	R\$ 8.448,44
10.1.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	452,66	R\$ 103,31	R\$ 46.764,30
10.1.7	PROPI/029	Próprio	PISO VINILICO DE 7CM DE ALTURA	MP	416,58	R\$ 192,16	R\$ 80.050,01
10.1.8	86650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	108,56	R\$ 18,32	R\$ 1.988,81
10.1.9	COMP ASI 031	Próprio	RODAPE VINILICO DE 7 CM DE ALTURA	m	127,2	R\$ 13,54	R\$ 1.722,28
10.1.10	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	R\$ 83,28	R\$ 4.451,31
10.1.11	C2285	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	35,52	R\$ 115,82	R\$ 4.113,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas

*[Handwritten signature]*

Rodovia BR 125 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:48950361  
 000125

Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:23:20 -03'00'



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.809/0001-07, Rodovia BR 155 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHAO METÁLICO COM BOMF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 155 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>							<b>R\$ 136.526,54</b>
10.2.1	94956	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	865,99	R\$ 111,21	R\$ 96.306,74
10.2.2	94963	SINAPI	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL	m²	17,38	R\$ 408,27	R\$ 7.095,73
10.2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	27,74	R\$ 67,41	R\$ 1.869,95
10.2.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	63,56	R\$ 105,17	R\$ 6.684,60
10.2.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	29,69	R\$ 105,17	R\$ 3.122,49
10.2.6	C3141	SEINFRA	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (STRANSF)	m²	21,96	R\$ 12,24	R\$ 268,79
10.2.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	R\$ 16,43	R\$ 5.685,91
10.2.8	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_05/2016	M	465,66	R\$ 31,12	R\$ 14.491,33
<b>11 PINTURA E ACABAMENTO</b>							<b>R\$ 123.742,35</b>
<b>11.1 EDIFICAÇÃO</b>							<b>R\$ 120.491,22</b>
11.1.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2004,69	R\$ 18,17	R\$ 36.423,40
11.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1902,96	R\$ 15,09	R\$ 28.715,66
11.1.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	m²	2045,66	R\$ 13,18	R\$ 26.981,79
11.1.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	R\$ 11,55	R\$ 5.111,45
11.1.5	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	120,61	R\$ 26,54	R\$ 3.200,60
11.1.6	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	R\$ 26,63	R\$ 338,73
11.1.7	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	R\$ 23,12	R\$ 9.738,83
11.1.8	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	101,63	R\$ 58,36	R\$ 5.931,12
11.1.9	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	R\$ 23,12	R\$ 3.979,64
<b>11.2 MURETA</b>							<b>R\$ 3.251,13</b>
11.2.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,05	R\$ 18,17	R\$ 1.781,56
11.2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,05	R\$ 15,09	R\$ 1.479,57
<b>12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>							<b>R\$ 32.472,09</b>
<b>12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>							<b>R\$ 27.977,31</b>
12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,6	R\$ 10,07	R\$ 277,93
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	166,9	R\$ 5,71	R\$ 952,99
12.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	81,05	R\$ 19,63	R\$ 1.591,01
12.1.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11	R\$ 31,63	R\$ 347,93

Rodovia BR 155 KM 233 Peritoró - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.808/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 66MP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
ORSE - 12/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.1.5	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	134,6	R\$ 51,72	R\$ 6.961,51
12.1.6	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,55	R\$ 71,39	R\$ 3.894,32
12.1.7	94709	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	R\$ 25,54	R\$ 76,62
12.1.8	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	R\$ 259,73	R\$ 1.558,38
12.1.9	94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R\$ 362,93	R\$ 725,86
12.1.10	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2; INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 3,81	R\$ 15,24
12.1.11	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72	R\$ 3,52	R\$ 253,44
12.1.12	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2; INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40	R\$ 9,81	R\$ 392,40
12.1.13	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2; INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 30,30	R\$ 181,80
12.1.14	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3; INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 40,70	R\$ 81,40
12.1.15	89605	SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 20,25	R\$ 121,56
12.1.16	C0500	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)	UN	2	R\$ 31,22	R\$ 62,44
12.1.17	C0505	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)	UN	4	R\$ 34,11	R\$ 136,44
12.1.18	89579	SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R\$ 11,32	R\$ 339,60
12.1.19	C0503	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)	UN	1	R\$ 14,78	R\$ 14,78
12.1.20	C0498	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)	UN	5	R\$ 26,39	R\$ 131,95
12.1.21	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 5,51	R\$ 16,53
12.1.22	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 16,01	R\$ 32,02
12.1.23	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 85,58	R\$ 684,64
12.1.24	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 129,11	R\$ 258,22
12.1.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 6,79	R\$ 27,16
12.1.26	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88	R\$ 8,08	R\$ 711,04
12.1.27	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28	R\$ 13,20	R\$ 369,60

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
LTDA:4895036  
1000125

Assinado de forma digital  
por M V A CRUZ  
LTDA:48950361000125  
Dados: 2023.12.05  
12:23:37 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em  
emitida



Certidão nº 896463/2023  
07/12/2023, 13:03  
Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 115 KM 231 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 1.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHAO METALICO COM BOMP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 115 KM 231, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sinéptico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.1.28	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 41,86	R\$ 167,44
12.1.29	94682	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	26	R\$ 112,84	R\$ 2.933,84
12.1.30	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 129,11	R\$ 774,66
12.1.31	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47	R\$ 12,27	R\$ 576,69
12.1.32	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	R\$ 12,27	R\$ 147,24
12.1.33	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17	R\$ 11,18	R\$ 190,06
12.1.34	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	R\$ 21,33	R\$ 298,62
12.1.35	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	R\$ 81,68	R\$ 571,76
12.1.36	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 107,91	R\$ 431,64
12.1.37	89627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	R\$ 19,33	R\$ 193,30
12.1.38	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 61,70	R\$ 123,40
12.1.39	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 79MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13	R\$ 61,70	R\$ 802,10
12.1.40	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 79MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 61,70	R\$ 185,10
12.1.41	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	9	R\$ 21,45	R\$ 193,05
12.1.42	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	8	R\$ 21,45	R\$ 171,60
<b>12.2</b>			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>			<b>R\$</b>	<b>4.484,78</b>
12.2.1	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	3	R\$ 213,34	R\$ 640,02
12.2.2	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	1	R\$ 259,06	R\$ 259,06
12.2.3	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	R\$ 61,20	R\$ 122,40
12.2.4	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8	R\$ 123,22	R\$ 985,76
12.2.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30	R\$ 69,67	R\$ 2.090,10
12.2.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6	R\$ 66,24	R\$ 397,44

Rodovia BR 115 KM 231 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:4895036100  
 0125

Assinado de forma digital por  
 M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:23:49  
 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.808/0001-07, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800MF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			R\$	9.344,90
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$	8.143,77
13.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,6	R\$ 24,87	R\$ 6.132,94
13.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3	R\$ 51,90	R\$ 155,70
13.1.3	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11	R\$ 26,32	R\$ 289,52
13.1.4	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47	R\$ 25,54	R\$ 1.200,38
13.1.5	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 74,73	R\$ 298,92
13.1.6	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1	R\$ 66,31	R\$ 66,31
13.2			ACESSÓRIOS			R\$	1.201,13
13.2.1	00000052	Próprio	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	11	R\$ 26,86	R\$ 295,46
13.2.2	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9	R\$ 100,63	R\$ 905,67
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIAS			R\$	46.548,80
14.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	149,3	R\$ 33,43	R\$ 4.981,09
14.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	115,3	R\$ 18,71	R\$ 2.157,26
14.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	173,1	R\$ 24,00	R\$ 4.154,40
14.4	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	69,55	R\$ 35,03	R\$ 2.436,33
14.5	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	25	R\$ 8,48	R\$ 212,00
14.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 26,32	R\$ 157,92
14.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	R\$ 21,91	R\$ 197,19
14.8	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31	R\$ 14,44	R\$ 447,64
14.9	89726	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32	R\$ 8,97	R\$ 287,04
14.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12	R\$ 25,54	R\$ 306,48

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05  
 12:24:00 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas





J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obra**  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM RMMP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Bancos**  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Uhd	Quant.	Valor Unit	Total
14.11	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	28	R\$ 27,89	R\$ 780,92
14.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18	R\$ 13,75	R\$ 247,50
14.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	106	R\$ 8,78	R\$ 928,56
14.14	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14	R\$ 87,01	R\$ 1.218,14
14.15	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 52,61	R\$ 420,88
14.16	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1	R\$ 56,67	R\$ 56,67
14.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	R\$ 24,65	R\$ 221,85
14.18	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1	R\$ 29,98	R\$ 29,98
14.19	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4	R\$ 77,87	R\$ 311,48
14.20	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12	R\$ 77,87	R\$ 934,44
14.21	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13	R\$ 22,43	R\$ 291,59
14.22	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1	R\$ 48,85	R\$ 48,85
14.23	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	R\$ 18,50	R\$ 222,00
14.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19	R\$ 46,25	R\$ 878,75
14.25	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	4	R\$ 163,12	R\$ 652,48
14.26	74166.001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12	R\$ 305,65	R\$ 3.667,80
14.27	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	R\$ 17,61	R\$ 264,15
14.28	PROPI019	Próprio	RALO LINEAR 50 CM	UND	3	R\$ 262,24	R\$ 786,72
14.29	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	R\$ 10,78	R\$ 97,02
14.30	C4823	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN	9	R\$ 11,94	R\$ 107,46
14.31	31	Próprio	SUMIDOURO DIAM. 2,30M	UND	1	R\$ 11.542,10	R\$ 11.542,10
14.32	PROPI022	Próprio	FOSSA SEPTICA DIAM. 2,80M	UND	1	R\$ 7.892,11	R\$ 7.892,11
15			LOIÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			R\$	46.844,03

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ** Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
**LTDA:48950** LTDA:48950361000125  
**361000125** Dados: 2023.12.05 12:24:11 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m²; EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBEM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METALICO COM MMF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
ORSE - 12/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	9	R\$ 292,15	R\$ 2.629,35
15.2	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 520,57	R\$ 4.685,13
15.3	99857	SINAPI	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIROS INFANTIL DN 1 1/4"	M	9,7	R\$ 83,03	R\$ 805,39
15.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	13	R\$ 341,79	R\$ 4.443,27
15.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	R\$ 137,93	R\$ 1.793,09
15.6	00000054	Próprio	CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X20CM	UN	6	R\$ 431,03	R\$ 2.586,18
15.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 512,61	R\$ 2.563,05
15.8	00000054	Próprio	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	1	R\$ 431,03	R\$ 431,03
15.9	00000055	Próprio	Banheira Embulir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UN	2	R\$ 49,31	R\$ 98,62
15.10	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 141,09	R\$ 423,27
15.11	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 141,09	R\$ 423,27
15.12	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 847,42	R\$ 4.237,10
15.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 97,98	R\$ 783,84
15.14	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 70,42	R\$ 633,78
15.15	COMP ASI 065	Próprio	PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO	UND	3	R\$ 99,15	R\$ 297,45
15.16	C1151	SEINFRA	DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10	R\$ 64,44	R\$ 644,40
15.17	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	R\$ 148,19	R\$ 296,38
15.18	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	R\$ 148,19	R\$ 296,38
15.19	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 106,70	R\$ 960,30
15.20	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 21,75	R\$ 152,25
15.21	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	R\$ 61,44	R\$ 983,04
15.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 61,44	R\$ 184,32
15.23	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R\$ 100,42	R\$ 1.405,88
15.24	00000016	Próprio	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	UN	14	R\$ 65,87	R\$ 922,18
15.25	00000058	Próprio	Cabide metálico Izy, código 2060 C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	107	R\$ 44,82	R\$ 4.795,74

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
LTDA:489503  
61000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
LTDA:48950361000125  
Dados: 2023.12.05 12:24:22 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



30/09/2023  
 867  
 Voto

J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m². EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM BOMP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sinéptico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.26	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 361,90	R\$ 2.533,30
15.27	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 348,04	R\$ 1.740,20
15.28	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 327,22	R\$ 2.944,98
15.29	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 1.150,86	R\$ 1.150,86
16			<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL</b>			R\$	4.346,70
16.1	94970	SINAPI	ABRIGO ÁREA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	m²	1,14	R\$ 444,31	R\$ 506,51
16.2	91341	SINAPI	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	m²	0,24	R\$ 831,83	R\$ 199,63
16.3	92888	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,6	R\$ 39,92	R\$ 1.500,99
16.4	COMP0011	Próprio	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESURA 3CM	m	37,6	R\$ 16,97	R\$ 638,07
16.5	00000025	Próprio	Fita anticonsvia	UND	4	R\$ 6,14	R\$ 24,56
16.6	00000066	Próprio	Regulador 1º estágio com manometro	UN	1	R\$ 628,61	R\$ 628,61
16.7	00000029	Próprio	Regulador 2º ESTAGIO COM REGISTRO	UN	2	R\$ 94,00	R\$ 188,00
16.8	COMP ASI 114	Próprio	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GAS (CAPACIDADE 02 CILINDROS DE GLP 45KG)	UND	1	R\$ 660,33	R\$ 660,33
17			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO</b>			R\$	28.654,84
17.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PDS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	R\$ 210,41	R\$ 1.683,28
17.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	R\$ 712,25	R\$ 4.273,56
17.3	94473	SINAPI	COTOVELO 90 CÃO DE ÁGRAUS, EM FERRO GALVANIZADO	UN	7	R\$ 117,34	R\$ 821,38
17.4	94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO	UN	1	R\$ 127,88	R\$ 127,88
17.5	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	R\$ 87,67	R\$ 175,34
17.6	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 194,28	R\$ 777,12
17.7	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63	R\$ 117,42	R\$ 7.397,46
17.8	96785	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	2	R\$ 1.443,67	R\$ 2.887,34
17.9	94798	SINAPI	TAMPAO FOFO P: CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	R\$ 387,64	R\$ 387,64

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ**  
**LTDA:48950**  
**361000125**

Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:24:34 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 231 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 80MM. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 231, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 025 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.10	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5	R\$ 213,34	R\$ 1.066,70
17.11	99632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3	R\$ 232,97	R\$ 698,91
17.12	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 207,94	R\$ 831,76
17.13	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36	R\$ 25,89	R\$ 932,04
17.14	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	45	R\$ 17,21	R\$ 774,45
17.15	44	Próprio	BOMBA HIDRÁULICA 5 CV	UN	2	R\$ 3.073,39	R\$ 6.146,78
17.16	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1	R\$ 224,40	R\$ 224,40
17.17	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	R\$ 224,40	R\$ 448,80
18			INSTALAÇÃO ELÉTRICA			R\$	147.585,21
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			R\$	3.334,54
18.1.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	R\$ 413,11	R\$ 413,11
18.1.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMSUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	R\$ 531,93	R\$ 1.063,86
18.1.3	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMSUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	R\$ 619,19	R\$ 1.857,57
18.2			DISJUNTORES			R\$	7.766,33
18.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	66	R\$ 10,13	R\$ 668,58
18.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3	R\$ 10,67	R\$ 32,01
18.2.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 10,67	R\$ 21,34
18.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16	R\$ 11,75	R\$ 188,00
18.2.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4	R\$ 13,06	R\$ 52,24
18.2.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	R\$ 18,82	R\$ 18,82
18.2.7	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 63,08	R\$ 126,16
18.2.8	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4	R\$ 70,25	R\$ 281,00
18.2.9	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 76,35	R\$ 152,70
18.2.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	R\$ 84,23	R\$ 168,46
18.2.11	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	R\$ 112,03	R\$ 224,06
18.2.12	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	R\$ 488,36	R\$ 976,72
18.2.13	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	R\$ 141,39	R\$ 141,39
18.2.14	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2	R\$ 239,74	R\$ 479,48

Rodovia BR 135 KM 231 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:4895036  
 1000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:24:44 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

**Obras**

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM BOMF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

**Bancos**

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
18.2.15	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	LN	3	R\$ 141,39	R\$ 424,17
18.2.16	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	LN	24	R\$ 119,10	R\$ 2.858,40
18.2.17	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	LN	8	R\$ 119,10	R\$ 952,80
<b>18.3</b>			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			R\$	<b>19.534,90</b>
18.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	408,3	R\$ 9,08	R\$ 3.707,36
18.3.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	174,4	R\$ 11,89	R\$ 2.073,61
18.3.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	334,9	R\$ 16,88	R\$ 5.653,11
18.3.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,2	R\$ 25,22	R\$ 257,24
18.3.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	R\$ 43,32	R\$ 1.732,80
18.3.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,8	R\$ 16,70	R\$ 497,66
18.3.7	80446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	LN	11	R\$ 220,12	R\$ 2.421,32
18.3.8	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LN	170	R\$ 14,04	R\$ 2.386,80
18.3.9	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LN	100	R\$ 11,05	R\$ 1.105,00
<b>18.4</b>			<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			R\$	<b>83.449,33</b>
18.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5871,3	R\$ 3,81	R\$ 22.369,65
18.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	253,9	R\$ 5,86	R\$ 1.487,85
18.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1472,4	R\$ 8,17	R\$ 12.029,50
18.4.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,5	R\$ 21,07	R\$ 726,91
18.4.5	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,3	R\$ 24,22	R\$ 1.412,02
18.4.6	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,6	R\$ 34,41	R\$ 3.048,72
18.4.7	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,8	R\$ 64,55	R\$ 18.254,74
18.4.8	92991	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	R\$ 90,48	R\$ 3.619,20
18.4.9	92995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,8	R\$ 128,29	R\$ 20.500,74
<b>18.5</b>			<b>ELETROCALHAS</b>			R\$	<b>9.528,00</b>
18.5.1	C1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	80	R\$ 119,10	R\$ 9.528,00
<b>18.6</b>			<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			R\$	<b>23.672,11</b>
18.6.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	LN	95	R\$ 30,30	R\$ 2.878,50

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

**M V A CRUZ**  
 LTDA:48950  
 361000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:24:55 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03

Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.898/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras  
 EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 800MF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos  
 SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
18.6.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23	R\$ 32,77	R\$ 753,71
18.6.3	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	R\$ 41,93	R\$ 125,79
18.6.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	R\$ 45,24	R\$ 1.538,16
18.6.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	R\$ 25,60	R\$ 76,80
18.6.6	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	R\$ 60,22	R\$ 120,44
18.6.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$ 55,56	R\$ 55,56
18.6.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	R\$ 30,30	R\$ 303,00
18.6.9	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R\$ 156,17	R\$ 1.249,36
18.6.10	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11	R\$ 101,47	R\$ 1.116,17
18.6.11	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	56	R\$ 134,90	R\$ 7.554,40
18.6.12	C4540	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25	R\$ 139,73	R\$ 3.493,25
18.6.13	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	R\$ 177,58	R\$ 1.598,22
18.6.14	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 150W	UN	4	R\$ 349,11	R\$ 1.396,44
18.6.15	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 250W	UN	1	R\$ 349,11	R\$ 349,11
18.6.16	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8	R\$ 132,90	R\$ 1.063,20
19			<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>			R\$	1.175,81
19.1	89665	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,9	R\$ 15,57	R\$ 994,92
19.2	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	R\$ 5,51	R\$ 66,12
19.3	89666	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	R\$ 6,31	R\$ 88,34
19.4	89669	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 8,81	R\$ 26,43
20			<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>			R\$	21.801,46
20.1			<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>			R\$	5.165,42
20.1.1	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	R\$ 1.182,02	R\$ 3.546,06
20.1.2	C4175	SEINFRA	SWITCH 24 PORTAS	UN	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00
20.1.3	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	R\$ 43,66	R\$ 87,32
20.1.4	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	R\$ 43,66	R\$ 43,66

*[Assinatura]*  
 Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

MVA CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125

Assinado de forma digital por MVA CRUZ LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:25:06 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.  
 CNPJ 46.552.808/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obras

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 1.897,50 m², EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM RAMP. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
20.1.5	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	R\$ 43,66	R\$ 43,66
20.1.6	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	R\$ 43,66	R\$ 43,66
20.1.7	C4567	SEINFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	R\$ 55,97	R\$ 111,94
20.1.8	C3764	SEINFRA	RACK FECHADO 24 US, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1	R\$ 472,16	R\$ 472,16
20.1.9	COMP.100.	Próprio	ACCESS POINT WIRELESS 2,4 GHz - 300 Mbps	UND	1	R\$ 236,96	R\$ 236,96
<b>20.2</b>			<b>CABOS EM PAR TRACADOS</b>				<b>R\$ 8.176,57</b>
20.2.1	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579	R\$ 11,51	R\$ 6.664,29
20.2.2	C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113	R\$ 10,57	R\$ 1.194,41
20.2.3	C4526	SEINFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19	R\$ 16,73	R\$ 317,87
<b>20.3</b>			<b>TOMADAS</b>				<b>R\$ 1.261,74</b>
20.3.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19	R\$ 49,48	R\$ 940,12
20.3.2	COMP.101.	Próprio	TOMADA COMPLETA TVISAT	UND	8	R\$ 28,39	R\$ 227,12
20.3.3	COMP ASI 114	Próprio	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 6 MM2	UND	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
<b>20.4</b>			<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$ 1.699,80</b>
20.4.1	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6	R\$ 220,12	R\$ 1.320,72
20.4.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27	R\$ 14,04	R\$ 379,08
<b>20.5</b>			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>				<b>R\$ 5.487,93</b>
20.5.1	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,2	R\$ 9,41	R\$ 143,03
20.5.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,05	R\$ 9,08	R\$ 1.017,41
20.5.3	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,8	R\$ 16,83	R\$ 80,78
20.5.4	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	55,2	R\$ 19,71	R\$ 1.087,99
20.5.5	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	51,65	R\$ 61,35	R\$ 3.168,72
<b>22</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA</b>				<b>R\$ 43.083,83</b>
22.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4	R\$ 157,96	R\$ 631,84
22.2	C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,6	R\$ 9,08	R\$ 986,08
22.3	98463	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11	R\$ 23,26	R\$ 255,86
22.4	COMP.103.	Próprio	ABRACADEIRA - GUIA REFORÇADA 2"	UND	4	R\$ 36,23	R\$ 144,92
22.5	98463	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33	R\$ 23,26	R\$ 767,58
22.6	C4853	SEINFRA	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200X200MM COM BARRAMENTO, ESPESSURA 6 MM	UN	1	R\$ 216,08	R\$ 216,08
22.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m²	26,18	R\$ 74,05	R\$ 1.938,62
22.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	26,18	R\$ 27,04	R\$ 707,90
22.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11	R\$ 80,81	R\$ 888,91

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

M V A CRUZ  
 LTDA:489503  
 61000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:25:18 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas



J. dos R. Fernandes LTDA.

CNPJ 46.552.809/0001-27, Rodovia BR 135 KM 233 PERITORÓ - MA

Obra

EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL DE 2.897,50 m². EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE DRENAGEM, COMO TAMBÉM A TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA, SAPATAS ISOLADAS DE CONCRETO E PILARES, VIGAS E TELHADO METÁLICO COM 600MF. LOCALIZADO NA RODOVIA BR 135 KM 233, PERITORÓ - MA.

Bancos

SINAPI - 12/2022 - Maranhão  
 ORSE - 12/2022 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
22.10	96971	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 16 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	26	R\$ 32,91	R\$ 855,66
22.11	96973	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	261	R\$ 58,60	R\$ 15.294,60
22.12	96974	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	174,5	R\$ 76,97	R\$ 13.431,26
22.13	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	11	R\$ 53,95	R\$ 593,45
22.14	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	251	R\$ 15,77	R\$ 3.958,27
22.15	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	65	R\$ 37,12	R\$ 2.412,80
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	R\$ 43.888,19
23.1			GERAIS			R\$	R\$ 28.040,11
23.1.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	42,96	R\$ 242,90	R\$ 10.434,98
23.1.3	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	R\$ 242,90	R\$ 6.531,58
23.1.5	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	R\$ 154,05	R\$ 1.435,74
23.1.6	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	79,65	R\$ 61,56	R\$ 4.902,25
23.1.7	95573	SINAPI	MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	148	R\$ 26,86	R\$ 3.975,28
23.1.8	C4622	SEINFRA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	1	R\$ 38,66	R\$ 38,66
23.1.9	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	4,12	R\$ 174,91	R\$ 720,62
23.2			CAIXA D'ÁGUA 10 000L			R\$	R\$ 15.858,08
23.2.1	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	R\$ 950,94	R\$ 950,94
23.2.2	73665	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCOA	M	17,6	R\$ 84,23	R\$ 1.482,44
23.2.3	C3505	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4	R\$ 85,60	R\$ 342,40
23.2.4	C1520	SEINFRA	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	101,8	R\$ 64,66	R\$ 6.582,38
23.2.5	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS	m²	50,9	R\$ 58,36	R\$ 2.970,52
23.2.6	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS	m²	50,9	R\$ 58,36	R\$ 2.970,52
23.2.7	C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	R\$ 10,98	R\$ 558,88
24			SERVIÇOS FINAIS			R\$	R\$ 1.613,94
24.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE OBRA	m²	891,68	R\$ 1,81	R\$ 1.613,94

Total Geral R\$ 2.253.515,98

M V A CRUZ  
 LTDA:48950361000125  
 Assinado de forma digital por M V A CRUZ LTDA:48950361000125  
 Dados: 2023.12.05 12:21:28 -03'00'

Marcus Vinicius Abreu Cruz  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA PB 161461636-1

Rodovia BR 135 KM 233 Peritoró - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896463/2023, em 07/12/2023 em



Certidão nº 896463/2023  
 07/12/2023, 13:03  
 Chave de Impressão: Aw635

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 20 folhas





# Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230282857

Data do Protocolo:

 02/03/2023

Número de Registro:

 21201323173

Arquivamento:

 20230282857

Empresa:

 M. V. A. CRUZ LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Processo nº 19090003  
Fls nº 874  
Visto e



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)

por: **VOX**  
TECNOLOGIA

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

## BALANÇO PATRIMONIAL

**M. V. A. CRUZ LTDA**

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ : 48.950.361/0001-25

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 127844775

Data Registro : 21/12/2022

Número Registro: 21201323173

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	374.808,00 D	CIRCULANTE	60.700,00 C
DISPONIVEL	374.808,00 D	FORNECEDORES GERAIS	58.200,00 C
CAIXA	374.808,00 D	FORNECEDORES	58.200,00 C
CAIXA MATRIZ	374.808,00 D	FORNECEDORES GERAIS	58.200,00 C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00 C
		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.500,00 C
		PRO LABORE A PAGAR	2.500,00 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	314.108,00 C
		CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C
		CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00 C
		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	14.108,00 C
		LUCRO NO EXERCICIO	14.108,00 C
		LUCRO NO PERIODO	14.108,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>374.808,00 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>374.808,00 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

**R\$ 374.808,00 ( Trezentos e Setenta e Quatro Mil e Oitocentos e Oito Reais )**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
 JESSICA DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108  
 C.R.C. :MA-014350

\_\_\_\_\_  
 MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :053.161.103-58  
 R.G. :0290580320053 SSP-MA

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**M. V. A. CRUZ LTDA**

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 48.950.361/0001-25

Inscrição Estadual: 127844775

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	75.600,00	75.600,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>75.600,00</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	58.200,00	58.200,00
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>17.400,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	161,00	
ENERGIA ELETRICA	250,00	
HONORARIOS CONTABEIS	300,00	
AGUA E ESGOTO	81,00	
PRO-LABORE	2.500,00	3.292,00
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>14.108,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.108,00</b>

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2022

---

JESSICA DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108  
 C.R.C. :MA-014350

---

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :053.161.103-58  
 R.G. :0290580320053 SSP-MA

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

879  
Página 3 de 7

M. V. A. CRUZ LTDA

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 48.950.361/0001-25

I.E.: 127844775

Data do Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: DEZEMBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILG : } 6,1748$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILC : } 6,1748$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILS : } 6,1748$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ILI : } 6,1748$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{374.808,00}{60.700,00} \quad \text{ISG : } 6,1748$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JESSICA DA SILVA SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108

C.R.C. :014350

MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :053.161.103-58

R.G. :0290580320053 SSP-MA

Processo nº 1909102023  
Fis nº 878  
Voto

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**M. V. A. CRUZ LTDA**

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000  
TRIZIDELA DO VALE / MA  
CNPJ: 48.950.361/0001-25  
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127844775  
Data de Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

**I - CONTEXTO OPERACIONAL**

TEM COMO OBJETO SOCIAL, ATIVIDADES DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

INICIO DE ATIVIDADE EM 14/12/2022.  
DATA DE CONSTITUIÇÃO EM 21/12/2022.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

**III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

A) APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃOACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO:

B) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**M. V. A. CRUZ LTDA**

RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ: 48.950.361/0001-25

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127844775

Data de Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

**C) IMOBILIZADO**

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

**D) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

**E) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

**F) IMPOSTOS FEDERAIS**

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

**IV - PASSIVO CIRCULANTE/PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO CIRCULANTE NO VALOR DE R\$ 60.700,00 RELACIONADO À FORNECEDORES R\$ 58.200,00 E OBRIGAÇÕES TRABALHISTA R\$ 2.500,00.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

A EMPRESA NÃO CONTEMPASSIVO CIRCULANTE.

**V - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

**VI - CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADO.

**VII - SOCIO/TITULAR**

TENDO COMO SOCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ.

**VIII - IMOBILIZADO PARA USO DA EMPRESA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES**

A EMPRESA NÃO DISPÕE DE IMOBILIZADO PARA USO.

**IX - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A EMPRESA NÃO CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS, JUNTO, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

**X - PROPRIEDADE PRA INVESTIMENTO**

A EMPRESA NÃO POSSUI PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.

**XI - PORTE EMPRESARIAL**

A EMPRESA SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA - ME, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO RELACIONADAS NO § 4º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI. (ART. 3º, I, LC Nº 123, DE 2006).

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**M. V. A. CRUZ LTDA**  
RUA JOAO DAMASIO DE FREITAS, 58 - JERUSALEM - CEP : 65727-000  
TRIZIDELA DO VALE / MA  
CNPJ: 48.950.361/0001-25  
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127844775  
Data de Registro: 21/12/2022

Nº do Registro: 21201323173

**XII - ADMINISTRAÇÃO**

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA CABERÁ AO SOCIO ADMINISTRADOR MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ, COM PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRADOR AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL.

**XIII - EVENTOS SUBSEQUENTES**

O ADMINISTRADOR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
JESSICA DA SILVA SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :605.762.463-79 RG : 0399964220108  
C.R.C. :MA-014350

\_\_\_\_\_  
MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.161.103-58  
R.G. :0290580320053 SSP-MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. V. A. CRUZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05316110358	MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ
60576246379	JESSICA DA SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2023 10:12 SOB Nº 20230282857.  
PROTOCOLO: 230282857 DE 02/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302897873. CNPJ DA SEDE: 48950361000125.  
NIRE: 21201323173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2023.  
M. V. A. CRUZ LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230283241

Data do Protocolo:

 19/12/2023

Número de Registro:

 21201323173

Empresa:

 M. V. A. CRUZ LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Processo nº 1909102023  
Fls nº 883  
Voto e



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**  
TECNOLOGIA

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12302846152 em 02/03/2023, protocolo 230283241. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M. V. A. CRUZ LTDA
Número de Registro:	21201323173
CNPJ:	48950361000125
Município:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	21/12/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05316110358	MARCUS VINICIUS ABREU CRUZ	
60576246379	JESSICA DA SILVA SOUSA	MA014350

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/03/2023 13:58 SOB Nº 20230283241.  
PROTOCOLO: 230283241 DE 02/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302846152. NIRE: 21201323173.  
M. V. A. CRUZ LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**Processo Administrativo nº 190910/2023**  
**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 013/2023**  
**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DO HOSPITAL SANTA MARTA NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.**

**AUTENTICIDADE DE HABILITAÇÃO**

**LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ. 28.373.718/0001-42**

# Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231287801

Data do Protocolo:

 11/10/2023

Número de Registro:

 21201274628

Arquivamento:

 20231287801

Empresa:

 LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Processo nº 1909100023  
Fls nº 887  
Voto



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA “LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA”

Pelo presente instrumento, o Sr. **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/08/1996, natural de Turiaçu-MA, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 06358200488 DETRAN-MA e CPF: 614.406.103-71, residente e domiciliada na Rua Dez, nº 6, Quadra T, Cohaserma, CEP 65.072-240, São Luís – MA., único sócio da empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA** e tem sua sede e domicílio na Rua Francisco Reis, nº 106, Letra A, Centro, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000., cujo ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 21201274628 e inscrita no CNPJ(MF) sob nº 28.373.718/0001-42 resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica neste ato alterado o endereço do estabelecimento para Av. Juscelino Kubitschek, 99, Bairro: Centro - CEP: 65278-000 na cidade de Turiaçu – MA.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica alterado neste ato o objeto social da empresa para:

- 8121-4-00 limpeza em prédios e em domicílios, os serviços de limpeza geral (não especializada) de prédios de qualquer tipo: residências, escritórios, fabricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros endereço da pessoa jurídica dados para contato prédios que desenvolvem atividades comerciais e de serviços;
- 8129-0-00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente (dutos de ventilação e de refrigeração de ar, ônibus, embarcações, limpeza de ruas, praças e calçadas, de caixas de água e caixas de gordura)
- 4322-3-02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3-01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5-00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3-03 instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4330-4-99 outras obras de acabamento da construção
- 4761-0-03 - comercio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0-05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
- 4789-0-07 - comercio varejista de equipamentos para escritório
- 4120-4-00 - construção de edifícios compreendendo as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes
- 4211-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (pavimentação de auto-estradas, rodovias, pontes, viadutos e tuneis, inclusive em pistas de aeroportos e estacionamentos)
- 4213-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (construção e manutenção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos)
- 4313-4-00 - obras de terraplenagem (operações de escavação, transporte, deposito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos aluguel, com operador, de maquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
- 4299-5/01- construção de instalações esportivas e recreativas tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares



- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral, serviços de pintura em obras de engenharia civil
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4789-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social não alteradas pelo presente instrumento.

**Vista as modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com as seguintes cláusulas:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade limitada gira sob o nome empresarial “**LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA**” e usa como título do estabelecimento (nome fantasia) a expressão **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS** e tem sua sede e domicílio na A Av. Juscelino Kubitschek, 99, Bairro: Centro - CEP: 65278-000 na cidade de Turiaçu – MA

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto da sociedade é:

8121-4-00 limpeza em prédios e em domicílios, os serviços de limpeza geral (não especializada) de prédios de qualquer tipo: residências, escritórios, fabricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros endereço da pessoa jurídica dados para contato prédios que desenvolvem atividades comerciais e de serviços;

- 8129-0-00 atividades de limpeza não especificadas anteriormente (dutos de ventilação e de refrigeração de ar, ônibus, embarcações, limpeza de ruas, praças e calçadas, de caixas de água e caixas de gordura)
- 4322-3-02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3-01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5-00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3-03 instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4330-4-99 outras obras de acabamento da construção
- 4761-0-03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0-05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0-07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4120-4-00 - construção de edifícios compreendendo as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes
- 4211-1-01 - construção de rodovias e ferrovias (pavimentação de auto-estradas, rodovias, pontes, viadutos e túneis, inclusive em pistas de aeroportos e estacionamentos)
- 4213-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (construção e manutenção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos)
- 4313-4-00 - obras de terraplenagem (operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
- 4299-5/01- construção de instalações esportivas e recreativas tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral, serviços de pintura em obras de engenharia civil
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4789-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social é de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e dividido em 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, distribuindo da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
FABRICIO MOREIRA CARDOSO	650.000	R\$ 650.000,00	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>650.000</b>	<b>R\$ 650.000,00</b>	<b>100 %</b>

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da sociedade é exercida pelo sócio **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, acima qualificado, de forma isolada, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, que terá a representação ativa e passiva da empresa, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O Administrador o Senhor **FABRICIO MOREIRA CARDOSO**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**CLÁUSULA OITAVA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA NONA:** O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A Sócio declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** – Fica eleito o foro de Turiaçu – MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Turiaçu - MA, 09 de setembro de 2023.

---

**FABRICIO MOREIRA CARDOSO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61440610371	FABRICIO MOREIRA CARDOSO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 16:59 SOB Nº 20231287801.  
PROTOCOLO: 231287801 DE 11/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314928230. CNPJ DA SEDE: 28373718000142.  
NIRE: 21201274628. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.  
LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.373.718/0001-42 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 09/08/2017
NOME EMPRESARIAL <b>LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV JUSCELINO KUBITSCHKE</b>	NUMERO <b>99</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>65.278-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICIPIO <b>TURIAÇU</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LIMPOMAXEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8450-1583</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/08/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emilido no dia 19/12/2023 às 15:48:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 19091003  
Fls nº 896  
Vioto

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.373.718/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2017	
NOME EMPRESARIAL LIMPOMAX EMPREENDEIMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JUSCELINO KUBITSCHK	NUMERO 99	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO TURIACU	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LIMPOMAXEMPREENDEIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8450-1583		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2017		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 15:48:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 1909102032  
Fls nº 897  
Foto



Presente nº 898  
Fls nº 898  
Voto e

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

28.373.718/0001-42

**NOME EMPRESARIAL:**

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

FABRICIO MOREIRA CARDOSO

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/12/2023 às 15:49 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 1909102033  
Fls nº 899  
Visto e

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Código de Controle: E6F9.3EDF.6OFD.FF73

Data da Emissão: 12/07/2023

Hora da Emissão: 10:58:29

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

Processo nº 190910203  
Fls. nº 901  
Visto  
Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 307857/23  
**Data de Validade:** 23/02/2024  
**Data de Emissão:** 26/10/2023 14:49:44  
**Inscrição Estadual:** 126389659  
**CPF/CNPJ:** 28373718000142  
**Razão Social:** LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

190910003  
903  
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa
<p style="text-align: center;"><b>CERTIDÃO VÁLIDA!</b></p> <p><b>Nº da Certidão:</b> 078628/23 <b>Data de Validade:</b> 23/02/2024 <b>Data de Emissão:</b> 26/10/2023 14:51:24 <b>Inscrição Estadual:</b> 126389659 <b>CPF/CNPJ:</b> 28373718000142 <b>Razão Social:</b> LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/></p>



Emp. nº 190910003  
Emp. nº 903  
Voto

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

# Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 28.373.718/0001-42

**Razão social:** LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

**Nome fantasia:** LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS

Resultado da consulta em 19/12/2023 15:57:36

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 28.373.718/0001-42

**Razão social:** LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

**Nome fantasia:** LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/12/2023	13/12/2023 a 11/01/2024	2023121320565405173738
24/11/2023	24/11/2023 a 23/12/2023	2023112405592460292522
05/11/2023	05/11/2023 a 04/12/2023	2023110502271859780630
17/10/2023	17/10/2023 a 15/11/2023	2023101705053715881890
28/09/2023	28/09/2023 a 27/10/2023	2023092806482927715349
09/09/2023	09/09/2023 a 08/10/2023	2023090902024874901473
21/08/2023	21/08/2023 a 19/09/2023	2023082123191919807006
02/08/2023	02/08/2023 a 31/08/2023	2023080206334844298206
14/07/2023	14/07/2023 a 12/08/2023	2023071408101331536562
25/06/2023	25/06/2023 a 24/07/2023	2023062501521338721442
06/06/2023	06/06/2023 a 05/07/2023	2023060602193429519285
18/05/2023	18/05/2023 a 16/06/2023	2023051802281263347537
29/04/2023	29/04/2023 a 28/05/2023	2023042902075620927137
10/04/2023	10/04/2023 a 09/05/2023	2023041001501720363968
22/03/2023	22/03/2023 a 20/04/2023	2023032202083083539978
03/03/2023	03/03/2023 a 01/04/2023	2023030302140110137317
12/02/2023	12/02/2023 a 13/03/2023	2023021201543937584205
24/01/2023	24/01/2023 a 22/02/2023	2023012402150726694885
05/01/2023	05/01/2023 a 03/02/2023	2023010501550563280007
17/12/2022	17/12/2022 a 15/01/2023	2022121702074052817270
28/11/2022	28/11/2022 a 27/12/2022	2022112802011233347221
09/11/2022	09/11/2022 a 08/12/2022	2022110902011255052540
21/10/2022	21/10/2022 a 19/11/2022	2022102102344705101482
02/10/2022	02/10/2022 a 31/10/2022	2022100201301441008792
13/09/2022	13/09/2022 a 12/10/2022	2022091301584935540002
25/08/2022	25/08/2022 a 23/09/2022	2022082502091122003623
06/08/2022	06/08/2022 a 04/09/2022	2022080601590086053405
18/07/2022	18/07/2022 a 16/08/2022	2022071801485650270879
29/06/2022	29/06/2022 a 28/07/2022	2022062902015504158397
10/06/2022	10/06/2022 a 09/07/2022	20220610011132280842564

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
22/05/2022	22/05/2022 a 20/06/2022	2022052201391564955317
03/05/2022	03/05/2022 a 01/06/2022	2022050301381061847361
14/04/2022	14/04/2022 a 13/05/2022	2022041402031241804100
26/03/2022	26/03/2022 a 24/04/2022	2022032601391861553168
07/03/2022	07/03/2022 a 05/04/2022	2022030701252922734800
16/02/2022	16/02/2022 a 17/03/2022	2022021601245022589603
28/01/2022	28/01/2022 a 26/02/2022	2022012810371580765518
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122402273494033932

19/12/2023  
905  
e

Resultado da consulta em 19/12/2023 15:57:36

Voltar



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.373.718/0001-42  
**Razão Social:** LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** R FRANCISCO REIS 106 LETRA A / CENTRO / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/12/2023 a 11/01/2024

**Certificação Número:** 2023121320565405173738

Informação obtida em 19/12/2023 15:57:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Processo nº 1909102023  
Fls nº 907  
Visto  
Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.373.718/0001-42  
Certidão nº: 60650951/2023  
Expedição: 31/10/2023, às 19:24:55  
Validade: 28/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.373.718/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE


Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo nº 1909102023  
Fls nº 908  
Visto

MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número: **891406**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **28/07/2023**  
Data de Emissão: **28/07/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

#### Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: JOSE ORLANDO TEIXEIRA.  
Data de fim do contrato: 31/12/2023

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

#### Status (1)

Mostrar 10  XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	28/07/2023 - 14:16:00	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 891406/2023**  
**Emissão: 28/07/2023**  
**Validade: 31/12/2023**  
**Chave: 23d61**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 28.373.718/0001-42

Registro: 0005422779

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 22/12/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 8121-4-00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FABRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA DADOS PARA CONTATO PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; 8129-0-00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) 4322-3-02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4322-3-01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4321-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3-03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4330-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4761-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4120-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMPREENDENDO AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES 4211-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTAÇÃO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS, PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS E ESTACIONAMENTOS) 4213-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS) 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM) 4299-5/01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES 4330- 4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES PÁGINA 2 DE 5 4541-2/06 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, REBOQUES) 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 4530-7/03- COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 4623-1/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 46.83-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA FRANCISCO REIS, 106, LETRA A, CENTRO, TURIAÇU, MA, 65278000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/04/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542469DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: JOSE ORLANDO TEIXEIRA. Data de fim do contrato: 31/12/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (4/4)

**Autos de Infração**

Nada consta





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 1909102023  
Fis nº 910  
Página 2/2  
Visto

**Nº 891406/2023**  
Emissão: 28/07/2023  
Validade: 31/12/2023  
Chave: 23d61

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOSE ORLANDO TEIXEIRA

Registro: 1100961410

CPF: 080.\*\*\*.\*\*\*-20

Data Início: 13/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA

Registro: 1116927748

CPF: 602.\*\*\*.\*\*\*-64

Data Início: 03/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7ª DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: FABRICIO MOREIRA CARDOSO

CPF: 614.\*\*\*.\*\*\*-71


Função: EMPRESARIO



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **882384**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **27/03/2023**  
Data de Emissão: **27/03/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar  registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	27/03/2023 - 19:25:21	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Processo nº 190910002  
Fls nº 912  
Voto

Página 1/2

**Nº 882384/2023**  
Emissão: 27/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: AA3b1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA  
Registro: 1116927748  
CPF: 602.\*\*\*.\*\*\*-64

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 18/10/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS  
Data de Formação: 09/10/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CANORTE CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000010383  
CNPJ: 11.548.870/0001-16  
Data Início: 29/04/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA

Registro: 0005435412  
CNPJ: 23.624.316/0001-50  
Data Início: 28/11/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 23/11/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OLIVEIRA E SILVA LTDA

Registro: 0005458528  
CNPJ: 02.494.549/0001-05  
Data Início: 20/12/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 31/12/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005422779





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

1909/102023  
Página 2/2  
913  
Voto

**Nº 882384/2023**  
**Emissão: 27/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: AA3b1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CNPJ: 28.373.718/0001-42  
Data Início: 03/04/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---






MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **878761**  
Ano: **2023**  
Data de Cadastro: **24/01/2023**  
Data de Emissão: **25/01/2023**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/01/2023 - 12:23:08	
BOLETO EMITIDO	24/01/2023 - 12:23:42	
DOCUMENTO PAGO	24/01/2023 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/01/2023 - 13:33:31	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878761/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 1909102023  
Fls nº 915  
Visto  
Página 1/37

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA**  
Registro: **1116927748MA** RNP: **1116927748**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220528602** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/05/2022** Baixada em: **24/01/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI** CPF/CNPJ: **06.151.419/0001-20**  
Endereço do contratante: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Bacuri** UF: **MA** CEP: **65270000**

Contrato: **49/2022/CPL/PMB** Celebrado em: **02/05/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 3.400.598,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO** Nº: **210**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Bacuri** UF: **MA** CEP: **65270000**

Coordenadas Geográficas: **-5.540577, -47.476337**  
Data de início: **05/05/2022** Conclusão efetiva: **04/11/2022**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 19849.64 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BACURI/MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **878761/2023**  
25/01/2023, 11:29  
4AWw4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4AWw4





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM BACURI/MA.  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022/CPL/PMB  
ANEXO I – Planilha unidade/quantidade**


Atestamos para fins de prova de capacidade técnica que a empresa **LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**, CNPJ 28.373.718/0001-42, Sediada Na Rua Francisco Reis, Nº106a, Centro, No Município De Turiaçu-Ma Cep:65.278-000. Prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI**. Através Do Engenheiro Civil **JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA, CONFEA/CREA MA 111692774-8**, Executou e Concluiu Os Serviços, Em Conformidade Com O Estabelecido Na **ART: MA20220528602**, Nos Padrões, Normas Técnicas e Em Conformidade Com As Especificações, Quantitativos e Preços Contratados, Os Serviços De **REFORMAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, SEDIADA NA AV. 07 DE SETEMBRO, Nº 210 – CENTRO – BACURI – MARANHÃO**, inscrita sob o CNPJ Nº 06.151.419/0001-20, objeto do **CONTRATO Nº 49/2022/CPL/PMB**, conforme planilha de quantidade em anexo.

**DADOS DO CONTRATO:**


- (A). **NUMERO DO CONTRATO: CONTRATO Nº 49/2022/CPL/PMB**
- (B). **RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOANDERSON MATOS SOUSA FERREIRA, ENGENHEIRO CIVIL – CONFEA Nº 111692774-8 MA**
- (C). **NATUREZA DA OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES CIVIS**
- (D). **VALOR DA OBRA: R\$ 3.400.598,60 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**
- (E). **ART DE EXECUÇÃO: MA20220528602**
- (F). **PRAZO DE EXECUÇÃO: 05/05/2022 A 04/11/2022.**

Atestamos, Ainda, Que Os Serviços Se Desenvolveram Satisfatoriamente, Obedecendo Aos Projetos, Especificações E Normas Técnicas, Nada Havendo Que Desabone A Conduta Dessa Empresa.

**BACURI/MA 18 de Janeiro 2023**

  
ROSINALDO SILVA CAMPEOLO

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura  
CPF nº 781.802.793-91

  
Responsável pela obra no Município  
Eng. Civil **JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA**  
CREA 6287/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

Atestado de Capacidade Técnica			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 01 **	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DINO, NOMUNICIPIO DE BACURI/MA.		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	1,060
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	215,450
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	135,60
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0207	Remocao de metais sanitarios (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	37,000
03	INFRAESTRUTURA		
0301	MOVIMENTO DE TERRA		
030101	Escavacao manual para bloco decoroamento ou sapata, com previsao de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para viga baldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacaomecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	FUNDAÇÃO		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lancamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) -preparo mecanico com betoneira 400l.AF_05/2021	M3	1,070
04	SUPERESTRUTURA		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

*P*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armaçao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armaçao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brilha 1) - preparo mecanico com betoneira 600L.AF_07/2016	M3	1,700
05	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M2	76,000
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	10,870
06	<b>ESQUADRIAS</b>		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicadas - fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	9,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradicadas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	4,450
0604	Janela veneziana movel (s/aceessorios)	M2	37,000
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,920
07	<b>COBERTURA</b>		
0701	Trama de madeira composta por ripas calbros e terças para telhados ate 2aguas para telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical	M2	377,200
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	377,200
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	15,000
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2aguas, incluso transporte vertical	M	48,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0705	Embocamento de ultima fiada de telhaplan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	34,000
08	<b>FORRO</b>		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017_P	M2	286,900
09	<b>REVESTIMENTO</b>		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	101,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	567,000
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco 1:1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	726,780
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	101,200
10	<b>PISOS</b>		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	27,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas secas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	320,500
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	320,500
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. AF_09/2020	M	15,000
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, amado. AF_07/2016	M2	32,400
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1101	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacao. AF_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao. AF_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. AF_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	1,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

*[Handwritten signature]*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminaria e lampada)	UN	34,000
1107	Lampada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalação	UN	45,000
1108	Quadro de medição trifásica em norilcom lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.af_12/2015	M	1100,000
1110	Cabo de cobre flexível isolado 4,0mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	500,000
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
1201	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldável dn 40mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação	M	7,000
1204	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latão rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1206	Registro de pressão bruto latão rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	10,000
1207	Torneira de boia para caixa d'água rosca 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC série R, água pluvial dn 40mm junta soldável fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latão PVC soldável DN 25mmx3/4" instalado em ramal ou subramal de água, fornecimento e instalação	UN	15,000
<b>13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	5,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

*R*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm juntasoldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/egoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/egoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltracao: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	1,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao. AF_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	<b>PINTURA</b>		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	678,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tintalatex acrilica em paredes, duas demaos	M2	678,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira,duas demaos	M2	121,740
16	<b>RESERVATORIO</b>		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldadaconcreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete emontagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	<b>MURETA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em  
 emitida



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboço cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicação manual de pintura com tintalatex acrílica em paredes, duas demãos	M2	221,000
19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
1901	Limpeza geral	M2	798,560

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 02 **	REFORMA DA ESCOLA ESTEVÃO, NO MUNICÍPIO DE BACURU/MA.		
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	2,200
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	496,930
0204	Remocao de fiaçao elétrica	M	1150,000
0205	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	264,30
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	8,000
0207	Remocao de metais sanitarios (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	51,000
03	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
0301	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
030101	Escavacao manual para bloco decoroamento ou sapata, com previsao de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	<b>FUNDAÇÃO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em  
 emitida



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes. af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400LAF_05/2021	M3	1,070
<b>04</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600LAF_07/2016	M3	1,700
<b>05</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M2	115,200
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	15,870
<b>06</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	9,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, edobradicas	UN	2,000
0603	Porta de aluminio de abrir com lambrí, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	16,200
0604	Janela veneziana movel (s/ acessórios)	M2	37,000
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	1,920
<b>07</b>	<b>COBERTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em  
 emitida



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0701	Trama de madeira composta por ripascaibros e terças para telhados ate 2aguas para telha ceramica capa-canal,incluso transporte vertical	M2	708,560
0702	Telhamento com telha ceramicacapa-canal, tipo colonial, com ate 2aguas, incluso transporte vertical.af_07/2019	M2	708,560
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	30,000
0704	Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2aguas, incluso transporte vertical	M	77,090
0705	Embocamento de ultima fiada de telhaplan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	51,540
0706	Estrutura metálica galpões em pórticos - colunas/vigas em alma cheia, terças udc 127, 2 águas, s/ lanternin, pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. telhas - executada	kg	1625,00
08	FORRO		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	M2	404,760
09	REVESTIMENTO		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	118,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	989,000
0903	Chapisco em parede com a argamassatraco t1 - 1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	1411,780
0904	Revestimento ceramico para paredesinternas com placas tipo esmaltadaextra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	404,000
10	PISOS		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	38,090
1002	Contrapiso em argamassa pronta,preparo manual, aplicado em areassecas sobre laje, nao aderido,acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	570,000
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra dedimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	570,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. af_09/2020	M	24,000
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	41,000
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

9





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1101	Quadro de distribuicao de energia emchapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 24disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	2,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	20,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalacao. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminacao e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminaria e lampada)	UN	36,000
1107	Lampada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalacao	UN	89,000
1108	Quadro de medicao trifasica em noril com lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacao.af_12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexivel isolado 4,0mm2, anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - forn e instalacao	M	500,000
12	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
1201	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldavel dn 40mm, aparente, instalado em reservaca de agua de edificacao que possua reservatorio de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalacao.	M	7,000
1204	Tubo PVC soldavel DN 25mm, instaladoem reservacao de agua de edificacaoque possua reservatorio de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalacao.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalacao	UN	2,000
1206	Registro de pressao bruto latao roscavel 1/2" com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalacao	UN	10,000
1207	Torneira de boia para caixa d'aguaro scavel 3/4" - fornecimento e instalacao	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC serie R, agua pluvial dn 40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldavel, DN25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua forn e instalação	UN	24,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

*E*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1210	Te, pvc, soldavel DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao. af_12/2014	UN	15,000
1211	Joelho 90° com bucha de latao PVCsoldavel DN 25mmx3/4" instalado emramal ou subramal de agua,fornecimento e instalação	UN	15,000
13	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios,mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	45,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm junta soldavel fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgotosanitário	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area deinfiltração: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria comblocos de concreto, dimensoesinternas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	2,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixaacoplada louca branca, padrao alto -fornecimento e instalacao	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromadoincluso fixacao. af_01/2020	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromadosem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromadotipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalacao. AF_01/2020	UN	1,000
15	<b>PINTURA</b>		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latexem paredes, duas demaos	M2	858,680

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

*Q*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1502	Aplicacao manual de pintura com tintal latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	858,680
1503	Pinlura esmalte acetinado em madeira,duas demaos	M2	121,740
16	<b>RESERVATORIO</b>		
1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. Hidraulica	UN	1,000
18	<b>MURETA</b>		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento eareia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tintal latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
1901	Limpeza geral	M2	5781,800

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 03 **	REFORMA DA ESCOLA FALÉSIA CAMPELO, NOMUNICIPIO DE BACURI/MA.		
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
0201	Demolicao de alvenaria de blocofurado, de forma manual semreaproveitamento	M3	24,670
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	404,230
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	125,30
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0207	Remocao de metais sanitarios(torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	56,000
03	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
0301	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

*P*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030101	Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880
030103	Escavacao manual de vala para vigabaldrame (incluindo escavacao paracolocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	5,690
0302	<b>FUNDAÇÃO</b>		
030201	Concreto simples FCK=21Mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1)- preparo mecanico com betoneira 400L.AF_05/2021	M3	1,070
04	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
0401	Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas com madeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm - montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600L.AF_07/2016	M3	1,700
05	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	156,730
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, em granito cinza polido, esp= 3cm, assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	11,870
06	<b>ESQUADRIAS</b>		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacao. AF_12/2019	UN	13,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A, e dobradicas	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em emitida



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

*Q*





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

0603	Porta de aluminio de abrir com lembri, com guarnicao, fixacao com parafusos - fornecimento e instalacao. af_08/2015	M2	4,450
0604	Janela veneziana movel (s/acessorios)	M2	56,730
0605	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	M2	11,920
07	<b>COBERTURA</b>		
0701	Trama de madeira composta por ripas caibros e terças para telhados ate 2 aguas para telha ceramica capa-canal,incluso transporte vertical	M2	399,560
0702	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com ate 2 aguas, incluso transporte vertical.af_07/2019	M2	399,560
0703	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	M	20,000
0704	Cumeelira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento cale areia) para telhados com ate 2 aguas, incluso transporte vertical	M	53,560
0705	Embocamento de última fiada de telhaplan, colonial ou paulista, com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	48,900
08	<b>FORRO</b>		
0801	Forro em reguas de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixacao. AF_05/2017 P	M2	320,450
09	<b>REVESTIMENTO</b>		
0901	Emboco c/argamassa de cimento e areia peneirada, traco 1:5	M3	101,200
0902	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	603,670
0903	Chapisco em parede com a argamassa traco 1 - 1:3 (cimento/areia) -revisado 08/2015	M2	989,560
0904	Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 33x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 5m2 a meia altura das paredes. AF_06/2014	M2	101,200
10	<b>PISOS</b>		
1001	Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. AF_05/2021	M3	47,340
1002	Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areassecas sobre laje, nao aderido, acabamento nao reforçado, espessura 5cm	M2	389,000
1003	Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45cm aplicadas em ambientes de area maior que 10m2. AF_06/2014	M2	389,000
1004	Soleira em granito largura 15cm, espessura 2,0cm. af_09/2020	M	18,000
1005	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto moldada in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. af_07/2016	M2	42,400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação	UN	1,000
1102	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16ª - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	20,000
1103	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	15,000
1104	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	11,000
1105	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,000
1106	Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excl luminária e lâmpada)	UN	34,000
1107	Lâmpada fluorescente espiral branca 65W, base E27 - fornecimento e instalação	UN	45,000
1108	Quadro de medição trifásica em norlcom lente para leitura	UN	1,000
1109	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1500,000
1110	Cabo de cobre flexível isolado 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	500,000
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1201	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	M	12,000
1203	Tubo PVC soldável dn 40mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação	M	7,000
1204	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação.	M	60,000
1205	Registro de gaveta bruto laticínio rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1206	Registro de pressão bruto laticínio rosca 1/2" com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação	UN	2,000
1207	Torneira de boia para caixa d'água rosca 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,000
1208	Joelho 90 graus PVC série R, água pluvial DN40mm junta soldável fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	6,000
1209	Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN25mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	UN	24,000
1210	Te, pvc, soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	15,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 emitida



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1211	Joelho 90° com bucha de latao PVC soldavel DN 25mmx3/4" instalado em ramal ou subramal de agua, fornecimento e instalação	UN	15,000
13	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
1301	Ponto de esgoto com tubo de PVC rigidosoldavel de Ø 40mm (lavatorios, mictorios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,000
1302	Caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	4,000
1303	Ralo sifonado PVC DN 100mmx40mm Junta soldavel fornecido e instalado e m ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario	UN	12,000
1305	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=50mm	M	56,520
1307	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serienormal p/esgoto predial d=100mm	M	32,280
1308	Fossa em alvenaria de tijolos maciço 5,00x2,50x1,40m	UN	1,000
1309	Sumidouro circular em concreto pre-moldado diametro interno= 1,88m, altura interna= 2,00m, area de infiltração: 13,1m2 (para 5 contribuintes). AF_12/2020	UN	1,000
1310	Caixa de gordura simples (capacidade:36L) retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas= 0,2x0,4m, altura interna= 0,8m	UN	2,000
1311	Caixa de inspecao 0,60x0,60x0,60m	UN	5,000
14	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>		
1401	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, padrao alto - fornecimento e instalação	UN	8,000
1403	Bacia sanitaria para cadeirante c/assento (abertura frontal)	UN	1,000
1405	Assento plastico, universal, branco para vaso sanitario, tipo convencional	UN	8,000
1406	Saboneteira de parede em metal cromado incluso fixacao.	UN	1,000
1407	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacao	UN	1,000
1408	Porta toalha banho em metal cromado tipo barra incluso fixacao	UN	1,000
1409	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrao medio - fornecimento e instalação. AF_01/2020	UN	8,000
15	<b>PINTURA</b>		
1501	Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos	M2	618,680
1502	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demaos	M2	618,680
1503	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	M2	121,740
16	<b>RESERVATORIO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em emitida



Certidão nº 878761/2023

25/01/2023, 14:10

Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

1601	Reservatorio elevado com caixa d'agua em fibra de vidro de 5000 litros apoiada em estrutura pre-moldada em concreto, composta de capitel para apoio da caixa e pilar cilindrico com altura util= 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst. hidraulica	UN	1,000
18	<b>MURETA</b>		
1801	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014.	M2	110,500
1802	Emboco cimento areia 1:5 para esp= 3,5cm	M3	221,000
1803	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:5	M2	221,000
1804	Chapisco em parede com argamassa traco 1:1 - 1:3 (cimento/areia) - revisado 08/2015	M2	221,000
1805	Aplicacao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos	M2	221,000
19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
1901	Limpeza geral	M2	798,560

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
** 04 **	<b>REFORMA DA ESCOLA JOSÉ DOMINGUES, NOMUNICIPIO DE BACURI/MA.</b>		
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
0101	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,000
02	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
0201	Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento	M3	1,060
0202	Demolicao de piso ceramico	M2	276,450
0206	Remocao de acessorios sanitarios	UN	5,000
0203	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	206,40
0207	Remocao de metais sanitarios (torneira, registros, chuveiros, etc.)	UN	5,000
0208	Remocao de luminaria	UN	37,000
03	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
0301	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
030101	Escavacao manual para bloco decoroamento ou sapata, com previsao deforma. af_06/2017	M3	4,320
030102	Reaterro de valas c/compactacao manual	M3	2,880

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de impressão: 4AWW4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI  
 CNPJ (MF): 06.151.419/0001-20

030103	Escavacao manual de vala para viga baldrame (incluindo escavacao para colocacao de formas)	M3	1,070
030104	Reaterro manual de valas com compactacaomecanizada. af_04/2016	M3	5,690
<b>0302</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
030201	Concreto simples FCK=21MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	1,440
030202	Fabricacao, montagem e desmontagem deforma para viga baldrame, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizacoes.af_06/2017	M2	18,000
030203	Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aco CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	39,300
030204	Concreto fck=25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita 1) -preparo mecanico com betoneira 400L.AF_05/2021	M3	1,070
<b>04</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
0401	Fabricacao de forma para pilares eestruturas similares, com madeira serrada, E= 25mm	M2	12,600
0402	Fabricacao de forma para vigas commadeira serrada, E= 25mm	M2	18,000
0404	Armacao de pilar ou viga de umaestrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado, utilizando aco CA-50 de 10,0mm - montagem. af_12/2015	KG	51,780
0406	Armacao de pilar ou viga de umaestrutura convencional de concreto armado em uma edificacao terrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8mm -montagem. af_12/2015	KG	39,290
0407	Concreto fck= 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/brita 1) -preparo mecanico com betoneira 600L.AF_07/2016	M3	1,700
<b>05</b>	<b>PAREDES E PAINELIS</b>		
0501	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 (espessura de 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M2	87,450
0502	Divisoria sanitaria, tipo cabide, emgranito cinza polido, esp= 3cm,assentado com argamassa colante ACIII-E exclusive ferragens	M2	15,870
<b>06</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
0601	Porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessurade 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalacao	UN	9,000
0602	Porta de madeira compensada lisa para pintura 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizer 2A, edobradicas	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878761/2023, em 25/01/2023 em



Certidão nº 878761/2023  
 25/01/2023, 14:10  
 Chave de Impressão: 4AWw4

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2023 e contém 36 folhas

