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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatorio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta ¢ do Orgio gestor de cada cadastro consultado. A
informacio relativa a razio social da Pessoa Juridica ¢ extraida do Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/12/2021 10:51:11

Informacoes da Pessoa Juridica:

azao Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM
LTDA
CNPJ: 41.617.192/0001-67

Resultados da Consulta Eletronica:

rgio Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
(Administrativa e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUL

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparéncia esta indisponivel

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparéncia estd indisponivel

Para acessar a certidao original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI
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Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificagdo ¢
racionalizac@o de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n°® 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAQ CADASTRAL

Comprovante de Inscri¢ao e de Situagdo Cadastral
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Confira os dados de Identificacdo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto a RFB a sua

atualizagao cadastral.

Ainformagao sobre o porte que consta neste comprovante € a declarada pelo contribuinte.

g REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
ATADE ABCRTURA |
ﬁ“&m‘ - COMPROVANTE ng ;:icaicAo E DE SITUACAO | 5507 oo™

NOME
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA I

|'1'I‘l'ﬂ._ﬁu ESTABELECMENTO (NOME DE FANTASIA] l
PLAMONTEC l EPP

O E
l 41.20-4-00 - Construgdo de edificios |

19.21-7-00 Flhriugln de pmdutu do refino d. pdrulto
38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos

42.11-1-01 - Construgiio de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalizacio em pistas rodoviérias e aeroportos

42.12-0-00 - Cnnﬂ‘ugiodnnhud-ﬂlupeﬂlls

42.13-8-00 - Obras de urbanizagio - ruas, pragas e calgadas

42.21-8-03 - Manutencdo de redes de distribuicio de energia elétrica

42.22-7-01 - Construgio de redes de abastecimento de igua, coleta de esgoto e construgbes correlatas, exceto obras de

frigagio

42.99-5-01 - Construcio de instalagbes esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalagdo e mnm-nqio elétrica

43.22-3-01 - Instalacd itari ed:gia
43.29-1-04 - M gem e i lagio de si quip de iluminagdo e sinalizagio em vias pablicas, portos e

aeroporios
43.30-4-01 - impermeabilizacio em obras de engenharia civil
43,89-1-03 - Obras de alvenaria
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Servigos dnm:ult-m
B de engenharia

77.11-0-00 - Locagio de automdveis sem condi
CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIGIGA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
u (5]
AV DOS HOLANDESES | 14 | EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 1ﬂ5|
[==3 TRITO MUNICIPIO ur
65.071-380 CALHAU J SAO LUIS ] MA
PLAMONTEC PLAMONTEC@GMAIL.COM I (98) B254-2165 —I
] EFA) j
5 -
ATIVA [ 01/o7/z001

SITUAGAD ESPECIAL l DATA DA SITUAGAD ESPECIAL
arerrees arrnaran

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 17112/2821 as 09:36:58 (data e hora de Brasilia).

Pagina: 1/2



COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ CADASTRAL

Q REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

[TURIERD BE WECRRAD
41.617.192/0001-67

JATADE ABERTURA |
COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO| 534

25/091992

MATREZ
| PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLE!

DAS AT ADES Ef

81,30-3-00 - Atividades paisagisticas

]
77.32-2-01 - Aluguel de mdquinas e equipamentos para construgdo sem op

d '

80.11-1-01 - Atividades de vigildncia e seguranga priv;
81.11-7-00 - Servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios predials

E oA Jui
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

l

AV DOS HOLANDESES

o
J 14 | EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA wsl

(4]
65.071-380 I CALHAU

N

NDERECO ICO
PLAMONTEC PLAMONTEC@GMAIL.COM

| WMTBS l

[?EM)

l

SITUAGAD GADAS TRAL DATA A

ATIVA | 01/07/2001
lmm

SITUACAD ESPECIAL GATA DA ESPECIAL

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n® 1,863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1712/2021 as 09:36:58 (data e hora de Brasilia).

A2 CONSULTARQSA | 'DVOLTAR | & IMPRIMIR
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A RFB agradece a sua visita. Para informagdes sobre politica de privacidade e uso, clique aqui.
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@ 2018 PORTAL DA REDESIM. Todes direltos reservados.
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Consulta Quadro de Sécios e Administradores - QSA

CNPJ: 41.617.192/0001-67
NOME EMPRESARIAL: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CAPITAL SOCIAL: R$5.000.000,00 (Cinco milhdes de reais)

0 Quadro de Sécios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o
sequinte:

Nome/Nome Empresarial: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
Qualificagao: 49-Socio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
Qualificagdo: 22-Sdcio

Para informagdes relativas a participagdo no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da
RFB.

Emitido no dia 17/12/2021 as 09:37 (data e hara de Brasilia).

SVOTAR | B IMPRIMIR |

PassoapassoparagCNPJ  Consultas CNPJ  Estatisticas =~ Parceiros ~ Servicos CNPJ
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COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO CADASTRAL

@ 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.
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COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO CADASTRAL

( 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Processo n°_do 25 4020 4

Fls. n° g 32

Visto —




Processo n° o 25 Jo2o

Fis. n° g Sf.

COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO CADASTRAL .
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(3 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



17MH2/21, 09:48 Confirmag3o da Autenticidade de Certiddes Processo N 4ods Jodon
Portal do Governo Brasileiro (hitp://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Govemo (hitp:/fepwyg.govemoeletronico gov.brfbama/atualize.html)  [i8, n°
Visto >

Confirmacao da Autenticidade de
Certidoes

Resultado da Confirmacdo de Autenticidade de Certiddo

CNPJ: 41.617.192/0001-67
Cédigo de Controle: 1696.473E.8133.1AC1

Data da Emissado: 15/09/2021

—
Hora da Emissdo: 08:53:57
Tipo Certiddo: Negativa
A Certiddo ndo é auténtica. Verifique os dados informados.
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/P)/Autenticidade/Confirmar)
_—

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidacinternet/PJ/Autenticidade/Confirmar n
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNJAO

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 41.617.192/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributdrio Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracdo para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os d6rgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacéo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http:/iwww.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:53:57 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 14/03/2022.

Cadigo de controle da certiddo: 1696.473E.8133.1AC1

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo: 41.617.192/0001-67
Raz3do Social:PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Enderego: AV DOS HOLANDESES ED CENTURY M EMPRESA 14 SALA 105 / CALHAU /
SAO LUIS / MA / 65071-380

—_—
A Caixa Economica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacbes com o FGTS.
Validade:10/12/2021 a 08/01/2022
Certificacdao Numero: 2021121001535628306958
Informacgdo obtida em 17/12/2021 09:50:05

_—

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
WwWw.caixa.gov.br

htips://consuita-cri.caixa.gov.br/consultacri/pages/consuftaEmpregador jsf 1A
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  41.617.192/0001-67
Raz30 Social:PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Endereco: AV DOS HOLANDESES ED CENTURY M EMPRESA 14 SALA 105 / CALHAU /
SAO LUIS / MA / 65071-380

_—
A Caixa Economica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.
Validade:10/12/2021 a 08/01/2022
Certificacao Numero: 2021121001535628306958
Informacao obtida em 17/12/2021 09:50:05

p—_—

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/fconsuita-cri.caixa.gov.br/consuttacrf/pages/consultaEmpregador.jsf in



Historico do Empregador

O Histérico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos ultimos 24 meses, conforme Manual de

Orientacdes Regularidade do Empregador.

Inscrigdo: 41.617.192/0001-67
Razdo social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

Data de
Emissaol/Leitura

10/12/2021
4/11/2021
02/11/2021
14/10/2021
25/09/2021
06/09/2021
18/08/2021
30/07/2021
12/04/2021
24/03/2021
05/03/2021
14/02/2021
26/01/2021
0Z/01/2021
1212020
30/11/2020
11/11/2020
23/10/2020
04/10/2020
15/09/2020
27/08/2020
08/08/2020
20/07/2020
01/07/2020
14/03/2020
24/02/2020
05/02/2020
17/01/2020
28/12/2019

Neaciiltmda da ame-

Data de Validade

10/12/2021 a 08/01/2022
21/11/2021 a 20/12/2021
02/11/2021 a 01/12/2021
14/10/2021 a 12/11/2021

125/09/2021 a 24/10/2021

06/09/2021 a 05/10/2021
18/08/2021 a 16/09/2021
30/07/2021 a 28/08/2021
12/04/2021 a 09/08/2021
24/03/2021 a 22/04/2021
05/03/2021 a 03/04/2021

' 14/02/2021 a 15/03/2021

26/01/2021 a 24/02/2021

107/01/2021 a 05/02/2021

19/12/2020 a 17/01/2021
30/11/2020 a 29/12/2020
11/11/2020 a 10/12/2020
23/10/2020 a 21/11/2020
04/10/2020 a 02/11/2020
15/09/2020 a 14/10/2020
27/08/2020 a 25/09/2020
08/08/2020 a 06/09/2020

120/07/2020 a 18/08/2020
101/07/2020 a 30/07/2020

14/03/2020 a 11/07/2020
24/02/2020 a 22/06/2020
05/02/2020 a 05/03/2020

117/01/2020 a 15/02/2020

28/12/2019 a 26/01/2020

1ilda s ATIANINNNA NAOLCNAN

Duvidas mais Frequentes | Inicio | V - 1

Numero do CRF

2021121001535628306958
2021112101404066530921

2021110201490974022104
2021101401582664395305
2021092501503644131161

2021090601240351331896
2021081801590860391319
2021073001490106150274
2021041201454719795660
2021032401504321703086
2021030502032730218793
2021021402153544260978
2021012603410089851274
2021010703560937551668
2020121903171176298992
2020113001542570401090
2020111103162214907300

2020102303272605846483
2020100403094551250304
2020091504033446777762
2020082703260324332467
2020080803182480404600
2020072004395859615259
2020070104040700338518
2020031403392269902300
2020022402002775617515
2020020503241587039523
2020011702182777743993
2019122804574178202007
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 41.617.1592/0001-67

Certiddo n®: 19152937/2021

Expedicdo: 18/06/2021, as 22:37:28

Validade: 14/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicédo.

Certifica-se gque PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n® 41.617.192/0001-67,
NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidag¢do das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigédo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Prévia.
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Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICACAO

CGC: 41.617.192/0001-67 Inscrigdo Estadual: 12.413234-0

Razdo Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Regime Apuragio: SIMPLES NACIONAL

ENDERECO

Logradouro: AVE DOS HOLANDESES

Nimero: 14 Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
Bairro: CALHAU

Municipio: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65071380 DDD: Telefone: 32381874

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUGAO DE EDIFIiCIOS
CNAEs Secundarios
Codigo Descrigio CNAE
— 4299501 CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM '
4321500 INSTALAGAO E MANUTENGAO ELETRICA
4322301  INSTALACOES HlDRAuut:AS. SANITARIAS E DE GAS

MONTAGEM E INSI'AU\Cip DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4329104
4330401 [MPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4395103 OBRAS DE ALVENARIA

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR

7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA

7112000 SERVIGCOS DE ENGENHARIA

8!.30.300- ATIVIDADES PAISAGEHCAS

7711000  LOCAGAO DE AUTOMOVELS SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO
7732201 ANDAIMES

8011101 ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANGA PRIVADA
8111700 | SERVICOS COM BINADDS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
1921700 FABRICAGAO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETROLED
3811400 COLETA DE RESIDUDS NAO-PERIGOSOS
_— 3812200 COLETA DE RESIDUDS PERIGOSOS
4211101 CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 PINTURA PARA SINALIZAGAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 CONSTRUGAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS
4221903 MANUTENGAOQ DE REDES DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA ELETRICA

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
a0l CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Situacdo Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRICAO
Data desta Situagio Cadastral: 16/11/2021

OBRIGAGCOES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (1921700),
EDF a partir de: 03/07/2013,

CTE a partir de:

Observagdo: Os dados acima estdo baseados em informacdes fornecidas pelo proprio
contribuinte cadastrado. Ndo valem como certid3o de sua efetiva existéncia de fato e de
direito, ndo s30 oponiveis & Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributdria
derivada de operagdes com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/12/2021
Nimero da Consulita:

aplicacoes.ma.gov.brisintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf
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aplicacoes.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf 2/2
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AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS Visto__2 ————

» PROTOCOLO: 210752041

= DATA DO PROTOCOLO: 02/06/2021

- NUMERO DE REGISTRO: 21200332110

» ARQUIVAMENTO: 20210752041

« EMPRESA: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

+_pdf Contrato (https://www.empresafacil. ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
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10* ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA” NIRE: 21200332110 — CNPJ-41.617.192/0001-67

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de
comunhio parcial de bens, empresario, nascido em 22/03/1959, natural de Sao
Luis/MA, portadora da carteira de identidade n® 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF n°
125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac
I11, Sdo Luis/MA, CEP 65054-540 ¢ KARINE DO NASCIMENTO ROCHA, solteira,
empresaria, nascida em 04/09/1982, natural de Sao Luis/MA, portadora da carteira de
identidade n® 000107459599-5, (SESP/MA), ¢ CPF n° 003.669.503-39, residente e
domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, Sdo Luis/MA, CEP
65054-540, Unicos socios componentes da sociedade limitada denominada
“PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA”, com
sede na Avenida dos Holandeses, n° 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811,
Bairro Calhau, Sao Luis/MA, CEP 65.071-380, CNPJ 41.617.192/0001-67, com secu
contrato social arquivado na JUCEMA sob o n® 21200332110 de 10/11/1993, resolvem
de comum acordo promover esta alteragdo de acordo com as clausulas ¢ condigdes
abaixo:

Clausula_Primeira — O enderego da sociedade empresiaria muda para Av. dos
Holandeses, n° 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau, Sio
Luis/MA, CPE 65.071-380.

A vista da modificagdo ora ajustada consolida-se o contrato social, com a
seguinte redacio:

Clausula Primeira — A sociedade gira sob o nome empresarial PLAMONTEC -
PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, e tem sede e domicilio na
Av. dos Holandeses, n° 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Bairro Calhau,
Sdo Luis/MA, CPE 65.071-380. (art. 997, 11, CC/2002).

Clausula Segunda — A sociedade possui uma filial na situada na Av. do Holandeses, n°
14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 105, Sio Marcos, na cidade de Sdo Luis - MA,
CEP 65.071-380.

Clausula Terceira — O capital social ¢ de R$ R$ 5.000.000,00 (Cinco milhdes de
reais), divido em 5.000.000 (Cinco milhdes) de quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real)
cada moeda corrente do Pais, ja integralizados pelos s6cios, a saber. (art. 997, 11, 2002) (
art. 1.055, CC/2002).

SOCIOS QUOTAS | TOTAL

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA 4.950.000 | 4.950.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA 50.000 50.000,00
TOTAL 5.000.000 | 5.000.000,00

Cliausula Quarta — A sociedade tem como objeto social — Construgdes de edificios,
servicos de reforma e acabamento na drea de construcio — Cédigo 41.20-4/00; coleta de
Residuos ndo-perigosos — Codigo 38.11-4/00; coleta de residuos perigosos — Cédigo
38.12-2/00; obras de urbanizagio — Rua, pragas e cal¢adas — Codigo 42.13-8/00;
construgdo de rodovias e ferrovias e pavimentagdo asfaltica — Codigo 42.11-1/01;
pintura para sinalizagio de pistas e rodovias e aeroportos — Codigo 42.11-1/02;
construgio de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos — Cadigo 42.12-0/00;
construgdo de rede de abastecimento de dgua, coleta de esgotos e construgdes correlatas,
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10*° ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA” NIRE: 21200332110 — CNPJ-41.617.192/0001-67

exceto obras de irrigagdo — Codigo 42.22-7/01; construgdo de instalagdes esportivas e
recreativas — Codigo 42.99-5/01; obras de terraplanagem — Codigo 43.13-4/00;
montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagdo e sinalizagdo de vias
publicas, portos e aeroportos — Codigo 43.29-1/04; impermeabilizagdo e obras de
engenharia civil — Codigo 43.30-4/01; transportes escolar — Codigo 49.24-8/00; servigos
de arquitetura — Cadigo 71.11-1/00; servigos de engenharia — Codigo 71.12-0/00;
locagdo de automoéveis sem condutor — Codigo 77.11-0/00; aluguel de maquinas ¢
equipamentos para construgio, exceto andaimes — Codigo 77.32-2/01; atividades de
paisagismo — Cddigo 81.30-3/00; Servigos de instalagido e manutencio elétrica — codigo
43.21-5/00; Manuten¢io de redes de distribui¢io de energia elétrica — codigo 42.21-
9/03; Servigos de pedreiros para obra de alvenaria — codigo 43.99-1-03; Servigos de
instalagdo ¢ manutengio hidraulica, sanitaria ¢ de gas (servigo de encanador) — codigo
43.22-3/01; Servigos de portaria — codigo 81.11-7/00; Servigos de seguranga ¢
vigilancia — codigo 80.11-1/01 ¢ Fabricagédo de asfalto para utilizagdo em pavimentagio
— codigo 19.21-7/00.

Cliausula Quinta - A filial tem como objeto social: Construgoes de edificios, servicos
de reforma e acabamento na drea de construgio — Codigo 41.20-4/00; coleta de
Residuos ndo-perigosos — Codigo 38.11-4/00; coleta de residuos perigosos — Cédigo
38.12-2/00; obras de urbanizagdo — Rua, pragas e calgadas — Codigo 42.13-8/00;
construgdo de rodovias e ferrovias e pavimentagiao asfaltica — Codigo 42.11-1/01;
pintura para sinalizagdo de pistas e rodovias e aeroportos — Codigo 42.11-1/02;
construgdo de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos — Cddigo 42.12-0/00;
construgdo de rede de abastecimento de agua, coleta de esgotos e construgoes correlatas,
exceto obras de irrigagio — Caodigo 42.22-7/01; construg@o de instalagées esportivas e
recreativas — Codigo 42.99-5/01; obras de terraplanagem — Codigo 43.13-4/00;
montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagio ¢ sinalizagdo de vias
publicas, portos e aeroportos — Codigo 43.29-1/04; impermeabilizagio ¢ obras de
engenharia civil — Codigo 43.30-4/01; transportes escolar — Codigo 49.24-8/00; servigos
de arquitetura — Cddigo 71.11-1/00; servigos de engenharia — Caodigo 71.12-0/00;
locagdo de automoéveis sem condutor — Codigo 77.11-0/00; aluguel de maquinas e
equipamentos para construgdo, exceto andaimes — Codigo 77.32-2/01; atividades de
paisagismo — Codigo 81.30-3/00; Servigos de instalagdo e manutengdo elétrica — codigo
43.21-5/00; Manuten¢do de redes de distribui¢io de energia elétrica — codigo 42.21-
9/03; Servigos de pedreiros para obra de alvenaria — codigo 43.99-1-03; Servigos de
instalagdo e manutengdo hidraulica, sanitaria e de gas (servigo de encanador) — codigo
43.22-3/01; Servicos de portaria — codigo 81.11-7/00 e Servigos de seguranca e
vigilincia — codigo 80.11-1/01.

Cliusula Sexta — A sociedade tem prazo indeterminado de duragdo e inicio das
atividades em 23/10/1993. (art. 997, 11, CC/2002).

Clausula Sétima — As quotas sio indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica asscgurado, em igualdade
condigcdes e prego direito de preferencia para a sua aquisicio se posta a venda,
formalizando, se realizada a cessdo delas, a alteragdo contratual pertinente. (art. 1.056,
art. 1.057, CC/2002).
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SOCIEDADE LIMITADA “PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA” NIRE: 21200332110 - CNPJ-41.617.192/06001-67
Cliusula Oitava — Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada
socio € restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela
integralizagio do capital social.

Cliusula Nona — A sociedade ¢é administrada pelo socio, ADILSON LUIZ
CASTELO BRANCO ROCHA, a ele cabe as responsabilidades ou representagio ativa
e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado,
entretanto, uso da denominagio social em negocios estranhos aos fins sociais, (art. 997,
VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parigrafo Primeiro — em suas deliberagdes, o administrador adotara preferencialmente
a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

Clausula Décima - Pelo exercicio de administragdo, o administrador tera direito a uma
retirada mensal a titulo de pro-labore, cujo o valor serd livremente convencionado entre
os sdcios, de comum acordo.

Cliusula Décima Primeira — Fica estabelecida que a sociedade ndo tera Conselho
Fiscal.

Clausula Décima Segunda — O Exercicio social terminara em 31 de Dezembro de cada
ano, quando serdo levantados o balango patrimonial ¢ o balanco de resultado
econdmico, e sera efetuado a apuragido do resultado do exercicio com observincia das
disposigdes legais apliciveis.

Clausula Décima Terceira — O Falecimento de qualquer dos socios ndo implicard
dissolugdo da sociedade, que prosseguird com o sdcio remanescente, devendo ser pago
aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital e a sua
participagdo nos lucros liquidos apurados até a data do falecimento, mediante
levantamento de balago geral especifico para esse fim.

Parigrafo Unico — O valor devido aos herdeiros do sécio falecido sera pago da
seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento)
no prazo de doze meses.

Clausula Décima_Quarta — Sera regida pelas disposigies do Cédigo Civil (Lei
n°10.406/2002), aplicavel a matéria, tanto a retirada de socio quanto a dissolugio € a
liquidagdo da sociedade.

Clausula Decima Quinta — Os casos omissos neste contrato social serdo resolvidos
com observincia dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicdveis.

Clausula Decima Sexta - O administrador declara sob as penas da lei, de que nio esta
impedido de exercer a administragio da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenagio criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda
temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagio,
peita ou subomno, concussdo peculato, ou conta economia popular, contra o Sistema
Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagoes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.
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10° ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA “PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLENAGEM LTDA” NIRE: 21200332110 - CNPJ-41.617.192/0001-67
Clausunlas Decima Sétima —~ Fica cleito o foro desta Comarca para qualquer agdo
fundada neste contrato, com exclusio expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente
instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.

Sdo Luis (MA), 01 de junho de 2021.

KARINE DO NASCIMENTO ROCHA

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
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Processo n®
. Fis. n° i%h
QUINTA ALTERACAO, CONSOLIDACAO E ADEQUAGAO DO CONTRAT® 1L
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA “HP CONSTRUCOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP” NIRE: 21200332110 — CNPJ-
41.617.192/0001-67

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de
comunhdo parcial de bens, empresario, nascido em 22/03/1959, natural de S#o
Luis/MA, portadora da carteira de identidade n° 000000062592-2 (SESP/MA), e CPF n°
125.646.053-20, residente e domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac
111, Sdo Luis/MA, CEP 65054-540 e KARINE DO NASCIMENTO ROCHA, solteira,
empreséria, nascida em 04/09/1982, natural de Sdo Luis/MA, portadora da carteira de
identidade n°® 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF n° 003.669.503-39, residente e
domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, S&o Luis/MA, CEP
65054-540, Unicos sécios componentes da sociedade limitada denominada “HP
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP”, com sede na Rua do
arame, RUA 85/64, N° 9, Vinhais, sio Luis/MA, CEP 65074-380, CNPJ
41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o n°
21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteragdo de
acordo com as clausulas e condigdes abaixo:

1°— Alteraciio de Nome Empresarial: a sociedade muda seu nome empresarial para
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM
ENGENHARIA CIVIL LTDA.

2°— Alteraciio de Enderego: a sociedade muda seu enderego para a Avenida dos
Holandeses, n° 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, S#o
Luis/MA, CEP 65.071-380.

3" — Alteragio do Objeto Social: O objeto social para a ser: Construgdes de edificios,
servigos de reforma e acabamento na 4rea de construgéo — Codigo 41.20-4/00; coleta de
Residuos ndo-perigosos — Codigo 38.11-4/00; coleta de residuos perigosos — Cédigo
38.12-2/00; obras de urbanizagio — Rua, pragas e calgadas — Codigo 42.13-8/00;
construgio de rodovias e ferrovias e pavimentagdo asfaltica — Cédigo 42.11-1/01;
pintura para sinalizagio de pistas e rodovias e aeroportos — Codigo 42.11-1/02;
construgio de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos — Codigo 42.12-0/00;
construg@o de rede de abastecimento de 4gua, coleta de esgotos e construgdes correlatas,
exceto obras de irrigagiio — Cédigo 42.22-7/01; construgdo de instalagdes esportivas e
recreativas — Codigo 42.99-5/01; obras de terraplanagem — Cédigo 43.13-4/00;
montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminaggo e sinalizag#io de vias
publicas, portos e aeroportos — Codigo 43.29-1/04; impermeabilizagdo e obras de
engenharia civil — Cédigo 43.30-4/01; transportes escolar — Cédigo 49.24-8/00; servigos
de arquitetura — Cédigo 71.11-1/00; servigos de engenharia — Cddigo 71.12-0/00;
locagiio de automéveis sem condutor — Cédigo 77.11-0/00; aluguel de magquinas e
equipamentos para construgdo, exceto andaimes — Cédigo 77.32-2/01; atividades de
paisagismo — Cédigo 81.30-3/00; Servigos de instalagdo € manuteng#o elétrica — codigo
43.21-5/00; Manutencg@io de redes de distribui¢do de energia elétrica — codigo 42.21-
9/03; Servigos de pedreiros para obra de alvenaria — codigo 43.99-1-03; Servigos de

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 14:29 SOB N° 20180269810.
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JUCEMA LTDA

Lilian Theresa‘nodrig-ues Mendonga
_SECRETARIA-GERAL
SAO LUIS, 13/04/2018
www . empresafacil .ma,gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujei ici POX
¥ ¥ jeito a comprovagio de sua autenticidade nos respecti i
Informando seus respectivos cédigos de verificacio ves e



Processo n®
' Fis. n"%
QUINTA ALTERACRO, CONSOLIDACAO E ADEQUACAO DO_CONTRAW -
SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA “HP CONSTRUCOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP” NIRE: 21200332110 - CNPJ-
41.617.192/0001-67

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA, casado em regime de
comunhfio parcial de bens, empresirio, nascido em 22/03/1959, natural de S&o
Luis/MA, portadora da carteira de identidade n° 000000062592-2 (SESP/MA), ¢ CPF n°
125.646.053-20, residente ¢ domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac
111, Sdo Luis/MA, CEP 65054-540 e KARINE DO NASCIMENTO ROCHA, solteira,
empreséaria, nascida em 04/09/1982, natural de S3o Luis/MA, portadora da carteira de
identidade n°® 000107459599-5, (SESP/MA), e CPF n° 003.669.503-39, residente e
domiciliada na Rua Quatro, casa 20, Quadra 10, Cohatrac III, S&o Luis/MA, CEP
65054-540, Unicos socios componentes da sociedade limitada denominada “HP
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP”, com sede na Rua do
arame, RUA 85/64, N° 9, Vinhais, sdo Luis/MA, CEP 65074-380, CNPIJ
41.617.192/0001-67, com seu contrato social arquivado na JUCEMA sob o n°
21200332110 de 10/11/1993, resolvem de comum acordo promover esta alteragéo de
acordo com as cldusulas e condigdes abaixo:

1°— Alteragdo de Nome Empresarial: a sociedade muda seu nome empresarial para
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM
ENGENHARIA CIVIL LTDA.

*__ Alteragio de Enderego: a sociedade muda seu enderego para a Avenida dos
Holandeses, n° 14, Edif. Century Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, Sdo
Luis/MA, CEP 65.071-380.

3" — Alteraciio do Objeto Social: O objeto social para a ser: ConstrugSes de edificios,
servicos de reforma e acabamento na 4rea de construgéo — Codigo 41 .20-4/00; coleta de
Residuos nao-perigosos — Codigo 38.11-4/00; coleta de residuos perigosos — Cédigo
38.12-2/00; obras de urbanizagdo — Rua, pragas e calgadas — Cddigo 42.13-8/00;
construgiio de rodovias e ferrovias e pavimentagdo asfaltica — Cédigo 42.11-1/01;
pintura para sinalizagdio de pistas e rodovias e aeroportos — Codigo 42.11-1/02;
construgo de Obras de Artes especiais- ponte e viadutos — Cédigo 42.12-0/00;
construgdo de rede de abastecimento de 4gua, coleta de esgotos e construgdes correlatas,
exceto obras de irrigagio — Codigo 42.22-7/01; construgio de instalagGes esportivas e
recreativas — Cédigo 42.99-5/01; obras de terraplanagem - Cédigo 43.13-4/00;
montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagdo e sinalizagfo de vias
piblicas, portos e aeroportos — Cédigo 43.29-1/04; impermeabilizagdo e obras de
engenharia civil — Codigo 43.30-4/01; transportes escolar — Codigo 49.24-8/00; servigos
de arquitetura — Codigo 71.11-1/00; servigos de engenharia — Cédigo 71.12-0/00;
locagio de automéveis sem condutor — Codigo 77.11-0/00; aluguel de maquinas e
equipamentos para construgdo, exceto andaimes — Cédigo 77.32-2/01; atividades de
paisagismo — Cédigo 81.30-3/00; Servigos de instalagdo e manuteng&o elétrica — codigo
43.21-5/00; Manutengio de redes de distribui¢do de energia elétrica — codigo 42.21-
9/03; Servigos de pedreiros para obra de alvenaria — codigo 43.99-1-03; Servigos de
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QUINTA ALTERACAO, CONSOLIDACAO E ADEQUACAO DO CONTRATO laglas
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EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP” NIRE: 212003321 10- CNPJ_Visto L

41.617.192/0001-67
instalagdio e manutengdo hidraulica, sanitaria e de gés (servigo de encanador) — cédigo
43.22-3/01; Servigos de portaria — codigo 81.1 1-7/00 e Servigos de seguranga €
vigiléncia — cédigo 80.11-1/01.

4* — Alteragdio do Capital Social: O capital social que era de R$ 3.000.000,00 (Trés
milhdes de Reais), dividido em 3.000.000 (Trés milhdes) de quotas no valor de R$ 1,00
(Um real) cada uma, j4 totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, passa para
R$ 5.000.000,00 (Cinco milhdes de reais), divido em 5.000.000 (Cinco milhdes) de
quotas, sendo a diferenca integralizada neste ato em moeda corrente do pais, ficando
assim distribuidos entre os sécios.

SOCIOS QUOTAS | TOTAL

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA 4.750.000 | 4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA 250.000 | 250.000,00
TOTAL 5.000.000 | 5.000.000,00

A vista da modificagdo ora ajustada consolida-se o contrato social, com a
seguinte redagéo:

Cléusula Primeira — A sociedade gira sob o nome empresarial PLAMONTEC -
PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM ENGENHARIA CIVIL LTDA,
e tem sede e domicilio na Avenida dos Holandeses, n° 14, Edif. Century
Multiempresarial, Sala 811, Bairro Calhau, Sao Luis/MA, CEP 65.071-380. (art. 997, I1,
CC/2002)

Cliusula Segunda — O capital social é de R§ R$ 5.000.000,00 (Cinco milhdes de
reais), divido em 5.000.000 (Cinco milhdes) de quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real)
cada moeda corrente do Pais, j4 integralizados pelos sécios, a saber. (art. 997, 11, 2002) (
art. 1.055, CC/2002)

SOCIOS QUOTAS | TOTAL

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA 4.750.000 | 4.750.000,00
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA 250.000 | 250.000,00
TOTAL 5.000.000 | 5.000.000,00

Cléusula Terceira — A sociedade tem como objeto social — ConstrugSes de edificios,
servicos de reforma e acabamento na érea de construgo — Cédigo 41.20-4/00; coleta de
Residuos ndo-perigosos — Cédigo 38.11-4/00; coleta de residuos perigosos — Cédigo
38.12-2/00; obras de urbanizagio — Rua, pragas e calgadas — Cédigo 42.13-8/00;
construgio de rodovias e ferrovias e pavimentagdo asféltica — Coédigo 42.11-1/01;
pintura para sinalizagdo de pistas e rodovias € aeroportos — Cédigo 42.11-1/02;
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construgdo de Obras de Artes especiais- ponte € viadutos — Cédigo 42.12-0/00;
construgo de rede de abastecimento de agua, coleta de esgotos e construgdes correlatas,
exceto obras de irrigagio — Cédigo 42.22-7/01; construgdo de instalagGes esportivas e
recreativas — Codigo 42.99-5/01; obras de terraplanagem — Cédigo 43.13-4/00;
montagem e instalagdo de sistemas € equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo de vias
publicas, portos e aeroportos — Codigo 43.29-1/04; impermeabilizagdo € obras de
engenharia civil — Codigo 43.30-4/01; transportes escolar — Codigo 49.24-8/00; servigos
de arquitetura — Codigo 71.11-1/00; servicos de engenharia — Codigo 71.12-0/00;
locagdio de automéveis sem condutor — Cédigo 77.11-0/00; aluguel de magquinas €
equipamentos para construgdo, exceto andaimes — Cédigo 77.32-2/01; atividades de
paisagismo — Cédigo 81.30-3/00; Servigos de instalacfio e manutengéo elétrica — c6digo
43.21-5/00; Manutencéio de redes de distribuigdo de energia elétrica — cédigo 42.21-
9/03; Servigos de pedreiros para obra de alvenaria — codigo 43.99-1-03; Servigos de
instalagdo e manuten¢do hidrdulica, sanitéria e de gas (servigo de encanador) — c6digo
43.22-3/01; Servicos de portaria — cddigo 81.1 1-7/00 e Servigos de seguranca €
vigilancia — codigo 80.11-1/01.

Cliusula Quarta — A sociedade tera prazo indeterminado de duragdo e inicio das
atividades em 23/10/1993. (art. 997, I1, CC/2002).

Cliusula Quinta — As quotas séo indivisiveis e ndio podero ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em igualdade
condigdes e prego direito de preferencia para a sua aquisigio se posta a venda,
formalizando, se realizada a cessdo delas, a alteracdio contratual pertinente. (art. 1.056,
art. 1.057, CC/2002).

Pardgrafo Primeiro — Nos termos do art. 1.052, CC/2002, a responsabilidade de cada
socio & restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela
integralizagfio do capital social.

Cliusula Sexta — A sociedade ¢ administrada pelos socios, ADILSON LUIZ
CASTELO BRANCO ROCHA ¢ KARINE DO NASCIMENTO ROCHA, a eles
caberdo as responsabilidades ou representagdo ativa e passiva da sociedade, judicial e
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no
interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, uso da denominagdo social em
negécios estranhos aos fins sociais, (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CCr2002).

Cldusula Sétima - em suas deliberagdes, os administradores adotardo
preferencialmente a forma estabelecida no §35, do art. 1.072 CC/2002.

Clausula Oitava — Pelo exercicio de administragdo, os administradores terdio direito a
uma retirada mensal a titulo de pré-labore, cujo o valor sera liviemente convencionado
entre eles, de comum acordo.

Cléusula Nona — Fica estabelecida que a sociedade néo terd Conselho Fiscal.
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EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP” NIRE: 21200332110 - CNPJ-
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Clausula décima — O Exercicio social terminard em 31 de Dezembro de cada ano,

quando serfio levantados o balango patrimonial e o balango de resultado econbmico, e

serd efetuado a apuragiio do resultado do exercicio com observéincia das disposi¢des

legais aplicaveis.

Clausula Décima Primeira — O Falecimento de qualquer dos sécios ndo implicard
dissolucdio da sociedade, que prosseguird com 0 socio remanescente, devendo ser pago
aos herdeiros do falecido o valor correspondente as quotas de capital ¢ a sua
participagdo nos lucros liquidos apurados até a data do falecimento, mediante
Jevantamento de balago geral especifico para esse fim.

Parigrafo Unico — O valor devido aos herdeiros do sécio falecido serd pago da
seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses 80% (oitenta por cento)
no prazo de doze meses.

Clausula Décima Segunda — Sera regida pelas disposi¢des do Cédigo Civil (Lei
n°10.406/2002), aplicavel a matéria, tanto a retirada de socio quanto a dissolugdo € a
liquidag@io da sociedade.

Clausula Decima Terceira — Os casos omissos neste contrato social serdo resolvidos
com observéncia dos preceitos do CC/2002 e outros dispositivos legais aplicaveis.

Clausula Decima Quarta - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que
nfio estio impedidos de exercer a administragio da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenagdo criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que
vede, ainda temporariamente, 0 acesso & cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricagdio, peita ou suborno, concussdo peculato, ou conta economia popular, contra
o Sistema

Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

s Clausulas Decima Quinta — Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer agéo

fundada neste contrato, com excluséo expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes firmam e ratificam o presente

o instrumento abaixo assinando, para que possa ter os efeitos legais.
4%
4
S S#o Luis (MA), 19 de margo de 2018.

Yoruarae & (Thar>c£~r~n¢3‘ét€b'1*1==§L“"-
KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
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UIZ CASTELO BRANCO ROCHA
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Resuiltado da Validagio da Certidio NegativaDividaAtiva de Divida Ativa

CERTIDAC VALIDA!
N° da Certiddo: 065003/21
Data de Validade: 11/01/2022
Data de Emissdo: 13/09/2021 14:36:21
Inscrigio Estadual: 124132340
CPF/CNPJ: 41617192000167
Razdo Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

[ova Corsuita | imprinir |

sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/validacaoCertidaoNegativaDividaAtivalvalidacaoCertidaoNegativaDividaAtivaResultado.jsf n
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Resultado da Validagao da Certiddo Negativa de Débito

N° da Certiddo: 210761/21
Data de Validade: 12/01/2022
Data de Emissdo: 14/09/2021 06:55:48
Inscrigdo Estadual: 124132340
CPF/CNPI: 41617192000167
Raz&o Social: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

sislemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jspivalidacaoCertidaoNegativa/vafidacaoCertidaoNegativaResultado jsf 12l
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A

Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf) Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)

@

Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf) Acessar Sistema (/sistematributario/)

Operacao realizada com sucesso

¥ Certidao foi validada com sucesso.

Validar outra certidao # Pagina Inicial & Imprimir Certidao

nnel/UCQDXUmKSUCNmn60YE71JvPA) (http://instagram.com/prefeiturasaoluis)

2014 © Prefeitura de S&o Luis. Todos os direitos reservados.
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PREFEITURA DE SAO LUTS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
CERTIDAO NEGATIVA
Ndmero da Certidio: 00006599042021

Validade: 11/03/2022

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA
JURIDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE

28/12/2017 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURIDICA
CNPJ: 41.617.192/0001-67 Inscrigdo Municipal: 33502001

Razdo Social: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
ENDEREGO DE LOCALIZACAO
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES
Ntimero: 14 Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMPRESASALA 105
Bairro: CALHAU
Municipio: SAO LUIS - MA CEP: 65071380

A presente certiddo, sem conter rasuras, tem sua eficicia até a data de validade acima informada,
tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em 11 de novembro de 2021 7s 05:42, sob o codigo de
autenticidade n®40F6D6D3E6A4F19AE4647B88F6D12663.

A autenticidade desta certidio podera ser confirmada na Internet, em
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."
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PREFEITURA DE SAQ LUIS ) ) o o Fis. n° ZE :
(/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)

®

Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf) Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)

Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf) Acessar Sistema (/sistematributario/)

Verificacao de Autenticidade de Alvara de Funcionamento

Destinatario:
“™ PESSOA FISICA @ PESSOA JURIDICA
CNPJ:*

41.617.192/0001-67

Niumero do Alvara:*

92120211939824

Cddigo de Autenticidade: *

COF8B4A991D718A6AFFES8BC493DB5BD7

@ Limpar Q Verificar

—_—
Resultado da Verificacdo de Autenticidade do Alvara

Este Alvara de Funcionamento € valido. Clique no bot3o para abaixo para visualizac3o.

& Visualizar Alvara

nnel/UCQDXUmKSUCnmn60YE711vPA) (http://instagram.com/prefeiturasaoluis)

2014 © Prefeitura de Sao Luis. Todos os direitos reservados.
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

= ALVARA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRICAO MUNICIPAL CPFI/CNPJ NUMERO DE CONTROLE
33502001 41.617.192/0001-67 92120211939824
RAZAO SOCIAL

PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

NOME FANTASIA

PLAMONTEC

LOCALIZAGAO INSCRIGAO IMOBILIARIA
AV dos Holandeses EDIF CENTURY MULTIEMP;SALA 811; N° 14, Calhau
65071380 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundarios
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

RESTRIGOES

Este contribuinte estd autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as A
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercicio das
atividades econémicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupagéo do solo, as atividades P
domiciliares e restrigdes ao uso de espacgos publicos, acessibilidade e de seguranca sanitaria, ambiental e de
prevencao contra incéndios e panico. O contribuinte reconhece que o ndo atendimento a estes requisitos
acarretara a suspensao e a cassagao subsequente do Alvara de Funcionamento, nos termos da legislagao
vigente.

NOTA: ESTE ALVARA DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL E ACESSIVEL A FISCALIZACAO.
CODIGO DE AUTENTICIDADE:
VALIDADE: 31/12/2021 C9F8B4A991D718A6AFFES8BC493DB5BD7
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Nimero: 779540
Ano: 2017
Data de Cadastro: 14/02/2017
Data de Emissdo: 23/02/2017
Tipo: CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Situagdo Atual: DOCUMENTO PAGO
Baixa copla do arquivo de
impressdo da certiddo w
A\ A Certidio de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da p juridica ite )
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no momento da habilitagio

| ou da entrega das propostas. i

! '

i Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento i Lei n°® 8,666/93, expedido pela pessoa juridica i
contratante, a cabear bilidade pela veracidade e exatid3o das informagdes nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a i
verificacdo da atividade profissional em conformidade com a Lel n® 5.194/66 e Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. |
Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos, 5
Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servico(s) cujas atribuigdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questio, H

| Paginas: [ ) |

| f

Status (4)

10 v
L ]
SITUAGAD DATA - HORA OBSERVACAO
DOCUMENTO EMITIDO 14/02/2017 - 16:29:33

| BOLETO EMITIDO 14/02/2017 - 16:30:43

| DOCUMENTO PAGO 14/02/2017 -

| DOCUMENTO PROCESSADQ 15/02/2017 - 08:51:08
pstrando de 1 até 4 de 4 registros |

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
https://crea-ma.sitac.com.br/publico/ m
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO o N° 843871/2021
PESSOA FISICA CREA-MA E,,,,z?; 0170473
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 wafidad ' 31/03/2022
alidade:

Chave: 8bBCW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-MA.

Interessado(a)
Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES
Registro: 1107616450
CPF: 255.617.823-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 12/06/1992

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicio: ART. 7 DA RESOLUGAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Data de Formagdio: 25/10/1991

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAQ PESSOA FiSICA

informacgbes / Notas
- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agao penal

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteracio(bes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidio perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vilido em todo territorio nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infragao
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.
Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data Inicio: 02/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO
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Numero: 843871

Ano: 2021
Data de Cadastro: 01/04/2021 3
Data de Emissio: 01/04/2021
Tipo: CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA
Situacdo Atual: DOCUMENTO EMITIDO

Baixa copia do arquivo de w
impressao da certidao

AA falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acdo penal. i

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteracio(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidio perdera a sua validade para todos os
efeitos.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Vilido em todo territério nacional.

Paginas: [ )
}
Status (1) - . - T G =
10 v

SITUAGAO DATA - HORA OBSERVACAD

DOCUMENTO EMITIDO 01/04/2021 - 22:56:04
| Mostrando de 1 até 1 de 1 registros §

CREA-MA
) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

https:/icrea-ma.sitac.com.br/publico/ "
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO REA -MA N° 854894/2021
PESSOA FISICA C E Emissdo: 20/09/2021
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Saliad N 31/03/2022
alidaae:

Chave: 2733a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado no se encontra em débito com o
CREA-MA.

Inte do(a)
Profissional: ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS
Registro: 1119679931
CPF: 107.141.703-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADG NO PAIS)
Data de registro: 21/10/2020

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribui¢do: Resolugdo 1073/2016 e Artigo 7° da Resolugdo 218/1973 (exceg¢do de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes) ambas do
CONFEA.

Restrigoes: Sem Identificagdo
Instituicdo de Ensino: FACULDADE DE ENSINO INTERNACIONAL DO MARANHAQ - ISL WYDEN
Data de Formagéo: 23/09/2020

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Informacgdes / Notas
- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor{a) a respectiva acdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragio(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vdlido em todo territorio nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infragao
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.
Registro: 0000002856

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Data Inicio: 07/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabifidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: L2 EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0005438772

CNPJ: 16.554.324/0001-01

Data Inicio: 01/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-ma_sitac.com.br/publico/, com a chave: 2733a
Impresso em: 20/09/2021 as 19:28:39 por: adapt, ip: 179.70.86.97




17M12/21, 10:30

]

Nimero:

Ano:

| Data de Cadastro:
Data de Emissdo:

: Tipo:
1 Situagdo Atual:

! Baixa copia do arquivo de
| impressao da certidao

854394

SITAC - Publico

2021

20/09/2021

20/09/2021

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA
DOCUMENTO EMITIDO

H

Notag (4)

i
77N A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédige Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 3 respectiva agio penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragio(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao perdera a sua validade para todos os

efeitos.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Vilido em todo territério nacional.

Paginas: [ |

SITUAGAQ
DOCUMENTO EMITIDO

Maostrando de 1 até 1 de 1 registros

DATA - HORA OBSERVACAO
20/09/2021 - 19:28:16

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o

https:ficrea-ma.sitac.com.br/publico/

in
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Processo n® 207
A < : . Fls. n° g
CERTIDAO gEES?sEg:sl;ri:g?CEAQUITACAO c R E A_ M A :mls\ﬁ;sggs
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Velidade: 31/03/2022
Chave: ABxDz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-MA.

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANCA
Registro: 1104081792

CPF: 094.490.863-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 30/07/1980

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituicio de Ensino: INEXISTENTE

Data de Formacao: 27/06/1979

Descricao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informacées / Notas
- A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agio penal

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perderd a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Valido em todo territdrio nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infragdo

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.
Registro: 0000002856
CNPJ: 41.617.192/0001-67
Data Inicio: 26/08/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certid3o pode ser verificada em: hitps:/icrea-ma.sitac.com bripublico/, com a chave: ABxDz
Imprasso em: 05/04/2021 as 10:29:33 por: adapt, ip: 179.70.86.97




17M2/21, 10:29 SITAC - Publico
Processo N'2Q04 40022

Nimero: 843870
Ano: 2021
Data de Cadastro: 01/04/2021
Data de Emissdo: 01/04/2021
Tipo: CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA
! Situacdo Atual: DOCUMENTO EMITIDO

Baixa copla do arquivo de w
impressao da certidao

AA falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acio penal. !

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteracio(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade para todos os
efeitos.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracio posterior dos el ntos cadastrais nefa contidos. {

Vilido em todo territério nacional.

| péginas: =

10 v 1 NCIA r
| ||
SITUAGCAO DATA - HORA OBSERVACAO
DOCUMENTO EMITIDO 01/04/2021 - 22:53:46

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

CREA-MA
—_— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

https:/lcrea-ma.sitac.com.br/publico/ 171



gagma ifL
Procasso N

Fls, o°

. ~
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO CRE A"" M A No ssﬂ%%—/—zozr”’"
PESSOA JURIDICA Emissdo: 14/09/2021
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Fulifad ’ 13/03/2022
alidade:

Chave: dO6yZ

&

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Consetho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa juridica e seu(s) responsavel(is) técnico(s) estio quites com suas
anuidades e demais obrigagdes junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita 3(s) atribuigao(gbes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ: 41.617.192/0001-67

Registro: 0000002856

Categonia: Matriz

Capital Social: RS 5.000.000,00

Data do Capital: 21/06/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUGOES DE EDIFICIOS, SERVICOS DE REFORMA E ACABAMENTO NA AREA DE CONSTRUCAO ? CODIGO 41.20-4/00;
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ? CODIGO 38.11-4/00; COLETA DE RESIDUQS PERIGOS0OS ? CODIGO 38.12-2/00; OBRAS DE
URBANIZACAO ? RUA, PRACAS E CALCADAS ? CODIGO 42.13-B/00; CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS E PAVIMENTACAO
ASFALTICA ? CODIGO 42.11-1/01; PINTURA PARA SINALIZACAO DE PISTAS E RODOVIAS E AEROPORTOS ? CODIGO 42.11-1/02;
CONSTRUGAQ DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS- PONTE E VIADUTOS ? CODIGO 42.12-0/00; CONSTRUGAO DE REDE DE ABASTECIMENTO
DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGCAO ? CODIGO 42.22-7/01; CONSTRUGAQO
DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ? CODIGO 42.99-5/01; OBRAS DE TERRAPLANAGEM ? CODIGO 43.13-4/00; MONTAGEM E
INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZAGAO DE VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ? CODIGO
43.29-1/04; IMPERMEABILIZAGAO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ? CODIGO 43.30-4/01; TRANSPORTES ESCOLAR ? CODIGO 49.24-8/00;
SERVICOS DE ARQUITETURA ? CODIGO 71.11-1/00; SERVIGOS DE ENGENHARIA ? CODIGO 71.12-0/00; LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM
CONDUTOR ? CODIGO 77.11-0/00; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO, EXCETO ANDAIMES ? CODIGO
77.32-2/01; ATIVIDADES DE PAISAGISMO ? CODIGO 81.30-3/00; SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ? CODIGO
43.21-5/00; MANUTENGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ? CODIGO 42.21- 9/03; SERVICOS DE PEDREIROS PARA
OBRA DE ALVENARIA ? CODIGO 43.99-1-03; SERVICOS DE INSTALAGAO E MANUTENGAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS (SERVICO DE
ENCANADOR) ? CODIGO 43.22-3/01; SERVICOS DE PORTARIA ? CODIGO 81.11-7/00; SERVICOS DE SEGURANGA E VIGILANCIA ? CODIGO
80.11-1/01 E FABRICAGAO DE ASFALTO PARA UTILIZACAQ EM PAVIMENTACAO ? CODIGO 19.21-7/00.

Restrigdes Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE
MINAS, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS

Endereco Malriz: AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11, 14, ED.CENTURY 1] ANDAR, SALA 105, CALHAU, SAO LUIS, MA, 65071380

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/08/1993

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002856EMMA

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informacgées / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infragdo
Nada consta
Responsaveis Técnicos
Profissional: ADAILTON JOAQUIM DOS SANTOS
Registro: 1119679931
CPF: 107.141.703-72
Data Inicio: 07/12/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Resolugdo 1073/2016 e Artigo 7° da Resolugdo 218/1973 (excec¢do de aeroportos, sistemas de transporte, portos e pontes)
ambas do CONFEA,

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: LUIZ WAGNER VELOSO REIS
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 85 0/2021.4 ——
PESSOA JURIDICS ¢ C REA MA 4140/

Emissdo: 14/09/2021
Validade: 13/03/2022
Chave: d06yZ

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh3o

Registro: 1406090484
CPF: 470.866.706-00
Data Inicio: 30/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Cantrato: Iindefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuicdo: RESOLUCAO 218 ARTIGO 014
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES
Registro: 1107616450
CPF: 255.617.823-04
Data Inicio: 02/02/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ART. 7 DA RESOLUGAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANGCA
Registro: 1104081792
CPF: 094.490.863-20
Data Inicio: 26/08/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigao: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Sécios
Sécio: KARINE DO NASCIMENTO ROCHA
CPF: D03.669.503-39
Fungédo: EMPRESARIA

Sdcio: ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
CPF: 125.646.053-20
Fungdo: SOCIO ADMINISTRADOR

A al icidade desta Certida
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Nimero:

{ Ano:
! Data de Cadastro:
Data de Emissao:

Tipo:

Situagdo Atual:

Baixa copia do arquivo de
‘ impressdo da certidao

SITAC - Publico

854140

2021

14/09/2021

14/09/2021

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA
DOCUMENTO EMITIDO

=

Processon
Fls. n°

UIOTY

Visto i

AA capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certid&o perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

| Paginas: [__ ]

SITUACAQ
DOCUMENTO EMITIDO
| Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

DATA - HORA OBSERVAGAO
14/09/2021 - 20:45:43
i
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
A

https:/lcrea-ma.sitac.com.br/publico/
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Processo n°_J0.2 S dnoow

Detzlhe

Nimero: B50388
1 Ano: 2021
{ Data de Cadastro: 16/07/2021
Data de Emissdo: 30/07/2021
Tipo: CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Situagdo Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa copia do arquivo de H
impressao da certidao

—_— A Certid&o de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da p juridica te
se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracio entregue no momento da habilitagio
ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa juridica
. contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a
| verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lel n® 5.194/66 e Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos,

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questéo.

Paginas: (1)

1|

Status {4) e - - o
10 v
SITUAGAD DATA - HORA OBSERVAGAO
| DOCUMENTO EMITIDO 16/07/2021 - 11:21:58
| BOLETO EMITIDO 16/07/2021 - 11:22:37
| DOCUMENTO PAGO 16/07/2021 -
1
| DOCUMENTO PROCESSADO 16/07/2021 - 12:57:19
—

Maostrando de 1 até 4 de 4 registros

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh3o

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/

mnm
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R E A_M A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 ?2@0#?5 drocaz
Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 7795[:4‘0 :g a S
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio Atividade conchut

Vislo___s

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional JOSE BENEDITO FERREIRA FRANGA referente a(s) Anotagdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE BENEDITO FERREIRA FRANCA
Registro: 1104081792MA RNP: 1104081792
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nomero da ART: 00011040817925054310 Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2014  Baixada em: 14/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participagdo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: H P CDNSTRU(;GES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL CPF/CNPJ: 06.014.351/0001-38
Endereco do contratante: TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 229 N°:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.984,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO N®:

Complementa: Bairro: DIVERSOS

Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000

Data de inicio: 06/05/2014 Conclusdo efetiva: 05/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL CPFICNPJ: 06.014.351/0001-38

Alividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAOQ 58829,03 M2;

— Observagoes
1. PAVIMENTACAOQO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BACABAL MA.

Namero da ART: MA20170081591 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 20/02/2017  Baixada em: 20/02/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: H P CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL CPFI/CNPJ: 06.014.351/0001-38
Endereco do contratante: TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 229 Ne:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.998.440,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO Ne:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000

Data de inicio: 06/10/2014 Condluséo efetiva: 06/06/2016

Finalidade: SEM DEFINICAQ

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL CPFICNPJ: 06.014.351/0001-38

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #AD506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 58829.03 M2;

— Observacoes
1. PAVIMENTACAQ ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIQ DE BACABAL MA.

— Informagdes Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sdo LuisMA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Cosmuben Pt n Emmgomt ke =
A &a o Mare b

Impresso em: 12/12/2021, as 12:26.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A M A CAT COM REGISTR! A“IéE‘S ADO
- 5

Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 10

Resolucdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 7795)'407_201 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 779540/2017
23/02/2017
5xC3x

A Certidéo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes néo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competemn ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hiips://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5xC3x

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da alividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhido CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sdo Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama,org.br

Cormden Prupmet e bngemiemms «
Rarerares s Estadin st Liareriuin

Impresso em: 12/12/2021, as 12:26,



@ ESTADO DO MARANHAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
. CNPJ 06.014.351/0001-33

-

. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

779540/2017,
23/02/2017

Atestamos para os devidos fins que a empresa HP CONSTRUGOES £ EMPREENDIMENTOS LTDA locaiizads o Rua do
Arame (Rua 85/64), ° 09, Salas 07 e 08, Baimo Vinhais, GEP 65.070-820, em So Luis MA, ‘nsaita m CNPJ
41.617.132/0001-67 executou os seigos de PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO,
SARJETA E SINALIZAGAO conforme  Concoméncia  006/2013  referente  Comvénio n°  8.007.00/2013

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
vinculado a Certidéao n°

Lﬁgmﬁ?gﬁf%m . BACABAL e que cumpriu todas as exigéneias técnicas da obra assim como o que foi E
1. Dados do Atestado:
1.1 Dados da Obra/Servigo
Convénio n° 8.007.00/2013 )
- Local da realizacgo dos servicos Bairmos Centro e Vila Aimiro Paiva na sede do Municipio de E é
Bacabal MA, conforme tabela abaixo: 5

[ TRECHOS EXTENSAD LARGURA AREA (W)
TCENTRO
| Rua Frederico Leda ,___1.800,00 7.00 13.300.00
| Rua Gomes Vidal | 500,00 8,00 3.000,00
. Rua Maranh@o Sobrinho S 3.000,00 7.00 21.000,00
Rua da Paz 730,00 7.00 1.610,00
Rua Filomeno Parga 400,00 7,00 2.800,00
Rua Gonies de Sousa 950,57 7.00 6.653,99
Vila Almiro Paiva
Rua 07 200,00 700 1.400.00 g
"Rua Paulbo Campos 200,00 7.00 1.400,00 2
Travessa Paulo Campos §5,00 7,00 595,00 E
Rua 13 de Maio 150,00 7.00 1.050.00 £
Rua do Portio 160,00 - 7.00 1.120,00 8
Rua Baira Mar 220,00 7.00 1.540,00 -
Rua Sao Jodo : 1150,00 7.00 805,00 2
. | Rua Nossa Senhora de Faima 200,00 7.00 1.400,00 xS
"Rua Dugue de Caxias 80,00 7.00 560,00 = 88
Rua do Cajueia - 85,00 7,00 : 595.00 S8% 6
- 58.29,00 -5
1
. Obra realizada de maio de 2014 a junho de 2016. §Set
h-] =l
$7s8
o g ‘—g,
o
m
¢ :
8
s
£
k]
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio ! |5 S s
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sdo Luis™MA %E,E_.A‘_ MA E e
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br pramLRLAKima.
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Visto____ o

1.2 Dados da Contratante

23/02/2017

Prefeitura Municipal de Bacabal MA

- CNPJ n® 08.014.351/0001-38

13 Dados da Contratada

HP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

em

3 CNPJ n° 41.617.192/0001-67

- ENDERECO: RUA DO ARAME (RUA 85/64) N° 09, SALAS 07 E 08, BAIRRO VINHAIS, CEP
§5.070-820, SAO LUIS MA. TELEFONE CONTATO 3301-6096/98254-2165/99168-5043

14 Dadios do Responsavel Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhao, vinculado & Certidao n® 779540/2017,

emitida

JOSE BENEDITO FERREIRA FRANCA
ENGENHEIRD CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL N© 1104081792

CREA 2348D MA

1.5 Descriggio dos Servigos realizados

PAVIMENTAGAQ ASFALTICA, TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, SARJETAE SINALIZAGAO,
CONFORME F‘LANELHA EM ANEXO

16 identificagéo do Signataric

. x
~ [ ]

G

- REPRESENTANTE DO CONTRATANTE: 2 g o
. Sa8

Nome: Prenticimar Veloso Gusmio 5 : 'E
~88

Cargo: Ordenadora de Despesas c o —E
8av©

=~ 0

CPF: 428.206.773-04 3 g

w
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao CREA-MA : £
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S3o Luis/MA s i EI e
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SRR S SEITE

PROFISSIONAL HABILITADD:

23/02/2017

Nome; Tairon Gongalves Teixeira

Cargo: Engenheiro Civil  Crea; 0462/D-MA

n® 779540/2017,

CPF: 068.132.833-91

em

Bacabal(MA)., 05 de julho de 2016.

vinculado & Certidao

{ 0
Prenticimar V. G b i Sl Rine
r Valoso Gusmiio Tairon Goncalves Teixeira
Ordenadora de Despesas Engenheirg n..c\:

o l=]
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Maranhéo,
emitida

Certidao n® 779540/2017
12/12/2021, 12:26
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Pagi
Processo n° 103%91
Fls. n°__._._%2-o
Visto -y

Aagora Sirm
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
CNPJ 06.014.351/0001-38

EMPRESA: HP CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, SARIETA E SINALIZACAO. oBp
T .08
23899
PLANILHA §e8S
UND QUS N
ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS QUANT. cgR
- o
1.0 |PAVIMENTACAO EM A.A.U.Q ® "E =
1.1 |PLACA INDICATIVA DA OBRA 3,20 X 2,00 m m=. 6,40 £ 8o
1.2 |TAXAS E EMOLUMENTOS und 1,00 > 68
1.3 |RECONFORMAGAQ DA PLATAFORMA m? 58.829,03 -
1.4 _[PROJETO EXECUTIVO und 1,00 200 £
1.5 |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 7.059,48 € g e
O o
1.6 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT = 35 KM [t Km 65.929,50 = ‘g B
SUB-BASE ESTABILIZADO GRANULAMETRICAMENTE | | c 23
1.7 |spsisTURA m 5.882,90 i
1.8 |IMPRIMACAO m? 58.829,03 ES .
1.9 |PINTURA DE LIGACAO m? 58.829,03 § ]
AAUQ (AQUISICAO DE MATERIAL + USINAGEM + TEEZ
1.10 t 5.059,30 oS53
TRANSPORTE + EXECUCAQ 225E
= )
2.0 |SERVIGOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 |MEIO-FIO MOLDADQ IN LOCO FCK=15MPAMFC 03 | m 4.402,23
55 |SARJETA DE CONCRETO P/TRECHOURBANOE=6 | 4.402.23
em L =30cm
3.0 [DIVERSOS
3.4 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE - 18,09
" |SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA 1
3.2 |PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 2 ANOS m? 2.150,00 .
3.3 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO m? 460,00 ::3
3 ;—'PL—_WFORN CIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE - 0.00 o
" _|PARA PLACA DE SINALIZACAO ) : E
3.5 |PINTURA DO MEIO-FIO - HIDRACOR 1 DEMAO m 4.402,23 z
3.6 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 58.829,03 8
~
2
&
. L
J agwE
Bacabal M %dej@idezﬂ‘ls - S&8 3o
— 3 8228
Vi . o EReE
i Coviga '-«'\@i’l'a i = § Eé’
. g t- 28
CPF: 068.132.833-31 8 g%
a8
o
L]
=
o
S
E
3
2
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio CREA-MA

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8, Calhau, Sdo Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama,org.br

Conmets Ragioit S Eongrad wess »
A (s e £ Mt et

Impresso em: 12/12/2021, as 12:26.



17112121, 10:41 Empresa Facil Maranhao Processo ne
Fls. n° -
Visto

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS B

- PROTOCOLO: 210733268

« DATA DO PROTOCOLO: 31/05/2021

- NUMERO DE REGISTRO: 21200332110

« ARQUIVAMENTO: 20210733268

EMPRESA: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

L+ pdf Balango (hltps://iwww.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronicofarquivo/Y XNzaWShZGIMMAYMTA 1MjcwOTEyMihfOmFsYW5ib 19NQUUyMTAWNDU4MzAYLnBkZg==/download/2/pessoal1 7522/co_protocolo/MAE210

https:/iwww.empresafacil.ma.gov.br/s/lista-de-documentos/?protocolo=MAE 2100458302 171



Pagina 155
Processo n° 405 54020

Fis. n°
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CATCOMR
Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA'MA i - M
Resolucdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 85038W
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional JOSE IRLAN RAPOSO BORGES referente 3a(s) Anotac@o(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES
Registro: 1107616450MA RNP: 1107616450
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: MA20180157179 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/03/2018  Baixada em: 16/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: H P CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO MA CPF/CNPJ: 06.125.389/0001-88
Endereco do contratante: PRAgA PRACA BERNARDO COELHO ALMEIDA N°: 863

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Sao Bemardo UF: MA CEP: 65550000

Contralo: 20171205002-CPL-PMSB/MA Celebrado em: 05/12/2017

Valor do contrato: R$ 745,111,78 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA RUA CASTRO ALVES; RUA DO BARREIRO; RUA PROJETADA N° SIN

02; RUA PROJETADA 03; RUA PROJETADA 07; RUA PROJETADA 08 E VIELA 01

Complemento: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: BAIRRO MAMUI

Cidade: Sao Bemardo UF: MA CEP: 65550000

Data de inicio: 06/12/2017 Concluséo efetiva: 05/08/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO MA CPF/CNPJ: 06.125.389/0001-88

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO #A0510 - CALCAMENTO COM PEDRAS 53 - EXECUCAO 3606.42 metro quadrado;

— Observagdes
EXECUCAOQ DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE SUB-LEITO ESTABILIZADO NO MUNICIPIO DE SAQ
BERNARDO MA.
Nimero da ART: MA20190282471 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 15/07/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacdo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PLAMONTEC-PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO MA CPF/CNPJ: 06.125.389/0001-88
Endereco do contratante: PRAGA PRAGA BERNARDO COELHO ALMEIDA N°: 863
Complemento; Bairro: CENTRO
Cidade: Sdo Bemardo UF: MA CEP: 65550000
Contrato: 20171205002-CPL-PMSB/MA Celebrado em: 05/12/2017
Valor do contrato: R$ 745.111,78 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acao institucional: Qutros
Endereco da obra/servico: RUA RUA CASTRO ALVES; RUA DO BARREIRO; RUA PROJETADA N% SIN
02; RUA PROJETADA 03; RUA PROJETADA 07; RUA PROJETADA 08 E VIELA 01
Complemento: SEDE DO MUNICIPIO Bairo: BAIRRO MAMUI
Cidade: S&o Bemardo UF: MA CEP: 65550000
Data de inicio: 06/12/2017 Conclusdo efetiva: 05/08/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQO BERNARDO MA CPFICNPJ: 06.125.388/0001-88
Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO #A0510 - CALCAMENTO COM PEDRAS 53 - EXECUCAOQ 5006.02 metro quadrado;
—_— r\‘- Yy o
EXECUGAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE SUB-LEITO ESTABILIZADO NO MUNICIPIO DE SAQ
BERNARDO MA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S3o Luis/MA ey .
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org br P & S e

Impresso em: 04/10/2021, as 10:01.



Processo n®
Fis. n° ;

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-M A

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 850388/262 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao Atividade concluida

— Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 850388/2021
30/07/2021, 19:56
800B2

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicbes nao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser . . )

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitps://crea-
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. e steaceom. bl pubiicol, con a chale: S00H2

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela conlidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sio Luis/A
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama,org br
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Processo ﬂﬂa&é,BEbL

Fs. Q2 BY
Visto____—*-

ESTADO DO MARANHAO

28ga
T L,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ BERNARDO 2889
Ses
wa g
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 2g'3
e
Atestamos para 0s devidos fins, que a empresa PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS £5 o
TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 41.617.192/0001-67, sediada a Avenida dos Eﬁ £ =
Holandeses.. Quadra 11, Lote 14, Edificio Century Multempresarial, Sala 105, Calhau, CEP 65.071-380, - o
SZo Luis, Maranhdo, Executou 05 Servigos de Pavimentagdo com pedras imequiares sobre Subieito <@
estabiizado no Municipio de Sao Bemardo, Maranhdo, conforme Tomada de Precos n* 016/2017, e ?® E
Contrato n® 20171205002-CPL-PMSB/MA, Processo Administrativo n® 068102017-CPL-PMSBMA. -E ,g © o
Declaramos que 05 servigos foram prestados de modo plenamente satisfatorio, atendendo todas as 820
exigéncias técnicas, adminisirativas e comerciais vigentes, e em perfeita obediéncia as clausulas €EEQ
contratuais. nZo tendo qualquer fato que desabone Sua idoneidade técnica, adminisirativa & comertial O ?;:’. 3
cuw.E
DADOS DO ATESTADO: g o >
o -
1. DADOS DA OBRAISERVICOS: S8
Contrato n® 20171205002-CPL-PMSBMA. T 5 E ]
PR35
2 LOCAL DA OBRA/SERVICOS: SE2sSE

Rua Castro Alves, Rua do Barreiro, Rua Projetada 02, Rua Projetada 03, Rua Projetada 07, Rua
Projetada 08 & Viela 01, Baimo Mamui, Sede do Municipio de Sao Bemardo - MA.

3. PERIODO DA REALIZAGAD DOS SERVICOS:
Inicio 06 de dezembro 2017, Previsao de Termino 05 de agosto de 2018

') DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ BERNARDC
CNPJN® 05 125 389/0001-88
LOCALIZADA NA PRAGA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA, N® 863,
CENTRO, CEP 65.550-000, SAO BERNARDO, MARANHAQ

5, DADOS DA CONTRATADA:
PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ N®41.617.192/0001-67
LOCALIZADA NA AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 11, LOTE 14
ED. CENTURY MULTIEMPRESARIAL, SALA 105, CALHAU, CEP 65.071-380,
SAD LUIS, MARANHAO

6. DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO:

o

JOSE [RLAN RAPOSO BORGES 5 8
ENGENHEIRQ CIVIL S5
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL 1107616450 253
<8

®8 5

tSE

Praga Municipal, 863 - Centro - S2o Berardo / MA. 83 3

CEP 65,550-000 5° %

CNPJ: 06.125,389/0001-88 © &
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo CREA-MA
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, S3o Luis/MA b i
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br AL S b it

Impresso em: 04/10/2021, 3s 10:01.



Processo n°Lp » PASIR3 45
Fis. n° RE&¢

Visto =
ESTADO DO MARANIAO 28«5
T o889
(=] o™
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ BERNARDO 288
SEBS
Oe3F
cU83
c _g O
DADOS DOS SERVIGOS REALIZADOS: ?5; @ o
EXECUGAD DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAQ COM PEDRAS IRREGULARES SOBRE £ E
SUBLEITO ESTABILIZADO NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO, MARANHAQ = 5 3
223
DADOS DO SIGNATARIO REPRESENTANTE DO CONTRATANTE: © g’ E
RAIMUNDO NONATO CARVALHO ol ¢
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAQ E FINANGAS Samo
08 o
EET
@ uu), ;g
$a0 Bemardo, 27 de Juiho de 2021 % s2
Eg
= o
. S @@
‘.‘,u.»\‘\*"%:é‘” -g c -E @
\ or 4iy P o ] =]
RAIMUNDO udu'rccmvw: : 2oL £
Secretirio de Adninistragho e Finant®s vess5
Portaria n“01172017
P /w - R
r/ o ’/RMI’ uﬂww }
L - - Erm;mum Cwil
A\ CREA - 1407762516
w
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Praga Municipal, 863 - Centro - Sao Bemnardo | MA, g %= §
CEP 65.50-000 3 i3
CNPJ: 06.125.389/0001-88 o g
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio o
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S3o Luis/™A CE_R_hE_A_.y_A
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Processo n°

Fls. n° g gé

Visto
ESTADO DO MARANHAQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO 29w
Empreendimento: Pavimentag3o com pedras irregulares sobre subleilo estabilizado, a ser exscutado T o§ g
no Municipio de S0 Bemardo - Maranhao g E%E
PRECO | VALOR O2ad
ITEM DESCRICAO SERVICOS UNID QUANT w
i uNiT | ToTAL 2,13 8
(1] SERVICOS PRELIMINARES 27.037,00 o 2
0100 |Placa do Obsa om chapa 06 300 gavanizado W 6,00 326,30 19£8,28 ® g T
01.002 |Bamacdo de Obras M 40,00 ‘603,65 24.146,00, @ 8 o
01.003 |Topografo h 31,79 20,34 932.72 2078
7] TERRAPLENAGEM 25.648,58 ; 2%
02001 |Escavag3o s carga material de jazida, argila M 138068 | 405 5628,20 w0
02.002 | Transporte local clbasculante 6m® rodov nao pav, argila txkm | 694840 | 133 9241,37 B oon %
02003 |Escavagio e carga material de jazida, pedra laterilicas M 108193 | 308 333234 § = &
obasculants 6nr rodov £ 5
02004 | reneporie local P e e, txkm | 108133 | 100 | 10819 558
pedra |lateriticas o E, 8
Limpeza mecanizada de lemmeno com remogao de T w.c
e ;
- 02005 | i ) . 604840 | 083 437749 g P e~
02006 da' t"'“‘““”‘: o compactaclo de eubleito, ath 20 cm w | 1aeees | 143 | 198724 85 b
espessur o C = ]
03 PAVIMENTAGAO 263.773,56 aS82
Lt 3 w 0 0 F
g3001 |P@vimentagZo poliédrica com cdlcho de arsia fina w | 3s0842 | 7314 | 37735 T
e raajuntamento
04 DRENAGEM 171.353,04
ilin] | NS ik oK AT itiondts (e =0 o 240828 | 3900 | 9376692
atura = 15cm
04002 |Meio fio em concrato 14x30 cm M 240428 | 3221 | 7758612
05 SINALIZACAO VIARIA 9.412,38
65001 Fmemmdemdeanm W 524 450,57 329,56
semi-reflexiva
Fornecimento e aplicag3o de placa melalica de identi
05.002 |ficago de rua, no inicio e no fim do recho de cada UND 12,00 87,19 1.046,28 .
rua sob intervengao (25x45 cm) 2
psnna | Omedimento e implantagdo de suparle para placa LIND sao0 | Mz | soees2 £
de identficagao c
06 CALCAMENTO COM ACESSIBILIDADE 232.948,17 %
06.001 |Aterro apitoado (manual) W 26207 32.18 843341 g
Execugao de calgada em concrelo armado, preparo =
06002 | loco feito em obra, acabamento convendonal, es- M 262070 5864 153677 85 g
pocsura 6 om g 'g
05.003 |Piso Tatl de alerta, de concrelo, dimensdes 30x30 cm w 7218 | 982 70.836,91 8 88
o7 LIMPEZA GERAL 14.939,06 sS85 5
07.001 [Limpeza final da obra M 504840 | 215 14.939,06 3-238
TOTAL DO ORCAMENTO 745.111,78 ? § % E
288
= [=]
Praga Municipal, 863 - Centro — S30 Bemardo / MA. 23.%
CEP 65.550-000 S S E=
CNPJ: 06.125.389/0001-88 W og
[=]
lyiabﬁnfégiu -
CREA = 1407762516 §
2
]
E
=1
o
]
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhido CREA-M A
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S3o Luis/MA 3
Tel: + 55 (38) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconosco@creama.org.br it

Impresso em: 04/10/2021, 4s 10:01.



17M12/21, 10:43 Empresa Facil Maranhdo

Processo 1’ \;‘j"
AUTENTICIDADE DE LIVROS Fls. ™
Visto___—

- PROTOCOLO: 210651334

- DATA DO PROTOCOLO: 17/12/2021

- NUMERO DE REGISTRO: 21200332110

« EMPRESA: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

[+ pdf Termo de Autenticacdo (https://www.empresafacil.ma.gov.brisigfacilicontrato-social/download-contrato-
eletronicolarquivo/MjAYMTA1MTExNjQ2MjIVGVybWEBdXRIbnRpY 2F)YWITUF FMJEWMDQONzIzM18yMTAZNTEzMzQucGRm/download/2/pessoal17522/co_pro

hitps:/fwww.empresafacil.ma.gov.br/s/consulta-autenticidade-livro 1/1



Processo nm%;_}%&?l p
Fls. no”ﬂ__@e

Visto_ ~%»~

Balango Patrimonial

Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67

Folha: 1de 3

Fortes Contabil 6.174.1
Enderego: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.° 14, Bairro: CALHAU, Cidade: Sao Lufs, Estado: MA, CEP:
65071380, Telefone: (098) 82542165
NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Conta Descrigao 31/12/2020
1 *** Ativo *** 5.621.332,80D
1.01 Ativo Circulante 1.877.870,45D
1.01.01 Disponibilidades 1.216.716,20D
1.01.01.01 Numerarios em Espécie 1.216.716,20D
1.01.01.01.01 Caixa Geral 1.216.716,20D
1.01.01.01.01.0001 Caixa 1.216.716,20D
1.01.03 Clientes 400.000,00D
1.01.03.01 Clientes Nacionais 400.000,00D
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 400.000,00D
1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 400.000,00D
1.01.15 Estoques 261.154,25D
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Proprios 261.154,25D
1.01.15.01.02 Estoques de Materiais 261.154,25D
1.01.15.01.02.0001 Materiais a serem utilizados na prestagdo de servigos 261.154,25D
1.07 Ativo néo Circulante 3.743.462 45D
1.07.00 Realizavel a Longo Prazo 1.440.738,70D
1.07.00.01 Clientes 1.440.738,70D
1.07.00.01.01 Clientes Nacionais 1.440.738,70D
1.07.00.01.01.0001 Clientes Diversos 1.440.738,70D
1.07.04 Imabilizado 2.302.723,75D
1.07.04.01 Bens em Operagao 2.787.941,51D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produgéo e/ou Prestagdo de Servigos 2.787.941,51D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Maquinas e Instalacdes Industriais 1.222.847,20D
1.07.04.01.01.0004 Veiculos 739.803,44D
1.07.04.01.01.0005 Maveis, Utensilios e Instalagées Comerciais 11.265,00D
1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados 20.321,54D
1.07.04.01.01.0007 Instalagtes 793.704,33D
1.07.04.21 (-) Depreciagdes, Amortizagoes e Quotas de Exaustdo 485.217,76C
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na Produgao e/ou Prestagdo de Servigos 485.217,76C
1.07.04.21.01.0001 (-) Bens Utilizados na Produgao efou Prestagao de Servigos 485.217,76C
Total Ativo 5.621.332,90D

Continua...



Balancgo Patrimonial
Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67
Enderego: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.° 14, Bairro: CALHAU, Cidade: S3o Luis, Estado: MA, CEP:
65071380, Telefone: (098) 82542165

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

“Fls. n°

Processo n° 4o,
- Fagirk.

Visto

——t

Folha: 2de 3

Fortes Contabil 6.174.1

Conta Descrigao 31122020
2 *** Passivo *** 5.621.332,90C
2.01 Passivo Circulante 24.323,98C
2.01.01 Obrigagdes de Curto Prazo 24.323,98C
2.01.01.03 Obrigagdes Trabalhistas, Previdencidrias e Fiscais 24.323,98C
2.01.01.03.01 Obrigagdes Trabalhistas e Previdenciarias 17.450,00C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 750,00C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 6.700,00C
2.01.01.03.01.0010 Saldrios a Pagar 10.000,00C
2.01.01.03.03 Obrigagoes Fiscais 6.873,99C
2.01.01.03.03.0003 ISS a Recolher 6.873,98C
2.07 Patriménio Liquido 5.597.008,91C
2.07.01 Capital Realizado 5.000.000,00C
2.07.01.01 Capital Social 5.000.000,00C
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais 5.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais 5.000.000,00C
2.07.07 Outras Contas 597.008,91C
2.07.07.01 Qutras Contas 597.008.91C
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 597.008,91C
2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposigdo da Assembléia 597.008,91C
Total Passivo 5.621.332,90C

Data de Encerramento:  31/12/2020
Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.621.332,90 (Cinco Milhdes Seiscentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos) .

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 125.646.053-20

Sdo Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

CONTADOR
CPF: 58571930344
CRC 8869/MA

Valor de Ativo e Passivo: RS RS 5.621.332,90 (Cinco Milhdes Seiscentos e Vinte
e Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos). O presente
Balango Patrimonial foi transcrito das folhas n® 24 e 25 do livro Didrio n° 8,
registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhdo em 11/05/2021, sob n°

20210651334

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA



Process@g T
Fls. n°
Visto o

Demonstragdo do Resultado do Exercicio robuilde s
Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67 Fortes Contabil 6.174.1
NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Enderego: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.°%: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: S3o Luis, Estado: MA, CEP:
65071380, Telefone: (098) 82542165

01/01/2020

Conta Descrigdo a
31122020
(+) 010 Receita Bruta Operacional 2.934 62523
010.01 Faturamento Prod. Merc. e Servigos 2.934.625,23
010.01.03 Vendas de Servigos 2934 625,23
(=) 030 Receita Liquida 2.934.625,23
(-) 040 Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos 1.452.391,00
040.03 Custo dos Servigos Prestados 1.452.391,00
(=) 060 Lucro Bruto 1.482.234,23
{(-) 070 Despesas Operacionais 794.332,18
070.01 Despesas Administrativas 790.132,18
070.02 Despesas com Vendas 4.200,00
(=) 110 Res. Antes das ParticipagGes e Contrib. 687.902,05
(=) 150 Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social 687.902,05
(=) 200 Resultado Liquido do Exercicio 687.902,05

S3o Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR
CPF: 125.646.053-20 CPF: 58571990344
CRC 8869/MA



Processon
MINISTERIO DA ECONOMIA Fis. n°  Pagin g 4

Secretaria Especial de Desburocratizaga@o, Gestdo e Governo Digital Visto, o
Secretaria de Governo Digital -
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta
assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome
12564605320 ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344 UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2021 09:52 SOB N° 20210733268.

PROTOCOLO: 210733268 DE 31/05/2021.

CODIGO DE VERIFICAGAO: 12103811816. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.

NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
JUCEMA PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONGA
SECRETARIA-GERAL
WWW.empresaracii.ma.gov.br
% validade deste documentp, se impresso, fica sujeito 3 comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cbdigos de verificagdo.



Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos Processo N402Ci0aam

g Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 13JUEE!EA

Departamento de Registro Empresarial e Integracao

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo,
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n°
12103291391 em 11/05/2021, protocolo 210651334. Para validagdo de Autenticagdo dos Termos,
deverd ser acessado o Portal de Servigos / verificagdo de documentos do Empreendedor
(hitp://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o codigo de verificagao.

Identificagao de Empresa

Nome Empresarial: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
Nidmero de Registro: 21200332110
CNPJ: 41617192000167
Municipio: Sao Luis

Identificacdo de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Nimero de Ordem: 8

Periodo de Escrituragdao: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s) Nome CRC/OAB
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO
12564605320 ROCHA
58571990344 gﬁl\l?:JARA DE JESUS GOMES DA MABS8E9

CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 11/05/2021 16:46:30 SOB N°
20210651334,

PROTOCOLO: 210651334 DE 11/05/2021. CODIGO DE VERIFICACAO:
12103291391, NIRE: 21200332110.

PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA  mome o i reiomes e
sio ruis, 11/05/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 4 comprovagic de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cédigos de verificacdo



17/12/21, 10:44 Empresa Fécil Maranhao

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

+ PROTOCOLO: 211114340

- DATA DO PROTOCOLO: 21/09/2021

- NUMERO DE REGISTRO: 21200332110

+ ARQUIVAMENTO: 20211114340

« EMPRESA: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

. pdf Documento de Interesse (https://iwww.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-

eletronicofarquivo/Y XNzaWShZGIfMAyMTA4MjcwODM 1 MjdfRGSidW1 lonRvZGVJbnRicmVzc2WTUFFMiEwMDQS0Tc00S5wZ G Y=/download/2/pessoal1 7522/

https:/fwww_ empresafacil.ma.gov.br/s/lista-de-documentos/?protocolo=MAE2100499749

il



Processo n° m%m n
Fls. “o—Pfgm-%ga

Visto

Demonstragao do Fluxo de Caixa - Método Indireto Fofha: 1 de 1
Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67 Fortes Contsbil 6.177.0
NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Enderego: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.o: 14, Bairmo: CALHAU, Cidade: S&o Luis, Estado: MA,
CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165

01/01/2020
a
3111212020
Atividades Operadionals
Lucro Liquido 687.802,05
Diminuigdo em Clientes 436.210,36
Diminuigdo em Estoques 28.500,00
Diminuig3o em Obrigagdes de Curto Prazo (1.301,62)
Diminuigdo em Reservas (182.844,18)
Diminui¢3o em Lucros Acumulados (150.555,82)
Caixa Liquido das Atividades Operacionais 817.910,79
7~ Atividades Investimento
Aumento em Imobilizado (228.102,92)
Cabea Liquido das Atividades Investimento (228.102,92)
Asividades Financlamento
Diminuigdo em Realizével a Longo Prazo 458.250,00
Cabxa Liquido das Atividades Financiamento 458.250,00
Variagao Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa 1.048.057,87
Caia e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo 168.653,33
Caba e Equivalente de Caba no Fim do Periodo 1.216.716,20
Séao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020
ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR
CPF: 125.646.053-20 CPF: 58571990344

CRC 8869/MA

Fim



Processo n°

Fis. n° , .
. e3
Visto N
DFC - Método Direto Fotha: 1 de 1
Empresa: PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 41.617.192/0001-67 Fortes Contdbil 6.177.0

NIRE: 21200332110 - Data: 10/11/1993

Endereco: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, N.o: 14, Bairro: CALHAU, Cidade: S3o Luis, Estado: MA,
CEP:65071380, Telefone: (098) 82542165

Saldo Anterior: 168.658,33
Atividades Operacionais
Recebimentos 130.008,74
Caba Liquido das Atividades Operadionals 130008,74
Atividades de Investimento
Imobilizado 228.102,92
Caixa Liquido das Atividades de Investimento -228102,92
Atividades Financiamento
Realizdvel a Longo Prazo 458.250,00
Caba Liquido das Atividades Financiamento 458250,00
Saldo Final: 1.216.716,20

Sao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR
CPF: 125.646.053-20 CPF: 58571990344
CRC 8869/MA

Fim



MINISTERIO DA ECONOMIA Processo n"°Pé&qi
Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital Fls. 1° § § [

Secretaria de Governo Digital Visto
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

sl

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta
assinado digitalmente por:

IDENTIFICACAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
12564605320 ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344 UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021 11:05 SOB N° 20211114340.

PROTOCOLO: 211114340 DE 21/09/2021.

CODIGO DE VERIFICACAO: 12106971440. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.

NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/09/2021.
JUCEMA  ciavonrsc - PLANEIAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONGA
SECRETARIA-GERAL
WWW . empresaracil.ma.gov.br
% validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovacio de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cédiges de verificagdo.



17112/21, 10:45 Empresa Facil Maranhao Processo e
Fs n°ma
AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS Visto

PROTOCOLO: 210881232

DATA DO PROTOCOLO: 01/07/2021

NUMERO DE REGISTRO: 21200332110

ARQUIVAMENTO: 20210881232

EMPRESA: PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

‘»pdf Documento de Interesse (htips:/www.empresafaciLma.gov.brisigfacillcontrato-social/download-contrato-
efetronicofarquive/Y XNzaWShZGSMAYMTASMDEXMDE4MZVRGSidW1 bnRvZGV.bnRIcmVzc2VITUFFMEWMBQ3NMOMC5wZ G Y =/downioad/2/pessaal1 7522

https:/iwww.empresafacil.ma.gov.bris/lista-de-documentos/?protocolo=MAE2100476340 i



Processo n’ X
Fls. "°P&gqi

Visto

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 41.617.192/0001-67 NIRE: 21200332110
END.: AVENIDA DOS HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, No: 14,
Bairro: CALHAU, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65071380,

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

A empresa PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRA

PLENAGEM LTDA - EPP esta sediada na AVENIDA DOS
HOLANDESES, Complemento: ED CENTURY MULT S811, No: 14, Bairro:
CALHAU, Cidade: Sio Luis, Estado: MA, CEP: 65071380 e tem atividades voltada
para construgoes de edificios.

A empresa PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRA

PLENAGEM LTDA — EPP mantém um sistema de escrituragdo uniforme dos
seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrénico. Os registros
contibeis contém o numero de identifica¢do dos langamentos relacionados aos
respectivos documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos.

A documentacio contabil da PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS

TERRA PLENAGEM LTDA - EPP ¢ composta por todos os documentos,
livros, papeis, registros e outras pe¢as, que apoiam ou compdem a escritura¢ao
contabil. A documentagdo contbil é habil e definidas na legislagdo, na técnica-
contabil ou aceitas pelos “usos e costumes”, PLAMONTEC
PLANEJAMENTO OBRAS TERRA PLENAGEM LTDA - EPP

mantem em boa ordem a documentagdo contabil.
As principais praticas contibeis adotadas:
a) Caixa e Equivalentes de caixa:

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como
0s recursos que possuem as mesmas caracteristicas de liquidez de caixa e de
disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estio sujeitos a
insignificante risco de mudanga de valor.

b) Duplicatas a receber — Representam os valores a receber em curto prazo que
s3ao registrados € mantidos no balanco patriomonial pelo valor nominal dos titulos
ou notas.

¢) Mercadoria para revenda: As referidas sdo registradas para utilizagdo no ano
subsequente.

d) Ativos circulantes e ndo circulantes — As referidas contas sdo registradas pelo
valor faturado.



Fis. n de 3

Visto .

e) Duplicatas a receber - Representam os valores a receber ao longo prazo que
sao registrados e mantidos no balanc¢o patriomonial pelo valor nominal dos titulos
ou notas.

f) Imobilizado: Os ativos imobilizados sdo registrados pelo custo de aquisigio.

g) Passivo Circulante e Nio Circulante: Sio demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculdveis acrescidos, quando aplicivel, dos correspondentes
encargos, variagbes monetarias e/ou cambiais incorridas até a data do balango
patrimontial. Quando

aplicavel os passivos circulantes e ndo circulantes sio registrados em valor presente,
com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada
transagao.

h) Obrigacdes Trabalhistas e Previdencidrias: Sio registradas nessa rubrica os
encargos sobre folha de pagamento a pagar bem como, encargos retidos a pagar.

i) As despesas e as receitas: Estdo apropriadas obedecendo ao regime de
competéncia

i) Apuragdo do Resultado: O resultado foi apropriado segundo o regime de
competéncia. As receitas de prestagdo de servigos mensuradas pelo valor justo
(acordo em contrato — valores recebidos). Os rendimentos e encargos incidentes
sobre o ativos € passivos ¢ suas realizagdes estdo reconhecidas no resultado.

k) O patriménio liquido ¢ apresentado em valores atualizados ¢ compreende o
Patriménio Social, acrescido do lucro acumulados no exercicio no periodo.

Adilson Luiz Castelo Branco Rocha Ubirajara de Jesus Gomes da silva
Adminstrador, Sdcio CONTADOR
CPF: 125.646.053-20 CRC/MA 8869
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Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestao e Governo Digital )
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragdo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA consta
assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome
12564605320 ADILSON LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA
58571990344 UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

P o

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2021 13:52 SOB N° 20210881232.

PROTOCOLO: 210881232 DE 01/07/2021.

CODIGO DE VERIFICACAO: 12104693485. CNPJ DA SEDE: 41617192000167.

NIRE: 21200332110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2021.
JUCEMA  rranonTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONCA
SECRETARIA-GERAL
m.mresaracxx.m.gw.m

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a camprovacio de sua autepticidade nos respectives portais,
informando seus respectives cddigos de verificagdo.
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SEGUROS

A leitura do QR Code nao dispensa a consulta e verificagdo do nimero da apélice na pagina da SUSEP
Www.susep.gov.br.

[% Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS
™ Ramo 75 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

@ Endereco

Rua Jefferson Moreira, 403
CEP

Cidade Esperantindpolis
Estado

Apédlice Condi¢oes Gerais Tomador Segurado

hitps://sistemas juntoseguros.com/API/Documento/Segurado.htm|?param=10-0775-0295898 i7Al
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SEGUROS
A leitura do QR Code ndo dispensa a consulta e verificacdo do nimero da apdlice na pagina da SUSEP
WWw.susep.gov.br.
(% Tomador
PLAMONTEC - PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
-
Al
@ Endereco
AVENIDA DOS HOLANDESES 14 EDIFICIO CENTURY MULTIEMPRESARIAL SALA 105
CEP 65071380
Cidade SAO LUIS
Estado MA
-~
Apédlice Condigdes Gerais Tomador Segurado

https://sistemas juntoseguros.com/API/Documento/Tomador.html?param=10-0775-0295898

"
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Uunto

SEGUROS

A leitura do QR Code nao dispensa a consulta e verificagdo do nimero da apdlice na pagina da SUSEP
www.susep.gov.br.

Condicoes Gerais

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CR[TULO | - CONDICOES GERAIS - RAMO 0775
€ _URO GARANTIA — SEGURADO: SETOR PUBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos
da apdlice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente
contratada(s), em razdo de participagédo em licitagdo, em contrato principal pertinente a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras,
concessdes e permissoes no ambito dos Poderes da Unido, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou, ainda as obrigacoes
assumidas em funcao de:

| — processos administrativos;

Il — processos judiciais, inclusive execugoes fiscais;

Il — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou ndo, em divida ativa;

IV — regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizagdes, oriundos do
inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo tomador, previstos em legislacao especifica, para cada caso.

2. Definigoes:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigdes:

2#=Apdlice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2._. Condigbes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem
as obrigagoes e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condigoes Especiais: conjunto das disposigdes especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que
alteram as disposicoes estabelecidas nas Condicdes Gerais.

2.4. Condigdes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condi¢des Gerais e/ou Condigoes Especiais, de
acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre drgdos ou entidades da Administragio Publica (segurado) e particulares (tomadores),
em que haja um acordo de vontades para a formac&o de vinculo e a estipulagéo de obrigacdes reciprocas, seja qual for a denominacao
utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificagdes na apdlice de Seguro Garantia, mediante
solicitagdo e anuéncia expressa das partes.

2.7. Indenizacdo: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o segurado em fungéo do pagamento de
indenizagao.

2.9. Prémio: importancia devida pelo tomador a seguradora, em funcéo da cobertura do seguro, e que devera constar da apdlice ou
endosso.

2.11. PropostBB&HESuro: instrume Condigdes Gerais apélice de sdRRBafIRdo nos termos da legisIRATEFAHGLT

2.12. Relatdrio Final de Requlacéo: | .. .. noqual se transmite o posicionamento acerca da caracterizacdo ou

hitps://sistemas juntoseguros.com/AP1/Documento/CondicoesGerais.htmi?param=10-0775-0295898 116
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Uunto

SEGUROS

A leitura do QR Code nao dispensa a consulta e verificagdo do nimero da apolice na pagina da SUSEP
www.susep.gov.br,

Condicoes Gerais

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CﬂITULO | - CONDIGOES GERAIS - RAMO 0775
£ .URO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PUBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos
da apdlice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente
contratada(s), em razdo de participagdo em licitagdo, em contrato principal pertinente a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras,
concessoes e permissdes no ambito dos Poderes da Unido, Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou, ainda as obrigagoes
assumidas em fungao de:

| — processos administrativos;

Il — processos judiciais, inclusive execugoes fiscais;

IIl — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou ndo, em divida ativa;

IV — regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizagges, oriundos do
inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo tomador, previstos em legislagédo especifica, para cada caso.

2. Definigdes:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definicoes:

2#mApdlice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2... Condigdes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem
as obrigacdes e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condigdes Especiais: conjunto das disposigoes especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que
alteram as disposigbes estabelecidas nas Condicdes Gerais.

2.4. Condigdes Particulares: conjunto de clausulas que alteram, de alguma forma, as Condigdes Gerais efou Condigoes Especiais, de
acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica (segurado) e particulares (tomadores),
em que haja um acordo de vontades para a formacéo de vinculo e a estipulagio de obrigacdes reciprocas, seja qual for a denominagéo
utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificacdes na apadlice de Seguro Garantia, mediante
solicitagdo e anuéncia expressa das partes.

2.7. Indenizagdo: pagamento dos prejuizos efou multas resultantes do inadimplemento das obrigactes cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o segurado em fungio do pagamento de
indenizacao.

2.9. Prémio: importancia devida pelo tomador a seguradora, em fungéo da cobertura do seguro, e que devera constar da apdlice ou
endosso.

2.11. PropostBB@HESuro: instrume Condigdes Gerais apélice de sTRFB2MREdO nos termos da legis|RASWFAHSOT.
_ no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterizacdoou

https://sistemas.juntoseguros.com/API/Documento/CondicoesGerais.htmi?param=10-0775-0295898 /6
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néo do sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administragdo Publica ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apdlice, do cumprimento das obrigagdes assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigagtes assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os
termos da apdlice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigagdes do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigagdes por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitaggo:

3.1. A contratacédo/alteracdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu
representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagdo do
risco.

3.2. A seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicagéo
da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagéo ou ndo da proposta, contados da data de seu
recebimento, seja para seguros novos ou renovagdes, bem como para alteragdes que impliquem modificagdo do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitagdo de documentos complementares, para analise e aceitagéo do risco, ou
da alteragdo proposta, podera ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

7% Seo proponente for pessoa juridica, a solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo
previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliagiao da proposta ou
taxacdo do risco.

3.3.3. No caso de solicitagdo de documentos complementares, para analise e aceitagdo do risco, ou da alteragdo proposta, o prazo de 15
(quinze) dias previsto no item 3.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagéo.

3.4. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora comunicara o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da
recusa.

3.5. A auséncia de manifestagao, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a aceitacao tacita do seguro.

3.6. Caso a aceitaga@o da proposta dependa de contratagao ou alteragdo de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. sera
suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade,
ressaltando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

3.7. A emissdo da apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apdlice é o valor maximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alteragoes previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagdo
do risco pela seguradora, o valor da garantia devera acompanhar tais modificagées, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alteracoes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do risco pela

¢ Iradora, em virtude das quais se faga necessdria a modificagdo do valor contratual, o valor da garantia podera acompanhar tais
modificagtes, desde que solicitado e haja o respeclivo aceite pela seguradora, por meio da emissdo de endosso.

5. Prémio do Seguro:

5.1. O tomador é responsavel pelo pagamento do prémio & seguradora por todo o prazo de vigéncia da apdlice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o tomador ndo houver pagado o prémio nas datas
convencionadas.

5.2.1. Nao paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, podera a seguradora recorrer a execugéo do contrato de
contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prémio, ndo sera permitida a cobranga de nenhum valor adicional, a titulo de custo administrativo de
fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de
qualquer uma das parcelas, com a consequente redugéo proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que néo haja
expediente bancario, o pagamento podera ser efetuado no primeiro dia Util em que houver expediente bancario.

5.5. A sociedade seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao tomador ou seu representante, observada a
antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, em relagao & data do respectivo vencimento.

B. Vigéncia:
6.1. Para as ru%‘ﬂages do Segur Condicées Gerais 4o da apolicerg JB gyjirato principel, a vigénciag@ﬁppg%seré
igual ao prazo estabelecido no cont laridades previstas nas Condigdes Especiais de cada modalidade

hitps://sistemas.juntoseguros.com/API/Documento/CondicoesGerais . htmi?param=10-0775-0295898 2/6
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contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigéncia da apélice sera igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as
disposi¢des previstas nas Condigcdes Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alteragGes de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a
aceitagdo do risco pela seguradora, a vigéncia da apdlice acompanhara tais modificagdes, devendo a seguradora emitir o respectivo
endosso.

6.4. Para alteragbes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitagéo do risco pela
seguradora, em virtude das quais se faga necessdria a modificagdo da vigéncia da apdlice, esta podera acompanhar tais modificages,
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissdo de endosso.

7. Expectativa, Reclamagio e Caracterizagdo do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamaggo e Caracterizagdo do Sinistro serdo especificadas para cada maodalidade nas CondigGes Especiais, quando
couberem.

7.2. A seguradora descrevera nas CondigGes Especiais os documentos que deverao ser apresentados para a efetivagdo da Reclamagao de
Sinistro.

7.2.1. Com base em duvida fundada e justificavel, a seguradora poderé salicitar documentacfo e/ou informagio complementar.

7.3. A Reclamagdo de Sinistros amparados pela presente apdlice podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da
Clausula 17 destas Condicbes Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela ndo caracterizagao do sinistro, comunicara formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de
i”“nizagéo, apresentando, conjuntamente, as razGes que embasaram sua concluséo, de forma detalhada.

8. Indenizag3o:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprira a obrigagdo descrita na apélice, até o limite maximo de garantia da mesma, segundo
uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

| - realizando, por meio de terceiros, o cbjeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade;
elou

Il - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuizos e/ou muitas causados pela inadimpléncia do tomador, cobertos pela
apdlice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigago:

8.2.1. O pagamento da indenizagdo ou o inicio da realizagdo do objeto do contrato principal devera ccorrer dentro do prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da data de recebimento do Ultimo documento solicitado durante o processo de regulagéo do sinistro.

8.2.2. Na hipétese de solicitagdo de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias serd suspenso, reiniciando sua
contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.

8.2.3. No caso de decisao judicial ou decis3o arbitral, que suspenda os efeitos de reclamacéo da apélice, o prazo de 30 (trinta) dias sera
suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Util subsequente a revogacio da decisdo.

8.3. Nos casos em que haja vinculagéo da apdélice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal
sfg@\o utilizados na amortizagdo do prejuizo e/ou da multa objeto da reclamagéo do sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizagZo no
| 0 devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenizagéo ja tiver ocorrido quando da conclusdo da apuragso dos saldos de créditos do tomador no contrato
principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualizagdo de Valores:

9.1. O n3o pagamento das obrigagbes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizag3o nos termos da Clausula 8 destas Condigbes
Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva cbrigagdo, acarretara em:

a) atualizacdo monetdria, a partir da data de exigibilidade da obrigagao, sendo, no caso de indenizagdo, a data de caracterizagdo do
sinistro; e

b) incidéncia de juros moratérios calculados “pro rata temporis®, cantados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O indice utilizado para atualizagdo monetéria sera o IPCA/IBGE - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo da Fundag3o instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variagéio positiva apurada entre o
ultimo indice publicado antes da data de obrigag&o de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior & data de sua efetiva
liquidacdo.

9.3. Os juros moratérios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigago, serdo
equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos & Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos & atualizagdo monetéria e juros de mora sera feito independente de qualquer interpelagio judicial cu

utha so vez, jun i NO contrato.

Apodlice Condigdes Gerais Tomador Segurado
10. Sub-Rogagéo:
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privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perdera o direito a indenizagao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

| - Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

It — Descumprimento das obrigagGes do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

Il - Alteragéo das obrigagdes contratuais garantidas por esta apdlice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia
anuéncia da seguradora;

IV - Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiario ou pelo representante, de um
ou de outro;

V - O segurado ndo cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias de seu conhecimento que
cenfigurem agravacédo de risco de inadimpléncia do tomador ou que possam influenciar na aceitagdo da proposta;

Vil - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorréncia de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em beneficio do mesmo
¢ \rado ou beneficidrio, a seguradora responderd, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente
ao prejuizo comum.

13. Concorréncia de Apdlices:
E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apélices
complementares.

14. Extingdo da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuizo

do prazo para reclamagao do sinistro conforme item 7.3. destas CondigGes Gerais:

| - quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada pelo

segurado ou devolugéo da apdlice;

Il - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

Il — quando o pagamento da indenizagédo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apélice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagio da apdlice a um contrato principal, ou quando a

obrigag&o garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigéncia previsto na apélice, salvo se estabelecido em contrério nas Condi¢des Especiais.

14,2. Quando a garantia da apélice recair socbre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente sera liberada ou restituida apos a
“ucdo do contrato, em consanéncia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extingdo se comprovard,

além das hipéteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

15. Rescisdo Contratual:

15.1. No caso de rescisdo total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordancia
reciproca, deverao ser observadas as seguintes disposigdes:

15.1.1. Na hipétese de rescisdo a pedido da sociedade seguradora, esta retera do prémio recebido, além dos emolumentos, a parte
proparcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipétese de rescisdo a pedido do segurado, a sociedade seguradora retera, no maximo, além dos emolumentos, o prémio
calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relagdo a ser aplicada sobre a vigéncia % do Relagao a ser aplicada sobre a vigéncia % do
original para cbtengdo de prazo em dias Prémio original para cbtencdo de prazo em dias Prémio
15/365 13% 195/365 73%
—30/365 209, 210/365 75%
45/365 Apdlice Condi¢des Gerais 225/365 Tomador Segum
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60/365 30% 240/365 80%
750365 37% 255/365 83%
90/365 40% 270/365 85%
105/365 46% 285/365 88%
120/365 50% 300/365 90%
135/365 56% 315/365 93%
150/365 60% 330/365 95%
165/365 66% 345/365 98%
180/365 70% 365/365 100%

—_—

15.1.2.1. Para prazos nao previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., devera ser utilizado percentual correspondente ao prazo
imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicagdo destas Condigdes Contratuais poderdo ser resolvidas:

| — por arbitragem; ou

Il — por medida de carater judicial.

16.2. No caso de arbitragem, devera constar, na apdlice, a clausula compromisséria de arbitragem, que devera ser facultativamente aderida
pelo segurado por meio de anuéncia expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicacio desta cldusula, o segurado estard se comprometendo a resolver todos os seus litigios com a
sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas t€m o mesmo efeito que as sentengas proferidas pelo Poder Judiciario.
16.2.2. A clausula de arbitragem é regida pela Lei n® 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescricdo:
Qsyprazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
As questoes judiciais entre seguradora e segurado seréo processadas no foro do domicilio deste.

19. Disposicgoes Finais

19.1. A aceitacao do seguro estara sujeita & andlise do risco.

19.2. As apdlices e endossos terdo seu inicio e término de vigéncia as 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep n&o implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagéo a sua comercializacao.

19.4. Apds sete dias Uteis da emissao deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso foi corretamente registrado no site
da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situagdo cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do nimero de seu registro na
Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como ambito geografico das modalidades contratadas todo o territorio nacional, salvo disposigdo em contrario nas
Condicoes Especiais e/ou Particulares da Apdlice.

19.8. Os eventuais encargos de tradugio referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo totalmente a cargo da
Sociedade Seguradora.

Apdlice Condigcdes Gerais Tomador Segurado
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SEGUROS

A leitura do QR Code nao dispensa a consulta e verificagdo do niimero da apdlice na pagina da SUSEP
WWW.susep.gov.br.

@ g
= Apdlice
Niumero 10-0775-0295898
<™, Emissao 10/12/2021
Modalidade Licitante
SubModalidade .
$ Financeiro

Produto Garantia Online

Vigéncia 12/12/2021 até 12/02/2022 (62 dias)
IS R$ 9.610,19

Prémio R$ 189,99

Apdlice Condicdes Gerais Tomador Segurado
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